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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Bydgoszcz zielono-
niebieska. Retencja i zagospodarowanie wéd opadowych lub roztopowych.
Zadanie 2 i 3.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2024, dalej ,Postepowanie’).

Wyijasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,,.SWZ”)

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.0. (dalej jako ,Zamawiajgcy”),
w odpowiedzi na wnioski wykonawcéw o wyjasnienie treSci SWZ, ztlozone na podstawie
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r., poz. 1320.), udostepnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Zestaw XIX:

Pytanie 1:

Czes$c¢ nr 3 ul. Nakielska

Zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym - branza hydrotechniczna w pkt 6.4
Ktadki pieszo rowerowe ,,....Konstrukcja nosna kfadki o szerokosci fgcznej 3,24 m bedzie
wykonana z plyty zelbetowej. Fundamenty przyczétkéw zaprojektowano jako
posadowienie gtebokie w postaci pojedynczych blokéw, wypetnionych betonem
zbrojonym, usytuowanych bezposrednio w osi podparcia ktadek K2 i K3. Fundamenty
zagtebione sg w grunt nosny tj. spoczywajg w obrebie piaskéw srednich w stanie $rednio
zageszczonym. Wyposazenie pomostu bedzie stanowi¢ balustrada, usytuowana na
zewnatrz ptyty”.

Prosimy o potwierdzenie iz konstrukcja ktadki K2 i K3 ma zosta¢ wykonana zgodnie z
powyzszym opisem.

Na rysunkach projekt zagospodarowania terenu ktadki sg opisane jako projektowane
ktadki rowerowe - drewniane. W zwiazku z tym czy w/ w ktadki maja zosta¢ réwniez
wykonczone drewnem?. Jesli tak to prosimy o wskazanie sposobu wykonania.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z uzgodnieniem z Wydziatem Gospodarki Komunalnej znak WGK-III 7012-
61.35.2019.JO z dnia 30 czerwca 2020 r. wykonawca prac zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci szlakow komunikacyjnych w miejscu skrzyzowan z projektowanym
upustem i do zapewnienia mozliwosci przejazdu przez skrzyzowania sprzetem o ciezarze
do 3,5 t. W zwigzku z tym ktadki k2 i k3 majg zosta¢ wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym branzy hydrotechnicznej z ptyt zelbetowych.

2. Zestaw XX:

Pytanie 1:

Prosimy o zatgczenie schematu konstrukcyjnego wtazu miedzykanatowego typ bydgoski.
Oraz prosimy o informacje o sposobie montazu tego wtazu w studniach rewizyjnych
montowanych na kanatach pietrowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz: ,Rys. nr 1_schemat wtazu”; Zmiana tresci SWZ pkt. 2, ppkt. 5).



Pytanie 2:

W nawigzaniu do odpowiedzi — Zestaw IV, pytanie nr 3 i Zestaw VI, pytanie nr 3 prosimy
0 jednoznaczng odpowiedz czy Wykonawca w swojej ofercie bedzie musiat ujg¢ koszt
zwigzany z zajeciem paséw drogowych dréog gminnych, powiatowych i wojewoddzkich na
czas budowy kanalizacji deszczowej ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia z dnia 28.11.2024 r.
Zestaw IV, pytanie nr 3 i Zestaw VI, pytanie nr 3.

Pytanie 3:

V\yzwiqzku z konieczno$cig wycinki drzew i krzewow, Wykonawca w swojej ofercie bedzie
musiat ujaé koszt zwigzany z obstuga ornitologiczng ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty realizacji robot
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i wytycznymi stanowigcymi element
dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje, w ktérych pozycjach Wykazu Cen nalezy ujaé koszt wykonania
przektadek sieci wodociggowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektrycznych i
przebudowy sieci cieptowniczych ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W pozycji dotyczgcej realizacji danego zadania projektowego.

Pytanie 5:

Z uwagi na okres swigteczny i trudnosci z pozyskaniem ofert od dostawcéw materiatow i
ofert podwykonawcéw, prosimy o przetozenie daty sktadania ofert o trzy tygodnie.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 1, ppkt 1).

Pytanie 6:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 zestaw nr VIl prosimy o wskazanie
parametrow (wartosci SN) rury GRP do przewiertow, ktérg nalezy zastosowa¢ zamiast
rury polimerobetonowej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy przyja¢ wartos¢ adekwatng do przyjetej w projekcie.

Pytanie 7:

W zawigzku z demontazem istniejgcych kanatéw pietrowych i koniecznoscig wykonania
by-passéw w celu przepompowywania sciekédw sanitarnych prosimy o informacje o
wielkosci przeplywéw Sciekow na kanalizacji sanitarnej oraz prosimy o padanie
wydajnosci pomp montowanych na by-passach. Pytanie dotyczy:

Cze$¢1-C1 K3 7.8 7.16 _7.17

Cze$¢1-C1 K3 7.6 7.7

Czes¢1-C1 _K3-7.3_7.9

Cze$¢1-C1 K3 74 75

Cze$¢1-C1 K3 7.14 7.15

Cze$¢1-C1 K3 7.2 7.10 7.11 7.12 7.13

Cze$¢ 1 -C2_K4K5_3.8_3.13

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Sposbb realizacji bypasséw nalezy do wykonawcy robét budowlanych. Roboty nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Montaz



projektowanych kanatow prowadzi¢ odcinkowo. Zaleca sie stosowanie bypassow
w uktadzie grawitacyjnym.

Srednice bypasséw dostosowaé do maksymalnego przeptywu $ciekéw dla danej $rednicy
istniejgcego kanatu grawitacyjnego. W przypadku koniecznosci wykonania bypassow
w celu przettaczania sciekédw pompy nalezy dobra¢ na maksymalny przeptyw sciekow,
wynikajgcy ze srednicy istniejgcego kanatu grawitacyjnego.

Pytanie 8:

Z uwagi na bliskos¢ zabudowy mieszkaniowej w stosunku do nowoprojektowanych
zbiornikéw retencyjnych i brakiem informacji co do sposobu zabezpieczenia $cian
wykopdw pod przedmiotowe zbiorniki retencyjne, prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
dysponuje projektami konstrukcyjnymi umocnienia scian wykopdéw pod zbiorniki
retencyjne ? Jezeli tak to prosimy o zatgczenie tych projektéw konstrukcyjnych do SWZ.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonanie projektéw konstrukcyjnych umocnienia scian wykopow pod zbiorniki
retencyjne jest po stronie wykonawcy - Patrz ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE oraz patrz
Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Zmiana tresci SWZ, pkt. 3 z dnia
28.11.2024 .

3. Zestaw XXI:

Pytanie 1.

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem przetargowym na roboty budowlane dla zadania
pn.: ,Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wdd opadowych lub
roztopowych. Zadanie 2 i 3.” numer postepowania: ZP-006/Rb/RZ/2024, zwracamy sie z
prosbg o zmiane terminu sktadania ofert na dzien 31.01.2025 r. Z uwagi na obszerny
zakres przedmiotu zamowienia oraz zblizajgcy sie okres swigteczno-noworoczny, liczacy
nawet 17 dni wolnych od pracy - mozliwosci pozyskania wielobranzowych ofert od
potencjalnych podwykonawcow i dostawcéw materiatbw sg mocno ograniczone, a tym
samym przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty przetargowej w terminie do dnia
07.01.2025 r. jest po prostu niemozliwe.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 1, ppkt 1).

4. Zestaw XXII:

Pytanie 1:

Czes$¢ 3 ul. Lubelska zgodnie z pkt. 2 lokalizacja inwestycji dziatki nr 102, 103, 106
stanowig wtasnos$¢ prywatng, prosimy o odpowiedz czy wykonawca bedzie ponosit koszty
zwigzane z zajeciem tych terendw, jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dziatki 102, 103, 106 obr. 84 to dziatki gminne.

Patrz klauzula 1.13 Warunki Kontraktu.

Pytanie 2:

Czes¢ 3 ul. Ikara zgodnie z pkt. 2 lokalizacja inwestycji dziatki nr 62/4, 63/10 stanowig
witasnosé wspdlnoty , prosimy o odpowiedz czy wykonawca bedzie ponosit koszty
zwigzane z zajeciem tych terendw, jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z zajeciem dziatek nr 62/4, 63/10 na
potrzeby realizacji inwestycji. Warunkiem realizacji rob6ét na ww. dziatkach jest
poinformowanie zarzadcy terenu (wspdlnoty) z tygodniowym wyprzedzeniem o
planowanym terminie rozpoczecia prac oraz doprowadzenie terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego.



Pytanie 3:

Czes$¢ nr 2 ul. Leszka Biatego ---> komora rozdziatu — Prosze o informacje na temat
rodzaju oraz wyposazenia napedu elektrycznego do zastawki kanatowe;.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z ST.01.07.02. APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA | AUTOMATYKA
(AKPIA).

5. Zestaw XXIII:

Pytanie 1:

Dziatajgc w imieniu ..., w celu przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty, wnosimy o
zmiane terminu skfadania ofert tj. na co najmniej 24.01.2025 r.

Niniejszy wniosek motywujemy w szczegolnosci, lecz nie wyfgcznie szerokim zakresem
przedmiotu zaméwienia, a takze okres przedswigteczny, w ktérym sie znajdujemy, co ma
znaczny wptyw na wydluzony okres pozyskiwania ofert od podwykonawcow robot
branzowych i dostawcéw materiatdéw niezbednych do realizacji zaméwienia.

Wykonawca sktadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym
oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych. Podkreslajgc, ze Zamawiajgcy
godzac sie na zmiane terminu sktadania ofert umozliwia sobie pozyskanie wiekszej ilosci
rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert przetargowych, tak aby mogt wytonié
Wykonawce faktycznie i w sposob petny realizujgcego jego oczekiwania zaréwno co do
warunkéw podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, ktéry kompleksowo zapoznat sie
z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowe;.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 1, ppkt 1).

6. Zestaw XXIV:
Czes$c¢ nr 2 ul. Leszka Biatego ---> komora rozdziatu —

Pytanie 1:

Czy naped elektryczny zastawki ma zosta¢ umiejscowiony wewnatrz komory ?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Pytanie 2:

Czy naped elektryczny zastawki ma zosta¢ umiejscowiony na gornej belce zastawki?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Pytanie 3:

W jaki sposdb zastawka ma zostaé przymocowana do sciany pfaskiej
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Pytanie 4:

Czy zastawka ma by¢ z dolng belkg wyprofilowang pod kinete ?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Pytanie 5:

Czy istniejgcy kanat KD DN700 jest rurg betonowa ? Prosimy o podanie grubos¢ scianki,
gdyz srednica zewnetrzna w/w rury — bedzie taka sama DN zastawki

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Istniejgcy kanat pietrowy KDS 275/700 jest rurg betonowg o grubosci scianki 100mm.



Pytanie 6:

Czy zastawka ma by¢ nascienna 4 -stronnie szczelna czy kanatowa 3-stronnie szczelna?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zastawka nascienna 4 -stronnie szczelna.

Pytanie 7:

Czy montaz zastawki ma by¢ do $ciany ptaskiej
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Pytanie 8:

Czy miedzy KD DN700 a KS DN275 jest zaznaczona wylewka betonowa ?? jesli tak to ..
czy to oznacza ze zastawka ma swojg dolng belke ramy opartg o tg wylewke (posadzke)?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Do prawidtowej wyceny napedu elektrycznego potrzebna jest jego petna specyfikacja i
wyposazenie w oczekiwane sterowniki i ewentualng komunikacje.. + oczywiscie
Swiadome umiejscowienie tego napedu wewnatrz komory lub zewnatrz na kolumnie
sterowniczej na stropie komory.

7. Zestaw XXV:
Pytanie 1:
W celu przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty, prosimy o zmiane terminu sktadania
ofert na dzieh 24.01.2025 r.
Wskazujemy, iz niniejsze postepowanie charakteryzuje sie szerokim zakresem
przedmiotu zaméwienia, a zblizajgcy sie okres sSwigteczny, powoduje dodatkowe
trudnosci w zdobyciu ofert podwykonawcow robét branzowych oraz dostawcow
materiatdw niezbednych do realizacji zaméwienia, z uwagi na planowany przez wiele firmy
dtuzysz okres urlopowy na przypadajgce swieta.
Zamawiajgcy godzac sie na powyzsze, umozliwi sobie pozyskanie wieksze liczby
konkurencyjnych ofert.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 1, ppkt 1).

8. Zestaw XXVI:
Pytanie 1:
Czes¢ 4 - ( C1 K2 6.1 6.9 Zolkiewskiego), prosimy o udostepnienie projektu dot.
zasilania zbiornika. W zatgczonej dokumentacji sg wytgcznie projekty dot. instalacji AKPIA
i instalacji elektrycznych obiektowych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 28.11.2024, Zestaw X, pytanie 3 oraz Zmiana tresci
SWZ pkt. 2, ppkt. 4).

9. Zestaw XXVII:
Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, ze nowoprojektowane kanaty z rur PCV majg posiadac¢ klase
sztywnosci SN12.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Nowoprojektowane kanaty z rur PCV majg by¢ zgodne z ST.01.04.01. KANALIZACJA
GRAWITACYJNA oraz dokumentacjg projektows.



Pytanie 2:

Jaka nalezy przyjac¢ klase sztywnosci dla rur PCV w kanatach pietrowych ?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Sposdb zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi.

Na marginesie Zamawiajgcy wskazuje jednakze, ze wszystkie nhowobudowane kanaty z
rur PVC musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ST.01.04.01. KANALIZACJA
GRAWITACYJNA oraz ST.01.04.02. KANALIZACJA TLOCZNA

10. Zestaw XXVIII:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, ze pielegnacje zieleni nalezy wykonywac zgodnie z odpowiedzig
Zamawiajgcego na pytanie nr 4 z dnia 28.11.2024, tzn. w okresie gwarancyjnym (60
miesiecy). Nie natomiast, zgodnie z decyzjami Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalne;j
Urzedu Miasta Bydgoszczy, gdzie wystepuje wymaog pielegnacji nasadzen zastepczych w
okresie 36 miesiecy.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Pielegnacje zieleni nalezy wykonywac¢ zgodnie z Wyjasnieniami treSci SWZ z dnia
28.11.2024 r., udzielonymi na pytanie nr 4, Zestaw IV, tzn. w okresie gwarancyjnym (60
miesiecy).

Pytanie 2:

P¥osimy o potwierdzenie, ze koszt zuzycia wody na cele podlewania zieleni w ramach
pielegnacji jest po stronie Zamawiajgcego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koszt zuzycia wody na cele podlewania zieleni w ramach pielegnacji jest po stronie
wykonawcy.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wykonywa¢ wycinki drzew nr 75, 80, 81-83, 84,
85 w zadaniu czesci 2: C1_K6_8.2_Leszka_Biatego — nie kolidujg z zakresem prac do
wykonania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, nie nalezy wycinac.

11. Zestaw XXIX:

W nawigzaniu do projektéw wykonawczych branzy drogowej prosimy o wyjasnienie:

C1 K3_7.8_7.16_7.17

Ul. Sienkiewicza — odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Pytanie 1:

Po pétnocnej stronie, zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni, krawedz odtwarzane;j
masy jest zaprojektowana 55cm od istniejgcego kraweznika. Nie ma mozliwosci, zeby taki
fragment asfaltu sie utrzymat w trakcie prowadzenia robét prosimy zatem o weryfikacje
projektu drogowego



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z ST.01.06 ,Roboty drogowe”;
ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA pkt 6.12; ST.01.04.02. KANALIZACJA
TEOCZNA pkt. 6.7; ST.01.04.04. SIEC WODOCIAGOWA pkt. 6.7

Pytanie 2:

N);wierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, na zdjeciach Google street view,
ktore sg z pazdziernika 2024 widaé, ze jest tata na tacie. Z tego powodu nie da sie
sensownie odtworzy¢ tej nawierzchni prosimy zatem o weryfikacje projektu drogowego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odtworzenie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z ST.01.06 ,Roboty drogowe”;

ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA pkt 6.12; ST.01.04.02. KANALIZACJA
TLOCZNA pkt. 6.7; ST.01.04.04. SIEC WODOCIAGOWA pkt. 6.7.

Pytanie 3:

S)all zaprojektowane przejscia poprzeczne przez jezdnie w niewielkiej odlegtosci od siebie.
Nalezatoby zatozy¢, ze w trakcie prac przy montazu sieci odcinek pomiedzy przejsciami
ulegnie zniszczeniu i tez bedzie do odtworzenia prosimy zatem o weryfikacje projektu
drogowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odtworzenie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z ST.01.06 ,Roboty drogowe”;
ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA pkt 6.12; ST.01.04.02. KANALIZACJA
TLOCZNA pkt. 6.7; ST.01.04.04. SIEC WODOCIAGOWA pkt. 6.7.

Pytanie 4:

P?'/ojekt zaktada poszerzenie obustronne o szerokosci 50cm ponad wykop. Wykonawca
musi przeanalizowa¢ w jakim stanie jest i bedzie po zakonczeniu prac sieciowy krawedz
jezdni i czy da sie do niej dowigza¢ odtwarzang nawierzchnie. Inna sprawa, to czy
zaktadana szerokos¢ wykopu jest wystarczajgca do wykonania Panstwa prac. Prosimy o
weryfikacje projektu drogowego.



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odtworzenie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z ST.01.06 ,Roboty drogowe”;
ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA pkt 6.12; ST.01.04.02. KANALIZACJA
TEOCZNA pkt. 6.7; ST.01.04.04. SIEC WODOCIAGOWA pkt. 6.7.

Pytanie 5:
W ulicy tej sg zaprojektowane odtworzenia chodnikdéw z nawierzchni chodnikow przy
uzyciu rozscietacza. Jest to niewykonalne na tak matych odcinkach. Jest to robota reczna.
Prosimy o weryfikacje projektu drogowego.
zakres odtworzenia nawierzchni chodnika z nawierzchni asflatowej*
| powierzchnia odtworzenia trawnika
EEE zakres odtworzenia nawierzchni chodnika z kostki betonowej

*uloZenie nawierzchni powinno odby¢ sie za
pomoca rozécietacza mas bitumicznych

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odtworzenie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z ST.01.06 ,Roboty drogowe”;
ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA pkt 6.12; ST.01.04.02. KANALIZACJA
TELOCZNA pkt. 6.7; ST.01.04.04. SIEC WODOCIAGOWA pkt. 6.7.

Pytanie 6:

Czesc¢ 1 ul. Dworcowa

W dokumentaciji technicznej kostka granitowa cieta (na ul. Dworcowej) i kostka kamienna
prawdopodobnie zabytkowa (w ul. Doktora Karola Marcinkowskiego) traktowane sg jako
ten sam materiat. Pomimo ze koszty zakupu sg bardzo rézne. Prosimy o doprecyzowanie.

a. Czym kostka jest spoinowana, np. miatem kamiennym, fugg z trasem, czy zywicg

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Kostka kamienna ma by¢ zaspoinowana materiatem tozsamym z obecnie istniejgcym.

b. lle Wykonawca planuje odzyskac kostki i oczy$ci¢ do ponownego wykorzystania.

F—s
i

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Sposdb zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi.

Pytanie 7:
Czesc¢ 1 - Ul. Dworcowa czy wykonawca w swoim zakresie ma rowniez uwzglednic:

a. Regulacji urzgdzen obcych (studnie, wiazy, zawory)
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Tak.



b. Demontazu i ponownego montazu matej architektury (kosze na smieci, barierki, stupki
przeszkodowe)
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

c. Nawierzchni z kostki kamienngj cietej
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

d. Uktadania kraweznikéw (np. przy kazdym przejsciu poprzecznym przez jezdnie i
dojsciu do granicy pasa drogowego).
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e. Uktadania scieku przykraweznikowego.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z dokumentacjg projektows.

n? y PN\ P\ ¢
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 8:

C3_K13K13.1_4.17

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej

— Retencja kanatowa nr 6 w ul. Dolina

Prosimy o podanie sposobu na przygotowanie krawedzi jezdni bitumicznej do
odtworzenia.?



Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

12. Zestaw XXX:

Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 15 (plac zabaw przy ul. Swieckiej). Czy pod pojeciem
~przeniesienie” Zamawiajgcy rozumie: demontaz i transport czy demontaz, transport i
montaz. W przypadku wskazania rowniez montazu, prosze o dotgczenie do SWZ
zadwiadczenia o dokonaniu zgtoszenia na podstawie art.29 ust.1 pkt 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 nr 682 ze zmianami).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pod pojeciem ,przeniesienie” Zamawiajgcy rozumie: demontaz i transport.

13. Zestaw XXXI:

Pytanie 1:

Z\{/racamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert o okoto dwa tygodnie.
Przedmiot zaméwienia stanowi duze przedsiewziecie. Obowigzujgcym wynagrodzeniem
jest ryczalt, wiec to na Wykonawcy spoczywa rzetelne przeanalizowanie dokumentacji i
oszacowanie kompletnego zakresu prac.

Wykonawcy muszg wiec mie¢ odpowiedni czas na doktadne zapoznanie sie z otrzymang
dokumentacjg, wymaganiami i standardami.

Prosba o wydluzenie terminu na sporzgdzenie wyceny sptywa do nas takze od
podwykonawcéw branzowych, ktérych to udziat w wycenie jest znaczacy.

Nadmieniamy, ze zblizajgcy sie okres Swigteczny wptywa na brak mozliwo$ci kontaktu z
podwykonawcami i dostawcami i powoduje problemy z pozyskaniem ofert.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 1, ppkt 1).
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Zmiana tresci SWZ

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia tres¢ SWZ

w nastepujgcych zakresie:

1. W Czesci | SWZ - Instrukcja dla Wykonawcéw (dalej jako ,IDW”):

1) W pkt. 15.1i 15.6 IDW, dotychczasowa date: ,07.01.2024 r.”, zmienia sie na date:
’20.01.2025 r.”. Godzina sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian;

2) W pkt. 16.1 IDW, date: ,,06.05.2025 r.”, zmienia sie na date: ,19.05.2025r.”;

2. Czesci lll SWZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacja Projektowa:

1) W Czesci 3 w zadaniu C3_K10K10.1 3.6, Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Pismo WGK-111.7021.11.2021.KR_NW_Nakielska;

2) W Czesci 2 w zadaniu C1_K6_8.2, Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje nr477_2024 Skwer Leszka Biatego;

3) W Czesci 5w zadaniu C2_K35_ 8.1, Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje WGK.581.24 z dnia 10.12.2024_Szamarzewskiego;

4) W Czesci 4 w zadaniu C1_K2 6.1_6.9, Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Inwentaryzacje wykonanego zasilania;

5) Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu folder:

Rys. nr 1_schemat wtazu.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.
W imieniu Zamawiajgcego

Czilonek Zarzadu Prezes Zarzadu
mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga mgr inz. Stanistaw Drzewiecki
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