SA.270.22.2020

Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych wraz Procedura Odbioru Prac;

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostalo$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy

WPOD-61N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do

WPOD>61IN | 3004 (..-31N), 31-60% (..-61N) i pow. 60% (..>61N)

WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy

WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do

WPOD>62N | 3004 (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%

WPOD>63N | (63N i pow. 60% (...>63N)

WPOD-31G Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy

WPOD-61G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
pagérkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.

WPOD>61G

13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G),
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31-60% (..-61G) i pow. 60% (...>61G)

WPOD-32G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

pagorkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow.
13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G),
31-60% (...-62G) i pow. 60% (...>62G)

WPOD>62G

WPOD-33G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63G pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty,

wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) - przy HA
WPOD>63G pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33G), 31-60% (...-
63G i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i ukladanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnoSci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu I.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos$¢ 40 cm), przy pomocy motyki lub
szpadla,
— reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy.
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Uwagi:
Dla paséw odleglo$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%).

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

0Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) pasow.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okres$lenie $redniej odleglosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtos$ci miedzy osiami paséw 1. i 11.
Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest S$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placowkach (o
$rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy
motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy, placowek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
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Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okres$lana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placowek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, na gteboko$¢ minimum 25 cm w
warunkach goérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza, przekopanie na
placowkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie iloSci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci
przekopanych talerzy i placowek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktorych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakdw, lokalne zabagnienia itp.). Gteboko$¢ przekopania zostanie zweryfikowana
w sposéb jednoznacznie potwierdzajgcy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze
lub placowki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jakos¢
pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy $rodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,50 (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem i okresleniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtos$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odleglosci
pomiedzy 11. sasiadujagcymi ze sobg bruzdami. Srednia odleglo$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.2
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym z pogtebiaczem na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha
WYK-PA5GCZ | Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem na pow. KMTR
do 0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby plug musi by¢ zagregowany z pogiebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okreS§leniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odleglosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zakladang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajgcy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego typu FL40, poprzez
spulchnienie gleby na pasach o szeroko$ci co najmniej 30 cm, na glebokos¢ od 20 do 30
cm.

Uwagi:
Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%).

Szczegbotowe wskazanie Kkierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA,
gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) pasa.
Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtoSci miedzy osiami pasa 1. i 11.
Odlegto$cia poréwnywang z zakltadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajgcy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek, lub z brytka):

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZENIE Sadzenie sadzonek w jamke, bez wzgledu na wiek i gatunek TSZT
sadzonki, jak tez sadzonki z zakrytym systemem
korzeniowym

Standard technologii prac obejmuje:
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— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umieSci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkdice gatunki
iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacé gleba
mineralna.

5. Glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegodlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

4.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-RCP Siew ciagtly, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika zamawiajgcego,

— reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatos$ci drzewnych (drobne gatazki) w
miejscu siewu na szeroko$¢ ok 10 cm pasa,

— siew siewnikiem recznym w zalezno$ci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy
na pasach,
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— biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),
— donoszenie nasion,

Uwagi:

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostanag okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okresleniem diugos$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,50 m (+/- 10%) jest 6667 mb (metréw biezacych)
wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zalozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresSleniu $redniej odlegltosci
pomiedzy 11 sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odlegto$¢é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odleglo$ci miedzy osiami pasa 1 i 11
Odlegtoscia poréwnywang z zakltadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

4.3 Dowoz sadzonek

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DOW-SADZ Dowo6z sadzonek H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkoétki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 5 km oraz zabezpieczenie ich
systemoéw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych kontenerow, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zaladunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynno$cig majaca na celu zabezpieczenie systemdéw korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach. W przypadku konieczno$ci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zatgczniku nr ....... do
SIWZ.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1 latek TSZT
iglastych

DOL-1L Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek TSZT
lisciastych

DOL-21 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
iglastych

DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
lisciastych

DOL-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
iglastych

DOL-4L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT

lisciastych

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dolowanie sadzonek w dole oziebionym,
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.5 Zatadunek sadzonek
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAL-1IL Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych
ZAL-1LL - 1 latek liSciastych TSZT
ZAL-2IL - 2-3 latek iglastych TSZT
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ZAL-2LL - 2-3 latek lisciastych TSZT
ZAL-41L - 4-5 latek iglastych TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-WIEL - 4-5 latek lisciastych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do $rodka transportowego lub miejsca tymczasowego
przechowywania,

— ulozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania

— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i

obumartych.
5.1
dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je nostia
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotow w HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHNS Wyka,szanie chwastéw sierpem w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych
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Wykaszanie chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotéw w

KOSZ-CHNZ2
uprawach pochodnych - drugi zabieg

HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowg
lub kos3).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

5.2 Czyszczenia wczesne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewOw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obragczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposoéb, aby odstonic¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udzial Zadnego z gatunkoéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.
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Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i li§ciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gtowny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka
ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac
drzew wadliwych stanowiacych niezbedna domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowat
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztalttowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykonaé¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W
szczegOlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych
nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych 1 bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczeg6lng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref
przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia pézne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA

sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II
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CP-SZTM1 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,

przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po Scieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

[ zabieg - pierwszy zabieg czyszczen pdznych w danym mtodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni miodnika.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.7 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje: zgodnie ze zleceniem

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje: zgodnie ze zleceniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

- posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilo$ci:

a)  gat. So nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek,

b)  gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost,
a w przypadku Sw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie
caly pierwszy okétek.

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Materialy (repelenty) zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem przy zabezpieczaniu H
GODZ CH upraw siatka balotowg

Prace godzinowe wykonane recznie przy zabezpieczaniu
GODZ RH upraw siatka balotowa H
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dowdz materiatu (siatka balotowa) na powierzchnie,
- naprawa/zdjecie, przymocowanie lub wymiana siatki,
- usuniecie roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwaciji,
Uwagi:
Materialy (siatka balotowa) zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zamontowanej siatki balotowej (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Zwalczanie /kontrola ryjkowcéw w uprawach - putapki klasyczne

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce

PUL-RY] Y (wy ) SZT
Dow6z putapek na powierzchnie robocz H

GODZ CH priap P € A
Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i

KONTR-KL usuwanie ryjkowcow H

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez
nadle$nictwo):

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,
2) dostarczenie krazkow lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich §cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych dotkéw,

lub:
1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i $rednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wczesniej wedtug wskazan Zamawiajgcego.
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez
nadle$nictwo):

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz wybieranie i
niszczenie ryjkowcow, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sasiedztwie uprawy) Zamawiajgcego do ich naturalnego rozktadu.

lub:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

2) zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w sgsiedztwie
uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

3.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm pod drzewem prébnym
(obrys rzutu korony) na wszystkich powierzchniach prébnych (PK),

- poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokos$ci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,

- zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu.

Uwagi:
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Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owad6éw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodno$ci
ze zleceniem,

2)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

4.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg HM

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem przy grodzeniu H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) dostarczenie materialtdw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu
nadle$nictwa/le$nictwa,

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnosciag do +/- 0,1 m). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m),

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkoéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na calym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemig lub

- przybiciu zerdzi lub

- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach,

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
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- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg zataczonego
schematu lub wg zalecen Zamawiajacego.

Schemat budowy przefazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czes¢ siatki odczepiana lesna ; 5_:;’:2 aenia
g
S i
N
1S
9
N
~
S
poziom
gruntu
09m
podpora g‘
i -—_— . .
| 1
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku
Uwagi:

Materialy zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki.

Wykonawca - skoble ocynkowane 3,5x35mm (ok. 0,8 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 lub 5x150 (ok. 0,2 kg na 1 hm).

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowoSci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen
5.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRODZ-ROZ Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
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GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem przy rozgradzaniu H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1)  oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
2)  demontaz zerdzi,
3)  zdjecieizrolowanie siatki,
4)  rozbiorke przetazéw/bram,
5)  wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkéw,
6)  wyr6wnanie powierzchni gleby,
7)  zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
8)  roztaduneki utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.
Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych H
GRODZ-NAP P ( ja) og P Y
Prace godzinowe wykonane ciggnikiem przy konserwacji
GODZ CH ogrodzen H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dow6z materiatéw na powierzchnie,
- wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt. 4.1,

- naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa,
na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do magazynu le$nictwa),

- naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,
- usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

- fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 4.1 pkt 4),
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- Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut,

- siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami,

- godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajacej
ro$linnosci (np. jezyny przerastajgcej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacej
konserwacji ogrodzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w okresie
przedzimowym.

Uwagi:

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 5.2.
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,

3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.6 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtéornych

6.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

KOR-SW Reczne korowanie drewna i niszczenie kory M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- korowanie zasiedlonego surowca,
- dostarczenie kory do miejsca spalenia,

- spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
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2)  ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6.2.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci ]ec_inostka
czynnosci miary
PRZYPL-SO
TROCIN-SO
TROCIN-SW | Wyszukiwanie i oznaczanie drzew zasiedlonych SZT

Zakres prac obejmuje:
- wyszukiwanie drzew przyptaszczkowych i trocinkowych na terenie lesnictwa,
- oznaczenie stwierdzonych drzew zasiedlonych,

- zebranie i zniszczenie kory z czynnymi Zerowiskami.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 Konserwacja starych budek legowych dla ptakéw/schronéw dla nietoperzy

7.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych dla ptakéw i schrondéw dla SZT
nietoperzy

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- dojscie do budek (schronéw);
- otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp.,

- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

- przygotowanie ich do kolejnego sezonu,
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- zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek/schronéw i przekazanie ich
Zamawiajgcemu,

Uwagi:

Materialy: , gwoZdzie - zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.8 Inne prace w ochronie lasu

8.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
— utylizacje materiatu (np. spalenie).

Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

8.2
Kod . Opis kodu czynnosci ]ec_inostka
czynnosci miary

GODZ RH Palenie zasiedlonych gatezi M3P
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Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér zasiedlonej kory (gatezi),
— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby)
kory w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Szczegbdtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest metr przestrzenny [M3P]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSma miernicza
przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

8.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZB-SMIECI Porzadkowanie terendéw le$nych - prace reczne M3

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,

— zbieranie Smieci do workdéw i ich zatadunek na przyczepe,

— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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8.4.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowac
do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8.4.2 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— Dpozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial 111 -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarka gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna niziny M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna gory M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poZnych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

3)

4)

5)

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikoéw, drzew dziuplastych itp.),

Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, progu po S$cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyr6bki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

Wyroébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.
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1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci
ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odleglos¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciag¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, zZe pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki lisciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac
wg. szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1ai 1b).

Uwagi:

W przypadku sortymentéw cennych, w tym drewna w wysokich klasach jakosci, gdy wystepuje
ryzyko peknie¢ czotowych rdzeniowych lub czotowo-bocznych nalezy stosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie mechaniczne w postaci es6w z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt
3.2 SIWZ. Esy zakupi i udostepni Zamawiajgcy.

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sa wskazane w Zataczniku do SIWZ nr 3.5.
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Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych  uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zarowno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapis6w umowy, Zatgcznik do SIWZ nr 12.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostéw,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdZne

b) Tereny gérskie:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci
01 - Zreby zupene w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza
02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%

powierzchni potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV
i starszych klas wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
powyzej 800 m nad poziomem morza

03 - Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w IV i starszych klasach wieku potozone na wysoko$ci do 800 m nad poziomem
morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku potozone
na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze I1i 111 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w IV i starszych klasach wieku potoZzone na wysokosci powyzej 800 m nad
poziomem morza

05 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne




SA.270.22.2020

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzeZbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w Zatgczniku do SIWZ nr 3.2.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec¢:

Kategorie ciec

Grupy czynno$ci

Ciecia zupetne - rebne (rebnie I)

IA, TIAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS

Pozostate ciecia rebne

[1A, TIAK, ITIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,
IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IITIAU,
[ITAUK IIIB, ITIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS,
[1CS, IICUS, I1DS, IIDUS, IIIAS, IITAUS, IIIBS, ITIIBUS, IVAS,
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzZne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

Trzebieze wczesne i czyszczenia
poZne z pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7)  inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych potozonych na
terenie oraz w s3gsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaly Sciete
na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢

niezwlocznie uprzatniete.
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Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem ciec¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty umozliwiajagce wzrost
miodego pokolenia. W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na szlakach
operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz
elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majgce wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$§ w przypadkach uzasadnionych w szczegélnos$ci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegolnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze /bezkory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna klodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZRYWKA Zrywka drewna M3

ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

ZRYW-WYD2 Doptata do zrywki do 1000 m M3

ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,
— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) oraz drewna
S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczegblnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgdrskich) dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakdw operacyjnych nie powinna przekraczac¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwoéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gérskich, podgorskich oraz rebni zupetnej
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos$c¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezgce utrzymanie droznos$ci spustow odprowadzajacych wode gruntowq i
opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy wuklada¢ na podktadkach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
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podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zalaczniku nr 3.3 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzeZbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu
11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)
1\ Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki w stosunku do planu majg zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zaladunku i roztadunku surowca drzewnego.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilo$ci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PODWOZ-D1 Podw6z drewna do 500 m M3

PODWOZ-D2 Podwo6z drewna do 1000 m M3

PODWOZ-D3 Podwéz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania

drewna.

Uwagi:

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m

oraz powyzej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3).

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego

ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym lesSnictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

GODZ POZ Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

Standard technologii prac obejmuje:

w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i

uprawami),
— ©prace przy powtornej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnos$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

4.2,

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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IV.1 Prace godzinowe w ochronie p.poz.

SA.270.22.2020

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

UTRZ-WOD Prace wykonywane recznie w ochronie p.poz. SZT

GODZ RH H

PNKT-PPOZ SZT

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem w ochronie p.poz. H

Standard technologii dla w/w czynnosci obejmuje:

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz., mycie i konserwacja (materiaty zapewnia
Zamawiajacy),

- wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek

ssawnych,

- wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

- przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

- gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk,

- dyzury w dostrzegalni przeciwpozarowej ,Stare Jabtonki”,

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej

pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I EDUKACY]JNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ RH Prace wykonywane recznie przy urzadzeniach turystycznych | H

KONS-OB Prace wykonywane recznie - konserwacja obiektu H

GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem - turystyka H

Miejsce postoju pojazdéw potozone jest w leSnictwie Bardun.
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1)  dokonywanie konserwacji urzagdzen (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do
pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw w porzadku i czystosci, w
tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywéz $mieci -
wykonywana w okresie catego roku,

3)  inne wg potrzeb.

Obiekty i urzadzenia turystyczne potozone sg w le$nictwie: Perkunicha, Bardun, Biate Btota i
Ostrowin.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczeg6lno$ci:
1)  dokonywanie konserwacji tych obiektow i urzadzen,

2)  wykaszanie trawy i chwastow na terenie obiektéw od kwietnia do pazdziernika wigcznie.
Utrzymanie w/w miejsc w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci w okresie catego roku,

3)  inne wg potrzeb.

Uwagi:

Nieczystosci ($mieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Materiaty do konserwacji obiektdw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




V.2 Utrzymanie urzadzen edukacyjnych
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Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ RH Prace wykonywane recznie H

GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

KONS-OB Prace wykonywane recznie - konserwacja obiektu H

PRZEW-MAT Prace wykonywane ciggnikiem - przewéz materialéw (na/z H

powierzchni)

Obiekt edukacyjny znajduje sie w Le$nictwie Gasiory (06).

Standard technologii prac obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzadzen edukacyjnych,

— utrzymanie Sciezki edukacyjnej w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych
gatezi, niebezpiecznych i powalonych drzew oraz zbiérka i wywdz Smieci w okresie
catego roku,

— inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczysto$ci (Smieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,

Materiaty do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw edukacyjnych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa Ilak

Uprawa tak to czynno$¢ wykonywana mechanicznie, zgodnie z dobra praktyka rolniczg,
polegajaca na wykaszaniu iak.

6.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

UKOS-P Ukos pielegnacyjny tgk HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— wykonanie zabiegu - calo$¢ przy uzyciu S$rodkéw i sit bedacych w dyspozycji
wykonawcy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zleconych w zleceniu,
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
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Dziatl VII - UTRZYMANIE DROG

VIL.1 Utrzymanie droég dojazdu przeciwpozarowego

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciagnikiem H

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

1) utrzymanie droznos$ci drogi np. usuniecie z jezdni wywréconych drzew, oberwanych
gatezi, od$niezanie drogi;

2) dokonywanie miejscowych napraw drogi poprzez uzupetnianie dziur materiatem
wskazanym przez le$niczego;

3) poszerzanie pasa drogowego poprzez wykaszanie poboczy, przecinanie krzewdw, gatezi
wchodzacych w §wiatto drogi;

4) przewozenie wraz zatadunkiem i roztadunkiem materiatu do naprawy drog,

5) odprowadzanie wody z zastoisk;

6) czyszczenie z lisci, gatezi i innych zbednych elementéw studni, rowéw chtonnych;
7) wzmacnianie przepustéw drogowych;

8) montaz lub demontaz znakéw drogowych.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem drog dojazdéw przeciwpozarowych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

VIIL.2 Utrzymanie drog lesnych

2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) utrzymanie droznosci drogi np. usuniecie z jezdni wywrdéconych drzew, oberwanych
gatezi, od$niezanie drogi;

2) dokonywanie miejscowych napraw drogi poprzez uzupetnianie dziur materiatem
wskazanym przez le$niczego;

3) poszerzanie pasa drogowego poprzez wykaszanie poboczy, przecinanie krzewow, gatezi
wchodzacych w §wiatto drogi;
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4) przewozenie wraz zatadunkiem i roztadunkiem materiatu do naprawy drog,

5) odprowadzanie wody z zastoisk;

6) czyszczenie z lisci, gatezi i innych zbednych elementéw studni, rowéw chtonnych;
7) wzmacnianie przepustow drogowych;

8) montaz lub demontaz znakéw drogowych.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest [H]

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem drég le$nych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w zadrzewnieniach HA

Standard technologii prac obejmuje:

— pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby
wokot sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow lub drzew itp.,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace mechaniczne zwigzane z zakladaniem i pielegnacja zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dow6z w granicach obszaru nadle$nictwa,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie choinek i stroiszu,

— przenoszenie,

— zaladunekiroztadunek wraz z ukltadaniem,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport choinek i stroiszu,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




