Znak sprawy: ZPZ-41/10/24 Zalacznik nr 1 do SWZ

Zmiana z dnia 10.10.2024 r.

OPISPRZEDMIOTUZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa przedmiotu zamowienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy
pomieszczen SOR w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wzrost dostgpnosci oraz bezpieczenstwa
udzielania Swiadczen opieki zdrowotnej poprzez przebudowe szpitalnego oddziatu ratunkowego SK
MSWid z WMCO w Olsztynie i doposazenie”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia:

1.1. Wykonanie kompleksowej i wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy istniejacego
szpitalnego oddziatu ratunkowego (dalej SOR),

1.2. merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postgpowania (lub postgpowan
bez wzgledu na ilo$¢) przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych realizowanych w
oparciu o wykonang uprzednio dokumentacj¢ projektowa,

1.3.ushuge nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa
w zakresie niezbgdnym do prawidlowej realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne prace
zwigzane z nadzorem projektanta, odpowiadajacym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowigzujaca
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725).

Nazwa Zamawiajacego:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko—Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie (dalej SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie), AlejaWojskaPolskiego37;10-2280Isztyn.

Szczegolowa lokalizacja przedmiotu zaméwienia:
Parter bryty ,,D” w kompleksie budynkéw Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warmifisko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego
37,10-228 Olsztyn, dziatka nr 6, obr. 25.

Rodzaj ustug:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Spis zawartoSci:
. Cel realizacji przedmiotu zamdowienia
Il.  Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia
I1l. Terminy realizacji
1V. Wytyczne do projektowania
V. Opis istniejacej infrastruktury SOR
VI. Opis stanu istniejacego nieruchomosci i mediow
VII. Uwagi konicowe



Ad. I. Cel realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja przedmiotu zamoéwienia jest niezbedna dla wykonania robot budowlanych przebudowy
istniejacego Szpitalnego oddziatu ratunkowego Szpitala Klinicznego MSWIiA z WMCO w Olsztynie w
ramach inwestycji pn. ,,Wzrost dostgpnosci oraz bezpieczenstwa udzielania $wiadczeh opieki zdrowotnej
poprzez przebudowe szpitalnego oddziatu ratunkowego SP ZOZ MSWid z WMCO w Olsztynie i
doposazenie”. Zadanie jest finansowane ze srodkow Subfunduszu modernizacji podmiotéw leczniczych
wyodrgbnionego z Funduszu Medycznego — umowa nr DOI/FM/SMPL/119/MDSOR/2023/908/308.

Przebudowa pomieszczen ma na celu przygotowanie infrastruktury SOR dla prawidlowego i
niezakiéconego udzielania pomocy warunkujacej przezycie pacjentowi w stanach naglego zagrozenia
zdrowotnego.

Ad. Il. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranzowej, dokumentacji projektowej
umozliwiajacej realizacj¢ robot budowlanych przebudowy szpitalnego oddziatu ratunkowego (SOR) SK
MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Przedmiotem zamowienia jest rOwniez przygotowanie niezb¢dnego
wniosku (ewentualnie z podzialem na czgéci budowy) pozwolenie na budowe lub/i zgloszenia
ﬁozpoczecia budeway robot budowlanych lub/i os§wiadczenia Projektanta o braku koniecznos$ci uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych
wykonywania ayeh robot budowlanych, jak rowniez merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych planowanych
do realizacji w oparciu o wykonana uprzednio dokumentacj¢ projektowa, a takze nadzor autorski
pelniony w trakcie realizacji robot budowlanych.

Z uwagi sukcesywna realizacje przedmiot zaméwienia podzielono na etapy:

1) Etap I:

a) Etap | A: wykonanie koncepcji projektowej,

b) Etap | B: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
wniosku o pozwolenie na budowe lub/i zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych
budewy—tub lub/i O$wiadczenie Projektanta o braku konieczno$ci uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych
wykonywania-innyeh robotbudowlanyeh;

2) Etap Il: merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzenia postgpowania przetargowego na
wybor wykonawcy robdt budowlanych realizowanych w oparciu 0 dokumentacje projektowa
zrealizowang w ramach etapu I;

3) Etap Ill: petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét na podstawie dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach etapu I. | [z komentarzem [IP1]: Zmiana z dnia 10.10.2024 .

Zakres przedmiotu zamdéwienia-Etap |

W ramach realizacji etapu I Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia koncepcji projektowej oraz
wykonania kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejacych
pomieszczen na potrzeby szpitalnego oddzialu ratunkowego, jak réwniez przygotowania wniosku o
pozwolenie na budowe ubli zgloszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych, w zakresie
nastepujacych branz:

e Architektura,

e Konstrukcja,

e Technologia z wyposazeniem,



Sanitarnej (w tym instalacje wod-kan, co, wentylacji, klimatyzacji itp.),
Elektrycznej (w tym instalacja o$wietleniowa, gniazdowa itp.),

Teletechnicznej (w tym instalacje ppoz, kontroli dostgpu, CCTV, sieci LAN itp.),
Gazow medycznych.

Przedmiot zamowienia W zakresie etapu | obejmuje wykonanie:
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

koncepcji nowego uktadu funkcjonalnego SOR — w ilo$ci 2 egz.
(Zamawiajgcy wykonal wstepng koncepcje, ktéra jest zawarta w zalgezniku nr 2. Koncepcja
spelnia wymogi Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym. Obowigzkiem

Wykonawcy bedzie implementowanie jej zalozen, chyba, ze sq niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami, standardami i trendami projektowymi. Kazda zmiana w stosunku do koncepcji
Zamawiajgcego winna uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego),

projektu technologicznego z wyposazeniem — w ilosci 2 egz. (Zakres wyposazenia: elementy
state oraz sprzet winny zostac uzgodnione z Zamawiajgcym);
projektubudowlanego-wiloscidegz.;

projektu wykonawczego- w ilosci po 4 egz. dla kazdej branzy;(Projekt obejmujgcy wszelkg
niezbedng dla prawidlowego funkcjonowania infrastrukture techniczng przewidziang do
wykonania),

szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sporzadzonej dla kazdej
branzy oddzielnie - w ilosci 1 egz.;
przedmiaréwrobotwykonanychdlakazdejbranzyoddzielnie-wilo$ci2egz.;

kosztorysow inwestorskich wykonanych dla kazdej branzy oddzielnie - w iloci 2 egz.;
zestawienia materiatow i urzadzefn wymienionych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR
wraz ze wskazaniem kryteriow do oceny rownowaznosci — 1 egz. (Przedmiot zaméwienia,
bedzie stanowié réwniez opis przedmiotu zamdwienia W postgpowaniu na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych, zgodnie z przepisami oraz zasadami okreslonymi w przepisach
0 zamowieniach publicznych, szczegdlnosci w art. 99 — 101 Pzp. W przypadku zastosowania w
przedmiocie zamowienia nazw wlasnych produktow lub urzqdzen, znakoéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, na zasadach okreslonych w art. 99 ust. 5
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, ze dopuszczone sq rozwiqzania
,,rownowazne” oraz do wskazania kryteriow stosowanych w celu oceny rownowaznosci, w
szczegolnosci parametrow produktow lub urzgdzen rownowaznych, w sposob, ktory nie utrudni
uczciwej konkurencji i réownego traktowania Wykonawcéw).

informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego— 1 egz.

wniosku 0 pozwolenie na budowe lubli zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych — 2 egz.

Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. od 1) do 10) winna zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w wersji

papierowej w ww. ilosciach egzemplarzy oraz na nosniku cyfrowym, np. ptyta Cd lub DVD w formacie:

Wraz z

a) PDF,zawierajacaelektroniczngwersjgdokumentacjidlapotrzebpost¢gpowaniaprzetargowegona

wylonienie wykonawcy robdt budowlanych,

b) DWG- elektroniczna dokumentacja projektowa dla potrzeb realizacji budowy,
c) NORMA (ath) - przedmiary, kosztorysy,
d) WORD — w przypadku wniosku 0 pozwolenie na budowe ubli zgloszenia budowy Ilub

wykonywania innych robét budowlanych.

przekazanym przedmiotem zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ nastgpujace

o$wiadczenia:
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e o$wiadczenie potwierdzajace, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz ze zostaje wydana w
stanie pelnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

e oswiadczenie potwierdzajace, ze przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest tozsama
z dokumentacja projektowa przekazang w wersji papierowej.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

- wykonania na swdj koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego infrastruktury niezbednej do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnoscei istniejacych instalacji;

- uzyskania wlasnym staraniem i na swoj koszt warunkow technicznych i wytycznych do
projektowania od odpowiednich jednostek opiniujacych wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych
opinii, pomiaréw, opracowan, uzgodnien, w tym uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.,
rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, niezbednych do prawidlowego opracowania dokumentacji
projektowej, jak rowniez do prawidtowej realizacji na jej podstawie robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii/skanow
uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z
trybu odwolawczego. Oryginaly uzgodnien Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku koniecznoséci dokonania zmian w uzyskanych juz przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia warunkach i wytycznych, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie Zamawiajacego W formie pisemnej oraz do uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt
nowych lub zaktualizowanych warunkow technicznych i wytycznych do projektowania oraz
uwzglednienia ich w opracowywanej dokumentacji projektowe;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie prawidtowego wniosku o pozwolenie na budowe lubli
zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych , jak réwniez wspolpraca z
odpowiednim organem w zakresie udzielania wszelkich wyjasnien i /lub uzupelienia brakdéw
formalnych niezb¢dnych do udzielenia pozwolenia na budowe lub przyjecia przez organ zgloszenia
budowy lub wykonywania innych robot budowlanych.

Zakres przedmiotu zaméwienia—Etap |1

W ramach realizacji etapu II Wykonawca bedzie $wiadczyt merytoryczne wsparcie podczas
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wylonienie wykonawcy robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa wykonana w ramach etapu 1.

W ramach merytorycznego wsparcia Wykonawca bedzie w szczegdlno$ci udzielat wszelkich wyjasnien
i odpowiedzi na zadawane przez wykonawcow pytania w zakresie sporzadzonej dokumentacji
projektowej.

W razie koniecznoséci, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przygotowania ewentualnych modyfikacji lub
uzupelnienia dokumentacji projektowej, zwlaszcza w zakresie niezbednego jej uszczegdétowienia.

Wszczgcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wybor wykonawcey robot
budowlanych planowane jest w terminie nie duzszym niz 30 dni od dnia zakoficzenia realizacji zakresu

rzeczowego etapu I.

Zakres przedmiotu zamdéwienia-Etap 111

Petienie ustugi nadzoru autorskiego nad zgodnoscia realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa wykonang w I etapie w zakresie niezbgdnym do prawidlowe;j realizacji robot budowlanych

oraz wszelkie inne prace zwiazane z nadzorem projektanta, odpowiadajacym nadzorowi autorskiemu
4



zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2024 poz. 725).
Realizacja ustugi nadzoru autorskiego obejmuje takze przyjazdy na miejsce prowadzenia robot
budowlanych lub pracg w siedzibie Zamawiajacego. W celu ujednolicenia wyceny oferty, Zamawiajacy
przewiduje 10 pobytéw/przyjazdéw Wykonawcy na miejsce prowadzenia robot budowlanych/do
siedziby Zamawiajacego.
Wykonawcazobowigzujesigdopetnienianadzoruautorskiegoprzezcatyczasrealizacji Inwestycji
wykonywanej w oparciu 0 dokumentacje projektows z etapu I.

Terminem koncowym petnienia nadzoru autorskiego jest dzien odbioru koncowego robot budowlanych
realizowanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wykonanie opracowan projektowych, stanowiacych nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkoéw pozwolenia na budowe w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, niezb¢dnych do prawidlowej realizacji roboét budowlanych i
osiagnigcia celu okreslonego w czgécei I niniejszego OPZ.

Przez opracowania projektowe, o ktorych mowa wyzej, nalezy rozumie¢ wykonanie oraz zamieszczenie
w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczacych tego odstapienia wraz z
wykonaniem przedmiaréow i kosztoryséw roznicowych w ukladzie specyfikacyjnym w odniesieniu do
metod, formy, zakresu i tresci kosztorysu ofertowego Wykonawcy robot budowlanych oraz
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i innych okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane.

W przypadku koniecznoéci wykonania w/w opracowan projektowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
ich opracowania przez osoby spetniajace wymagania przepisow Prawa Budowlanego w poszczegdlnych
branzach, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji cyfrowej edytowalnej i
nieedytowalnej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Ad.l11. Terminy realizacji:

Etap I:

a) Etap IA: opracowanie koncepcji w terminie 21dni od daty zawarcia umowy,
Zamawiajacyoczekuje,zekoncepcjaprzedmiotowegozamierzeniapowstaniewterminie21dni
od daty podpisania umowy. Ewentualne uwagi do przedstawionych koncepcji Zamawiajacy
przekaze w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, po czym Wykonawca naniesie w
koncepcji uzgodnione uwagi/tresci. Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie
podstawa sporzadzenia dokumentacji projektowe;j.

b) Etap IB: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe lub/i zgloszenie [pudowy—tub rozpoczecia
robot budowlanych lub/i Oswiadczenie Projektanta o braku koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych w

terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.\ [z komentarzem [IP2]: Zmiana z dnia 10.10.2024 r.

Etap II: merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzenia postgpowania/postgpowan przetargowych na
wybor wykonawcy robot budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektows
zrealizowana w ramach etapu Iw terminie nie dluzszym niz 30dni liczac od dnia wszczgcia
postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych. Zamawiajacy przewiduje
wszczecie postgpowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane w terminie nie pézniejszym niz
30 dni od dnia zakonczenia realizacji zakresu rzeczowego etapu .
EtaplIl:pelnienienadzoruautorskiegowtrakcierealizacjirobotnapodstawiedokumentacjiprojektowej
wykonanej w ramach etapu I.
Zamawiajacy przewiduje, ze zawarcie umowy z wykonawca rob6t budowlanych nastapi w terminie 14
dni od dnia zakofczenia realizacji etapu II, jednak nie p6zniej niz do dnia 31.03.2025r. Zamawiajacy
przewiduje czas realizacji rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang w
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ramach etapu Ina 240 dni. W przypadku przedluzenia si¢ terminu realizacji rob6t budowlanych
wskutek konieczno$ci modyfikacji dokumentacji projektowej w zwiazku ze stwierdzonymi brakami lub
niescistosciami tej dokumentacji, termin pelnienia nadzoru autorskiego ulega przedtuzeniu bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru koficowego robot
budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej, jednak nie pézniej niz do dnia
31.12.2025r.

Ad. I1. Wytyczne do projektowania:
Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢ nowego uktadu funkcjonalnego (przebudowa) w obszarze
istniejacych pomieszczen SOR (okoto 940m?2) wraz z adaptacja czgs$ci pomieszezen przylegtych do SOR
(okoto 60m2) z uwzgl¢dnieniem wyodrebnienia nastgpujacych obszaréw (zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego -
Dz.U.2023.1125 z pézn. zm.), w tym:

a) segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢, w tym w szczegdlno$ci utworzenie dwoch izolatek
zapewniajacych opieke nad pacjentami z podejrzeniem zakazenia chorobami zakaznymi lub z
rozpoznanym zakazeniem wraz z dodatkowym niezaleznym wejsciem z zewnatrz do miejsca
izolowania pacjenta,

b) resuscytacyjno-zabiegowego, w tym w szczegolnosci powigkszenie powierzchni Sali
reanimacyjnej, usytuowanie w poblizu magazynu na niezbedny sprzgt,

C) wstepnej intensywne;j terapii,

d) terapii natychmiastowej, w tym w szczegdlno$ci zmiana lokalizacji sali zabiegowej i opatrunkdw
gipsowych,

e) obserwacji, w tym w szczegdlnosci powigkszenie pomieszczenia sali obserwacyjne;j,

f) konsultacyjny,

g) zaplecza administracyjno-gospodarczego, w tym w szczegodlnosci zmiana lokalizacji gabinetow
lekarskich, magazyndw i pomieszczen socjalnych,

uwzgledniajagc nowoczesne, innowacyjne rozwigzania materialowe i technologiczne, dzigki ktérym mozna
stworzy¢ bardziej bezpieczny, funkcjonalny, nowoczesny oddziat szpitalny.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje rozbudowg istniejacej przybudéwki budynku (od strony pédtnocno-
wschodniej — stanowiacej obecne pomieszczenie dekontaminacji) w celu uzyskania powierzchni na
poczekalni¢. Zamawiajacy ztozyt w tym zakresie stosowny wniosek o wydanie warunkow zabudowy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie projektowane pomieszczenia posiadaty wentylacj¢ mechaniczna.
Projektowany oddzial SOR nalezy podzieli¢ na min. 2 strefy, w ktorych powinna by¢ mozliwosé¢
niezaleznego regulowania temperatur — inne temperatury w salach z pacjentami, inne w gabinetach
lekarskich i czgsci biurowej. Oddziat nalezy wyposazy¢ w kontrole dostgpu, system przyzywowy i
monitoring. Dokumentacja projektowa winna uwzgledni¢ instalacje do prawidlowego funkcjonowania
aparatury medycznej, m.in. lampy zabiegowe, kolumny medyczne w salach zabiegowych,
mosty/kolumny medyczne przy tozkach pacjentow, stot zabiegowy, aparat rtg z ramieniem C, aparat do
znieczulen, przytozkowe kardiomonitory podtaczone do jednej stacji monitorowania itp.

Drzwi/okna stanowiace przegrody ppoz. winy by¢ wiaczone do szpitalnego systemu instalacji
sygnalizacji pozaru. Drzwi wyposazone w m.in. elektrotrzymacze.

SOR w liczbach (planowane):
- ilos¢ 16zek— 15,

- liczba personelu: 30 m¢zczyzn i 30 kobiet.

Dokumentacja projektowa winna dodatkowo uwzglednia¢:
& ctapowanie robot budowlanych w celu utrzymania ciagtosci pracy SOR. Przewiduje si¢ dwa
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etapy realizacji robot budowlanych. Wstepny podziat na etapy zawiera zatacznik nr 3.

e Wiasciwe relacje miedzy istniejaca a przebudowywang czescia szpitala, a w szczegolnosci:

a) Uwzgledni¢ bezkolizyjna komunikacje SOR z cze$cia diagnostyczna i szpitalng, w tym z
zewnatrz Szpitala;

b) zwarty uklad pomieszczen, zapewniajacy ergonomiczne 1 zoptymalizowane
wykorzystanie powierzchni i komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej;

c) wspotdziatanie nowych instalacji z istniejgcymi, obstugujacymi pozostata czg$¢ budynku;

e uwarunkowania rachunku ekonomicznego i proporcje kosztow zwigzanych z realizacja zadania;
zastosowane materialy budowlane oraz niezbgdna, planowana technologia winny zapewnia¢
niskie koszty utrzymania i ich eksploatacji przy zachowaniu wymaganych parametrow,
standardu i jako$ci (urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny zapewnia¢ odzysk
ciepta);

e materialy, urzadzenia i instalacje winny spelnia¢ wymogi okre$lone w przepisach dotyczacych
obiektow stuzby zdrowia;

e wymagania dotyczace zapisow Ustawy Prawo zamoéwien publicznych w  zakresie
niewskazywania nazw wiasnych wyrobow i materiatlow, znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba, ze zachodzg przestanki, o ktorych mowa w ww. Ustawie;

e zapisy posiadanej przez Szpital ekspertyzy przeciwpozarowej oraz postanowienia strazy
pozarnej z dnia 07.12.2015 .

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuizy¢ oraz
spetnia¢ obowiazujace przepisy prawa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposob zapewniajacy brak rozbiezno$ci, roznic lub
sprzecznosci miedzy poszczegélnymi dokumentami, w szczegélnosci: projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWiOR, przedmiarami roboét, kosztorysem inwestorskim, kosztorysami
ofertowymi.

Stan istniejacy pomieszczei SOR przedstawia Zatacznik nr 1. Zatacznik nr2 zawiera koncepcje
pomieszczen projektowanego SOR.

Ad. IV. Opis istniejacej infrastruktury SOR

Szpital posiada w chwili obecnej w swojej strukturze Kliniczny Szpitalny Oddzial Ratunkowy
znajdujacy si¢ gtownie w obszarze planowanej przebudowy - parter budynku ,,.D” szpitala. Planowana
przebudowa bedzie stanowita jego rozbudowe i poprawe funkcjonalnosci.

Komunikacja dla pacjentow odbywa si¢ wejsciem glownym (z zewnatrz) obok wjazdu dla karetek
(oddziat nie posiada poczekalni).

Dodatkowo 3 wejscia do oddziatu stanowia droge komunikacji wewngtrznej z pozostatymi oddziatami
i komorkami organizacyjnymi oraz droge ewakuacyjng. Istniejacy dzwig osobowy zapewnia
komunikacje z Zaktadem Diagnostyki Obrazowej znajdujacym si¢ bezposrednio nad SOR, na | pigtrze.
Oddziat posiada zainstalowany system kontroli dostepu RACS 5 — Roger. Instalacja jest zrealizowana
w ramach inwestycji finansowanej ze $rodkow zewnetrznych i winna zosta¢ zachowana. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci dokonania zmian nalezy uwzgledni¢ jedynie rozbudowe istniejacego
systemu.

Ad. V. Opis stanu istniejacego nieruchomosci i mediow

Opracowaniu dokumentacji projektowej podlega czg$¢ bryty ,, D obiektow SK MSWIA z W-MCO w

Olsztynie. Obiekt wybudowany w latach 80-tych.Jesttoobiekt pigciokondygnacyjny, podpiwniczony

wykonany w technologii mieszanej: cze$ciowo murowany, czesciowo monolityczno -zelbetowy (stupy,

rygle)w ukfadzie poprzecznym w rozstawach stupow w wigkszosci 6 i 7,20m. Fundamenty

monolityczno-zelbetowe.Scianyzewnetrznepiwniczelbetowewylewneogrubosci25cm.Scianyzewnetrzne
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parteru i pigtra murowane z dociepleniem. Stropy z elementéw prefabrykowanych i zelbetowych, w
wiekszosci ptyty kanalowe. Stropodach — plaski z ptyt zelbetowych opartych na $cianach azurowych,
pokrytych papa asfaltowa. Szpital nie dysponuje dokumentacja archiwalna budowy obiektu, a jedynie
opracowaniem inwentaryzacyjnym, ktore nalezy traktowa¢ pogladowo (zatacznik nr 4).

Dostep na poszczegdlne kondygnacje za pomoca 3 klatek schodowych i dzwigu osobowego.

Na kondygnacjach bryty D znajduja sig:

1. kondygnacja podziemna - techniczna;

2. przyziemie — gabinety lekarskie, pokoje badah pacjentdw, pracownie akceleratorow (przybudowka
budynku D);

3. parter- KSOR i Zaktad Ustug Leczniczych (rehabilitacja);

. pietro I —Zaktad Diagnostyki Obrazowej, Blok operacyjny,

5. pietro II - pomieszczenia biurowe administracji szpitala.

~

Uwaga: szpital planuje w najblizszych latach nadbudowe budynku o jedna kondygnacje z
przeznaczeniem na blok operacyjny, w zwiazku z powyzszym wszelkie plany dotyczace posadowienia
urzadzen dla prawidlowej pracy instalacji przebudowanego SOR winny uwzglednia¢é mozliwos¢
pozniejszego wyniesienia na wyzsza kondygnacje .

Ad. V1. Uwagi koncowe:

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa,

w tym szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z p6zn.
zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢
lecznicza (Dz.U.2022.402 z pozn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(t.j. .Dz.U2024 poz.336),

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegélowego sposobu
postgpowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030
z pbdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.2023.822 z pdézn. zm.),

10) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z p6zn. zm.),



11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z pdézn. zm.),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pozn. zm.).

Zataczniki:
Zatacznik nr 1-schemat z oznaczeniami poszczeg6lnych pomieszczen przeznaczonych do

przebudowy;
Zatacznik nr 2—zatozenia koncepcyjne Zamawiajacego dotyczace uktadu funkcjonalno — uzytkowego;
Zatacznik nr 3 - schemat planowanego etapowania rob6t budowlanych;
Zatacznik nr 4 —archiwalna dokumentacja inwentaryzacyjna budynku D do celéw pogladowych (dwg);
Zalacznik nr 5 -ekspertyza przeciwpozarowa oraz postanowienia strazy pozarnej

z07.12.2015.



