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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  SST.03.00.  

CVP – 45000000-7 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 
„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH „ 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 03.00. 

Ogólny zakres robót:  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z przedsięwzięciem. 
Specyfikacja jest  integralną częścią projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 

rodzaje robót: 
 modernizacja instalacji hydrantowej 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-03. 

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych, 

3. Izolacje cieple zastosowanych instalacji sanitarnych 

1.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.2.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

Projekt budowlany i wykonawczy - branż sanitarna, pt. 

„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH „ 

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 453: 

1.1. SST 03.01. CPV 4534000-3 Roboty montażowe –Budowa instalacji hydrantowej 

1.2. SST 03.02. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji hydrantowej 

1.3.1. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu  
u Zamawiającego.  

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i od-
bioru robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, wyma-
ganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji budowlanej 
[technicznej,  
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 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami wykonawczymi, które uwzględ-
niają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do 
wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające normy europejskie, normy 
branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Ja-
kości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami 
i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpo-
wiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  (PN-EN), normami bran-
żowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu 
projektu wykonawczego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wy-
magań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji 
i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie 
demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów wykonaw-
czych tej branży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),  

 “W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym”.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004r. (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, obliczeń 
oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowla-
nych, 

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu wykonawczego, polegające na sprawdzeniu zgod-
ności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamien-
nych,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru 
robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.5.2. Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 
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 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgod-
ność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], certyfikatami i świadec-
twami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. (Dz. Ustaw 
Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupeł-
niony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i stan-
dardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  w pro-
cesie inwestycyjnym:  

4). Dostawcą wody  -  PWIK Wodzisław Śląski 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wyma-
gań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego 
Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nie-
naruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu 
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic infor-
macyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
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5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody gruntowe przed 
skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-
tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następ-
stwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy składować w 
oznaczonych kontenerach na odpady,  

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i spa-
walnicze, opakowania specjalne],  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt prze-
ciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy 
zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, 
opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, 
a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie mate-
riały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodo-
wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w cza-
sie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowa-
dzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-
wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, trudno-
ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i kolej-
ność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie ener-
gii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro-
bót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
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 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ Pro-
jektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspek-
tora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego ele-
mentu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozli-
czenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przed-
miarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te sta-
nowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przy-
padku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewi-
dzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udo-
stępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, 
materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na ry-
sunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie doko-
nany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wy-
ników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości techno-
logicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność  
i ważność: aktów prawnych, norm, certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności dokona-
nia zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwe-
stycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa 
wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na własną od-
powiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do sto-
sowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz prze-
pisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Spawarki elektryczne transformatorowe, 

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i 
przenośne, 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych w systemach zaciskowych 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie trans-
portu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  
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6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterują-
cych a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w me-
chanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszyst-
kie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i apro-
baty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i spraw-
dzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich czę-
stotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich in-
spekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia mate-
riały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty 
budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Ro-
bót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie prze-
prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określo-
nym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających za-
kryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wyko-
nywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została ukończona 
i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania innemu 
podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogól-
nego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  
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Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawko-
wych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wy-
kończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego Robót 
sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udoku-
mentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych, 
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. USTAWY 

 Ustawa z dnia 8września 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
 Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
 Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
 Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 

10.2. ROZPORZADZENIA 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 październik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

10.2. NORMY 
 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.           
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           SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-03.01 CPV- 4534000-6.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
03.03.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 03.01.  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót modernizacji instalacji hydrantowej dla budynku: 
 
„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH„ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
budową projektowanej instalacji hydrantowej. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu wykonawczego 
branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu wykonawczego, obejmuje:   

- Instalacje hydrantową,  

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 03.03. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie instalacji hydrantowej,  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót bu-
dowlano – montażowych instalacji hydrantowej i wodociągowej, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicz-
nym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.03.01: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, certyfikatami i świadectwami I.T.B., Spe-
cyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

       Wyposażenie budynku szkoły powiązanych z budową projektowanej instalacji hydrantowej wodociągowej dla 
przygotowania wody na cele ppożRozprowadzenia w sanitariatach w bruzdach z rur wielowarstwowych PN20 . Rury 
prowadzone po wierzchu prowadzić pod stropem. 

 W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający, 

 Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka przykręcanego,  

 Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

 Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i kształtek  

przynależnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.  
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 Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o wartości 1,5xpr 
i wyregulować, 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe materiały:  

Instalacja wody hydrantowej 

1. 
Rury stalowe ocynkowane zgodne z PN-80/H-74200 z wzmocnioną powłoką TWT-2, fa-
brycznie nowe, łączonych za pomocą krztałtek z żeliwa ciągliwego, na gwint rurowy z szel-
mieniem z teflonu., średnica DN25 i DN50 

2. 
Szafki hydrantowe podtynkowe wg PN-EN 671-1 z zaworami DN25 lub DN33 z wężem L-30 

m, prądownicą umieszczony 

3. Zawory odcinające gwintowane DN50 
4. Zawór antyskażeniowy gwintowany DN50 typu EA  

 

2.1. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystoso-
wany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 
sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Spawarka elektryczna transformatorowa, 

 Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp 
ujętych w planie BIOZ.  

 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować następujące  
środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 
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 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

 Samochód serwisowy wod-kan, 

 Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

 Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –03.01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 03.01, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  modernizacji  instalacji hydrantowej dla inwestycji: 

„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH„ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową instala-
cji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu wykonawczego branży 
sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji hydrantowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym  i wykonawczym:  

5.3. Montaż instalacji hydrantowej:   

Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń, uchwytów 
montażowych z przekładką gumową, lub z zastosowaniem innych rozwiązań systemowych. Uchwyty muszą 
umożliwić założenie izolacji.  
Przewody poziome, prowadzone przy ścianach, stropach lub w kanałach, powinny spoczywać na 
podporach ruchomych umieszczonych w odstępach niżej podanych : 
 Dn 25 - 3,0 m ; 
 Dn 32 - 3,0 m ; 
 Dn 40 - 3,0 m ; 
 Dn 50 - 3,5 m. 

Próby: 
Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności wg PN-B-02865 na ciśnienie p=0,90 MPa. Próbę należy 
przeprowadzać przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być skutecznie 
wypłukana wodą i sprawdzona czy nie ma przecieków wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prób w najdalszych 
odcinkach instalacji pobrać wodę do badań bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadałaby warunkom 
wody do picia instalację należy zdezynfekować, a następnie przepłukać i powtórzyć badanie. 

Izolacja przewodów: 
Przewody wody hydrantowej należy ocieplić otulinami z pianki PE o gęstej, zamkniętej strukturze komórkowej 
o własnościach nierozprzestrzeniających ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z wytycznymi PN-B-02873:1996) 
o gr. izolacji 9 mm. 

Prace konserwatorskie: 
Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji: 
 Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, 

zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.  
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 sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę,  
 dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego z dokładnością 0,5% 

zakresu pomiarowego,  
 opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora, 
 pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia,  
 oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” 

wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są 
poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna 
powiadomić o tym użytkownika/właściciela,  

 okresowy przegląd i konserwacja węży: co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne 
ciśnienie robocze instalacji (1,2MPa), zgodnie z normą PN–EN 671-3. 
Dokumentowanie przeglądów i konserwacji:  
Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego. Protokół 

taki zawiera:  
 datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,  
 wyniki testów,  
 wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,  
 dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,  
 datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów.  

Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym za stan techniczny budynku. 
Roboty demontażowe: 

Roboty demontażowe obejmują: 
- demontaż instalacji hydrantowej o średnicy: DN25, DN32, DN40 i DN50 – 281 m 
- demontaż szafek hydrantowych wraz z zaworami – 19 szt. 
- demontaż na parterze płyt z kanału technicznego o szerokości 1,5 – 1,7 m, 

łącznej długości L= 45 m 

6. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko 
oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

 Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla 
rur stalowych, osobno dla rur PE 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sane-
pidu,  

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.03.00.  

9. Jednostką obmiarową jest:  
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 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  

 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  

 1mb -izolacja cieplna,  

 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  

10. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

11. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.0. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest do-
starczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

13.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
13.1.  NORMY 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
 PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)  
 PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo - kanalizacyjne.  
 Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
 PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.  
 PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25 i 33.  
 PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwparowa.  

 Inne akty prawne: 
 Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
 Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody  

 Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
 Inne dokumenty: 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
– wydane przez COBRTI INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST - 03.02. CPV:  45321000-3. 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ: 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 03.2, są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku dla  inwestycji:  
 
„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH„ 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg projektu wyko-
nawczego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych produ-
centów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sanitar-
nych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu wykonawczego, branży sani-
tarnej – izolacje cieplne.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu wykonawczego, branża sanitarna, obejmuje:   

a). Instalacje hydrantową,  

1.2.1. Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

 zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3.0. Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST-03.02: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz za ich zgodność z 
Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami certyfikatami 
i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.3.1. Roboty objęte specyfikacją SST-03.02; Izolacja właściwa rurociągów instalacji:  

a). Instalacja wody hydrantowej  

 Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, z pianki PE o gęstej, zamkniętej strukturze komórkowej o własno-
ściach nierozprzestrzeniających ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z wytycznymi PN-B-02873:1996) o gr. 
izolacji 9 mm. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],   

2.2. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi normami branżo-
wymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do 
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, 
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować następujące, nowe ma-
teriały:  

a). Instalacja wody hydrantowej.  
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 otulina przeciw roszeniu, z pianki PE o gęstej, zamkniętej strukturze komórkowej o własnościach nierozprze-
strzeniających ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z wytycznymi PN-B-02873:1996)  
o gr. izolacji 9 mm. 

SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany 
do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powi-
nien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne  

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.02 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

 Elektronarzędzia,  

 Nitownica, pompka do kleju, 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

1. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu mate-
riałów do montażu należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST–03.02. - “IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI 
SANITARNYCH”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–03.02, są wymagania dotyczące wykonania robót izolacyj-
nych instalacji sanitarnych  dla  inwestycji:  
 
„PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W CAŁYM BUDYNKU W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH„ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych 
i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu wykonaqwczego, branży sanitarnej 
– izolacje cieplne.  

5.2.1. Instalacja wody hydrantowej  

 Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi 
porami o grubości9mm, 

 Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
wykonawczego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych ate-
stów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją,  

 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna,  

ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest do-
starczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.0. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 



23 
 

9.1. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacji hydrantowej wraz z izolacją, po sprawdzeniu 
zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz  zakresem robót wymienionym w punkcie 
5 niniejszej SST 03.02.   

Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. NORMY  

 PN-EN 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Zasady obliczania. 
 PN –EN  13165:2009.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej  

w budownictwie – Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

10.2. USTAWY 
 Ustawa z dnia 8września 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
 Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
 Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
 Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
 

 
10.3. ROZPORZADZENIA 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 październik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

 

 


