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Generalny Wykonawca Gdansk, 02.01.2023r.
SOLSTAR HOMES Sp.z o.0.

ul. Jana Heweliusza 11/1414,

80-890 Gdansk

Zamawiajgcy:
Komenda Wojew6dzka Policji we Wroclawiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroclaw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa Posterunku Policji w Kroénicach - w svstemie modulow 31) — realizacja w

trybie zaprojektuj i wybuduj”

1. Adres obiektu budowlanego:

Krosnice, gm. Kroénice dz. o nr ewidencyjnym 508/152

1. Nazwy i kody CPV:

CPV — 71320000 — 7 dokumentacja projektowo — kosztorysowa

CPV — 45000000 — 7 Roboty budowlane
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna - wymagania ogoine odnosi sig¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy Posterunku Policji w

Krognicach.
1.2 Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce (Generalnego Wykonaweg) i nalezy jg stosowac

w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkeie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Przygotowanie terenu

s Przytaczenie obiektow do sieci wodnej

* Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej

» Budowa budynku Posterunku

¢ Prefabrykacja budynku

»  Wykonanie fundamentow

» Dostawa i montaz budynkéw modutowych

e Wykonczenie budynkéw modutowych

e Budowa budynku garazowo - magazynowego
s Konstrukcja budynku

+  Wykonanie fundamentow

» Wykonanie posadzki
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o  Wykonczenie budynkow modutowych

» INSTALACIJE SANITARNE

* Kanalizacja deszczowa

e Instalacje wod - kan

e Instalacja wodociggowa

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Wentylacja mechaniczna

¢ Klimatyzacja

¢ Instalacje c.o0.

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NN
o Oswietlenie zewnetrzne

s Instalacje elektryczne

¢ Instalacje NN

o CTTV

e KD} i monitoring

e Instalacja radiowa

» Instalacja fotowoltaiczna

o Przylgeze do stacji tadowania pojazdow
e ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Ogrodzenie z bramg

o Place, parkingi, drogi

e Tereny ziclone

s Ostona Smietnikowa

e Mala architektura (tawki, kosze na $mieci itp.)

e WYPOSAZENIE

Wyposazenie ruchome — montaz
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z przedmiarem robot, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i

poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanic micjsca robét budowlanych — Zamawiajacy w terminie okreslonym w

umowie przekaze Wykonawcy miejsce robdt budowlanych.

1.4.1 Zgodnos¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdét.

Dokumenty — Wielobranzowa dokumentacja, Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robdt i inne uzgodnienia przekazane przez Wykonawceg stanowig komplet
dokumentacji do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w kosztorysie i ST bgdg uwazane za
wartoéci docelowe, wszelkic odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajacego. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiafy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niczadowalajaca
jako$¢é robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje o miejscu robot budowlanych.

Wytwarzany budynek znajduje si¢ w migjscowosci Gregbocice. Miejscem prefabrykacji
budynku modutowego jest zaktad produkcyjny Wykonawcy w miejscowosci Niezychowice.
Woda i energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobicrana z istnicjgce] instalacji.
Po zakofczeniu prac budowlanych na miejscu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania miejsca robét budowlanych i doprowadzenia przestrzeni wokot miejsca prac
do stanu pozwalajacego na uzytkowanie, whgcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
clementéw w micjscu prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia

odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
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- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw os6b frzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w miejscu prac,
- ochrony mienia zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca w trakeie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogodlnie

obowigzujgeych przepisdéw prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robdt budowlanych.

Wykonawea bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym
sig do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie oplacal robét tymezasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzehni pionowych 1 poziomych

folig chroniacg przed przedostawaniem si¢ kurzu w trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza na miejscu inwestycji, wykonawca zorganizuje tymczasowe

biuro budowy wraz z sanitariatem typu toi toi.
1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji elektrycznych, sanitarnych, ktore sa

zlokalizowane w miejscu prowadzonych robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji elekirycznych i sanitarnych w miejscu prowadzenia robot

budowlanych.

2, MATERIALY.

2.1. Wymagania podstawowe.

Wykonaweca przedstawi informacje dotyczace materialéw i urzadzen, ktore zamierza
wykorzystaé w trakcie prowadzonych prac. W przypadku wystgpienia przestanek do zmiany
materialdw/urzadzen, wykonawca powiadomi Zamawiajacego 7 wnioskiem o akceptacj¢.

Wraz z kartami technicznymi Wykonawea przedstawi dokumenty zaswiadczajace o
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dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”. Materialy powinny byé oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materialow 1 urzadzen nie posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zalgezyé aprobaty

techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i wplywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaly swoja jako$é ich wiasciwo$é do robot i byly dostgpne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obr¢bie prowadzonych prac
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w
JKrajowym  Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”  zostana  przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscy wskazanym przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nic

zaptaceniem.
2.4. Wariantowa stosowanie materialow.

Jedli umowa pomiedzy stronami jub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze co najmnicj na siedem dni roboczych. Wybrany |

zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzgdzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia érodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na charakter robdt przewiduje sig wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn I

urzadzefi innych niz powszechnie stosowane w budownictwie (transport ponadgabarytowy i
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dzwigi powyzej 40t). Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$é wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowad §rodki transportowe sprawne technicznie
nie powodujace nadmiemego halasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp.
Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadac
szczelne plandeki ochronne. Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich
érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i

wlasciwodcl przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. ). Przystgpienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczefistwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnod¢ z Kkosztorysem

inwestorskim, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy

wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

*SOLSTAR  SOLSTAR HOMES Sp. 2 00.
’ * Ho S ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdarisk
* NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878613



*SOLSTAR
(@ GROUP

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celow kontroli jakodei i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest dokonywania

kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktdre sg dopuszezone do
stosowania w budownictwic na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach

budowlanych” i posiadajacych:

- certyfikat ma znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z krytetiami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Normag

Przenoszaca Normy Zharmonizowane;

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
- oéwiadczenia producentow i dostawcow

6.4. Dokumenty budowy lub roebét budowlanych.

Na wykonanie rob6t objetych zamdwieniem jest wymagane pozwolenic na budowg
wobec powyzszego wymaga sie prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robot Wykonawca

winien zgromadzi¢ dokument:

- protokot przekazania terenu budowy lub miejsca prowadzenia prac;

- dziennik budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
- protokdt odbioru robot;

- protokdt narad i ustalen;

- korespondencj¢ na budowic;

-atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas

budowy.

*SOLSTAR SOLSTARHOMES Sp.zo.0.
f * HOM ES ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdarisk
* NIP: 583-341.78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619




(@’ GROUP

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym lub w oddziale Wykonawcy na terenie, ktérego wykonywane sa roboty
budowlane. Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT/PRZEDMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujgtych w kosztorysie

inwestorskim lub w zakresie prac objetych umowa

Zgodnie z charakterystyka umowy z wynagrodzeniem ryczaltowym i budowy w
formie zaprojekiuj i wybuduj nie wykonuje sie przedmiaru robdt — ar 108 ustawy PZP

Jezeli zaméwienie na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust., 1 i 2, jest udzielane
w trybie zaméwienia z wolnej reki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjeto
zasade wynagrodzenia ryczaliowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowac

przedmiaru robét.”

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosei od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- czesciowemu zgodnie z HRF
- ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Odbior ostateczny robit.

8.1.1. Podstawg sa zapisy umowy o roboty budowlane pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaria robot w
odniesieniu do ich ilogel, jakosci i wartodci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do

odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez Wykonawee. Odbioru ostatecznego robot
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dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét. W przypadku, gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdét poprawkowych i uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawg sa zapisy umowy o roboty budowlane
pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca. Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym
dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty (jezeli stosowne przepisy prawne a w
szczegOlnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego

przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow.
8.2 Odbior pogwarancyjny.

Podstawa sa zapisy umowy o roboty budowlane pomigdzy Inwestorem, a Wykonawcea.
Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwicrdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
koficowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednienicm zasad

opisanych w punkeie 8.1 ,,odbior ostateczny robot”.
9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci sg zapisy umowy o roboty budowlane pomiedzy Inwestorem, a

Wykonaweg
10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nic przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich

powinna by¢ wliczona w koszt robét podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstaws do wykonania robot

budowlanych.
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Umowa o wykonanie robot budowlanych.
11.2. Kosztorys inwestorski
11.3. Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.
11.4. Aprobaty techniczne whadciwe dla zastosowania materiatow.

11.5. Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne

wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

11.6. Ogolne wytyczne, zalecenia 1 instrukcje stosowania wyrobdéw wydane przez ich

producentow

11.7. Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe;j.
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