OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYAMNIEM DRÓG NA TERENIE MIASTA DĘBICA W 2022 ROKU 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2022 polegające na ich remoncie. 
Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:  

1. Remonty dróg gruntowych, w tym: 
a) Naprawy dróg gruntowych: profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem.
b) Naprawy dróg gruntowych pospółką, gruzem, żużlem paleniskowym i klińcem.
c) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem lub klińcem. 

d) Ścinanie poboczy mechanicznie.
e) Oczyszczanie rowów z namułu.
2. Remont chodników, w tym: 

a) Prace rozbiórkowe.
b) Układanie nawierzchni z płyt betonowych, z kostki brukowej betonowej lub kostki granitowej.
c) Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych.
d) Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej lub z płyt betonowych.
e) Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych.
3. Roboty ziemne, w tym:
a) Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi

b) Ręczne formowanie nasypów z ziemi

c) Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami

d) Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi

e) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych

4. Podbudowy, w tym: 

a) Warstwy odsączające.
b) Podbudowy z kruszyw (pospółka, tłuczeń).
c) Podbudowy betonowe.
d) Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych pełnych – płyty drogowe.
e) Prace rozbiórkowe.
5. Roboty remontowe infrastruktury przy przebudowie ulic, w tym: 

a) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.
b) Ścieki z elementów betonowych.

c) Ręczne oczyszczanie korytek ściekowych głębokich z namułu wraz z wywiezieniem urobku.

d) Rozebranie ścieków z elementów betonowych.
6. Remonty nawierzchni bitumicznych, w tym:
a) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, mineralno – asfaltowa, grysowo zamknięta.
7. Pełnienie dyżurów komunalnych, w tym: 

Pełnienie dyżuru telefonicznego przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy: 

a) w dni robocze – od godziny 15.00 po południu do 7.00 rano dnia następnego,

b) w dni wolne od pracy – całodobowo,

oraz wyjazd do awarii na ulicach w granicach miasta Dębica i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego np. zabezpieczenie wyrw w jezdni, zabezpieczenie studzienek, usuwanie złamanych drzew, sprzątanie szkła, zbieranie nieczystości itp. 
8. Praca sprzętu
a) Koparko-ładowarka

b) Walec stalowy

c) Samochód samowyładowczy do 5 t

d) Samochód samowyładowczy do 10 t

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
CPV:
45.23.31.40-2 Roboty drogowe 


45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 


45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 


45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 


45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 


45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 


45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  
   wody burzowej

Do obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją umowy należy:

a) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

b) Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;

c) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego 
i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;

d) Ubezpieczenie placu robót;

e) Uporządkowanie placu robót;

f) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji 
o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku); 

h) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne; 

i) Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;

j) Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;

k) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;

l) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

m) Zapewnienie pełnej dyspozycyjności przez okres 24 godzin na dobę 
(także w nocy, niedzielę i święta) i natychmiastowe podjęcie działań w przypadkach zagrożenia ruchu drogowego, w tym także będącego skutkiem powodzi, ulew, silnych wiatrów itp. Wykonawca zapewni dyspozycyjność minimum 10 osób i niezbędnego sprzętu w postaci koparki, samochodu itp. 

