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Kod CPV:   
 
1. Roboty budowlane 
Kod CPV:   
 
1. Rozbudowa 
Kod CPV:   
 
1 KNNR 1 0113-010-050 

 
: Tablica: 0113 

   
    
 Uwaga: 
    
   - po obliczeniu 
   -  z tablicy 0215 

 
 

76,00 m2 

1. 11*4+8*4    76,00 
2 KNNR 1 0201-07020-060 

-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II 
: Tablica: 0201 

  
  
 3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie 
 opie 
  
    
  

 
 

22,50 m3 

1. 1*(4*2+7)*1,5    22,50 
3 KNNR 1 0208-01020-060 

-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV 
 

 

22,50 m3 

4 KNNR 1 0303-010-060 
 do 10 m. Grunt 

kategorii I-II 
: Tablica: 0303 

  
  
  
 Uwaga: 
    
   terenu ponad 5% 

 
 

0,64 m3 

1. 0,25*0,25*0,6*17    0,64 
5 KNNR 2 1201-010-060 

 
: Tablica: 1201 

  
  
  
  
 Uwaga: 
  
  
   -  
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g 

 
 

0,84 m3 

1. 0,1*(8+3*2)*0,6    0,84 
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6 KNNR 2 0101-010-050 
 

: Tablica: 0101 
 1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10) 
  
 3.Obsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli 
 4.Rozebranie stemplowania 
  
    

 
 

7,90 m2 

1. 0,3*(7,69+3,11*2+2,71*2+6,99)    7,90 
7 KNNR 2 0104-010-034 

 
: Tablica: 0104 

 1.Przygotowanie zbrojenia -  
    
  
  

 
 

0,12 t 

1. (76,35+39,78)/1000    0,12 
8 KNNR 2 0109-010-060 

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem 
 

: Tablica: 0109 
  
  
 3  
  

 
 

2,23 m3 

1. 0,3*0,4*(7,69+2,71*2)+0,62*0,25*0,25*17    2,23 
9 KNNR 2 0301-030-060 

-  
: Tablica: 0301 

  
  
  

 
 

4,91 m3 

1. 1,5*(7,54+2,78*2)*0,25    4,91 
10 KNR 2-02W 0603-09-050 

asfaltowego - analogia dysperbit 
: Tablica: 0603 

  
  
   
  
  
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego 
    

 
 

39,30 m2 

1. 1,5*(7,54+2,78*2)*2    39,30 
11 KNR 2-02W 0608-10-050 

metalowej - gr.20cm 
: Tablica: 0608 

  
  
    
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04) 
 3.Z  
   lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06) 
  
    
   
    
  
   gipsowym (kol.12) 

 
 

20,40 m2 

1. 1,5*(7,54+3,03*2)    20,40 
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12 KNR 2-02W 0606-02-050 

-  
: Tablica: 0606 

  
 ii polietylenowej szerokiej 
    
   lepikiem asfaltowym (kol.01) 
  
    

00 
 

16,32 m2 

1. 1,2*(7,54+3,03*2)    16,32 
13 KNNR 1 0214-010-060 

-II 
: Tablica: 0214 

 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami 
  
  
 Uwaga: 
   alce 

 
 

19,43 m3 

1. 22,5-0,84-2,23    19,43 
14 KNNR 2 1201-010-060 

 
: Tablica: 1201 

  
  
  
  
 Uwaga: 
  
 2.Przy zas  
   -  
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g 

 
 

1,96 m3 

1. 7,04*2,78*0,1    1,96 
15 KNNR 2 0305-020-060 

 
: Tablica: 0305 

  
 

 

7,40 m3 

1. (2,8*(7,54+2,78*2)-1,9*2,1-0,6*1,15-1,65*1,45)*0,25    7,40 
16  AW-040 

y prefabrykowanych L19 -  
 

 

5,40 m 

1. 0,9+2,4+2,1    5,40 
17 KNNR 2 0101-050-050 

 
: Tablica: 0101 

 1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10) 
  
 3.Obsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli 
 4.Rozebranie stemplowania 
 lub 
    

 
 

6,55 m2 

1. 0,25*(7,54+7,04+3,03*2+2,78*2)    6,55 
18 KNNR 2 0104-010-034 

 
: Tablica: 0104 

 1.Przygotowanie zbrojenia -  
    
  
  

 
 

0,07 t 
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19 KNNR 2 0107-060-060 
 

: Tablica: 0107 
  
 -06) 
 -10) 
  
  

 
 

0,82 m3 

1. 0,25*0,25*(7,54+2,78*2)    0,82 
20 KNNR 2 0401-010-050 

 
: Tablica: 0401 

  
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
  
  

 
 

28,15 m2 

1. 3,4*8,28    28,15 
21 KNNR 2 0403-020-050 

aci dachowych z tarcicy nasyconej 
: Tablica: 0403 

  
  
   (kol.01, 02) oraz okienka typu "wole oko" (kol.03) 

,00 
 

28,15 m2 

22 KNNR 2 0508-010-050 
 

: Tablica: 0508 
  
 bek do konstrukcji 
  

 
 

28,15 m2 

23 KNNR 2 0506-020-040 
 

: Tablica: 0506 
  
   pomocy uszczelek gumowych (kol.01) 
  
    
 w do rur i rynien (kol.01-03) 
  

 
 

8,28 m 

24 KNNR 2 0506-030-040 
-110 mm 

: Tablica: 0506 
  
   pomocy uszczelek gumowych (kol.01) 
  
    
 -03) 
 enie rynien i rur spustowych 

 
 

2,50 m 

25 KNNR 2 0305-010-060 
 

: Tablica: 0305 
  

 
 

1,26 m3 

1. (2,71*2,8*2-1*2,1*2)*0,115    1,26 
26 KNR 2-02W 1004-02-050 

- analogia 
drewniane - O2 

: Tablica: 1004 
  
  
  
  

 
 

0,69 m2 
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1. 0,6*1,15    0,69 
27 KNR 2-02W 1004-03-050 

czone o powierzchni ponad 2,0 m2 - analogia 
drewniane - O1 

: Tablica: 1004 
  
  
  
  

 
 

2,39 m2 

1. 1,65*1,45    2,39 
28 KNR 2-02W 1040-01-050 

-  
: Tablica: 1040 

  
  
  

 
 

3,72 m2 

1. 2*1,86    3,72 
29 KNR 2-02W 0606-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej 
: Tablica: 0606 

  
  enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej 
    
   lepikiem asfaltowym (kol.01) 
  
   polie  

 
 

18,10 m2 

30 KNR 2-02W 0608-03-050 

styropianowych na sucho - gr.15cm 
: Tablica: 0608 

  
  
    
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04) 
 3.Zagruntowanie pod  
   lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06) 
  
    
  
    
  
   gipsowym (kol.12) 

 
 

18,10 m2 

31 KNR 2-02W 1101-01-060 
ego z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i 

 
: Tablica: 1101 

  
  
 du z betonu 

 
 

1,09 m3 

1. 18,1*0,06    1,09 
32 KNR 2-02W 1109-04-050 

Posadzki jedno- 
 

: Tablica: 1109 
  
  
  
 4.Przygotowanie masy klejowej 
  
  
 7.  
 8.Oczyszczenie posadzek 

 
 

18,10 m2 
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33 KNR 2-02W 1115-02-040 
 

: Tablica: 1115 
  
 2.Zagruntowanie 
  
  
  
  

 
 

8,72 m 

1. (2,71+3,08)*2-1,86-1    8,72 
34 KNR 2-02W 0801-02-050 

 
: Tablica: 0801 

  
  
 3.Przygotowanie powierzchni 
 4.Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych  
  
  

 
 

66,21 m2 

1. 2,6*(1,94*2+2,71*6+1,66*2+3,08*2)-0,6*1,15-1*2*2-1
,86*2-1,65*1,45 

   66,21 

35 KNR 2-02W 0840-07-050 
ytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 

: Tablica: 0840 
  
  
  
  
  

 
 

31,39 m2 

1. 2*(1,94*2+2,71*4+1,66*2-1*2)-0,6*1,15    31,39 
36 KNR 0014 2012-01-050 

ytami gipsowo - 
pojedynczym podwieszanym 

: Tablica: 2012 
  
  
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 
  
 - kartonowych do rusztu 
  
  
  
 9.Szpachlowanie i cykli  
 _ 

 
 

18,10 m2 

37 KNR 2-02W 0612-03-050 

sucho - gr.25cm 
: Tablica: 0612 

  
  
    
   trapezowych (kol.01 i 02) 
  
  
   (kol.05 i 06) 

 
 

18,10 m2 

38 KNR 2-02W 1510-01-050 
 

: Tablica: 1510 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

 
 

52,92 m2 

1. 66,21-31,39+18,1    52,92 
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39 KNNR 2 1104-020-050 
 

: Tablica: 1104 
 -02) 
  
  

 
 

4,00 m2 

40 KNNR 2 1103-010-050 
 

: Tablica: 1103 
  

 
 

4,00 m2 

41 KNR 2-02W 0135-01-020 
-  

: Tablica: 0135 
 1.Wykucie gniazd i bruzd 
  
 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 
 Uwaga: 
       
       

 
 

1,00 szt 

42 KNR 2-02W 0135-02-020 
-  

: Tablica: 0135 
 1.Wykucie gniazd i bruzd 
  
 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 
 Uwaga: 
       
       

 
 

1,00 szt 

43 NC-02 0102-12-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. 

 

 

 
 

 

0,40 100 m2 

1. (7,84*2,8+3,03*3*2)/100    0,40 
44 NC-02 0105-07-013 

System ETICS Ceresit Ceretherm. - zatapianie jednej warstwy siatki na 
 

-06). 2. Osadzenie dybli 
plastikowych z grzybkami (kol. 01-06). 3. Przygotowanie zaprawy klejowej (kol. 07-10). 4. Przygotowanie siatki 
zbrojeniowej i jej zatopienie (kol. 07-  (kol. 10-12). 

 
 

0,40 100 m2 

45 ZKNR NC02 0113-01-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. 

-  

16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej, 

przed opadami i nadmierna 
-14) 

 
 

0,40 100 m2 

46 NC-02 0108-03-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o 

arno 2,5 mm 

01 i 02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej 

gotowego tynku przed opadami 
-14) 

 
 

0,40 100 m2 
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47 NC-02 0119-06-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. - tynk 
fakturowy 

 
-12) 

 
 

0,40 100 m2 

48 ZKNR NC02 0118-01-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. 

-  
 jego zagruntowanie CT 

16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej, 

przed opadami i nadmierna 
-14) 

 
 

0,08 100 m2 

49 ZKNR NC02 0118-03-013 
System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 77 

-2,0 mm 

16 (kol. 01-02). 2. Przygotowanie masy tynkarskiej, 

przed opadami i nadmierna 
tempe -14) 

 
 

0,08 100 m2 

50 KNNR 2 1108-010-050 
- analogia elewacja 

drewniana 
: Tablica: 1108 

  
  
  
  
  
 6.Dwukrotne lakierowanie boazerii 

 
 

7,70 m2 

51 KNNR 2 1108-020-050 
Boazerie z listew drewnianych - analogia elewacja drewniana modrzew syberyski 

: Tablica: 1108 
  
  
  
  
 5.Przybi  
 6.Dwukrotne lakierowanie boazerii 

 
 

7,70 m2 

52 KNKRB 02 0402-03-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ci do 3 m o przekroju 
poprzecznym drewna do 180 cm2 - konstrukcja tarasu - analogia 

: Tablica: 0402 
  
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
 onstrukcji 

 
 

0,86 m3 

53 KNR 2-02W 1514-0301-040 
- 

analogia konstrukcja tarasu 
: Tablica: 1514 

 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 

 
 

344,00 m 

1. 0,86/0,1/0,1*4    344,00 
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54 KNR 2-02W 1121-02-050 
- - modrzew 

syberyjski 
: Tablica: 1121 

  
 -03) 
  na wpust (kol.01-03) 
 -03) 
  
 -06) 
 7.Wykonanie podsypki piaskowej (kol.07) 
  
   
   (kol.07-08) 

 
 

16,82 m2 

55 KNR 2-02W 1514-01-050 
- analogia posadzka tarasu 

: Tablica: 1514 
 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 

 
 

16,82 m2 

56 KNR 2-02W 1809-01-050 
Ogrodzenie sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - analogia balustrada tarasu 

: Tablica: 1809 
 1.Przygotowanie rygli oraz sztachet z listew i desek 
 2.Dwukrotne zaimpregnowanie drewna 
  desek do rygli 

 
 

11,00 m2 

2. Przebudowa 
Kod CPV:   
 
57 KNR 4-01W 0701-04-050 

 
: Tablica: 0701 

  
  
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 

 
 

323,03 m2 

1. 2,7*(20,34+16,84+15,6+12,28+16,52+17,69)    268,03 
2. 25*2,2    55,00 

58 KNR 4-01W 0701-08-050 
-wapiennej na stropach 

 
: Tablica: 0701 

  
  
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 

 
 

116,00 m2 

59 KNR 4-01W 0440-04-050 
Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - sufit poddasza 

: Tablica: 0440 
  
    
  
   na rozbieranym stropie 
  
   budynku przez uprzednio ustawione rynny 
 4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania, 
   ny 
  
  
    

 
 

55,54 m2 
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60 KNR 4-01W 0440-07-040 
Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - sufit poddasza 

: Tablica: 0440 
  
    
  
   na rozbieranym stropie 
  
   budynku przez uprzednio ustawione rynny 
 4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania, 
    
  
 ie, posegregowanie i 
    

 
 

63,00 m 

1. 4,2*15    63,00 
61 KNR 4-01W 0440-04-050 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - analogia boazeria 
: Tablica: 0440 

  
    
  
   na rozbieranym stropie 
   
   budynku przez uprzednio ustawione rynny 
 4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania, 
    
 ufitki i belek stropowych 
  
    

 
 

64,80 m2 

1. 24*2,7    64,80 
62 KNR 4-01W 0442-02-050 

w) o konstrukcji drewnianej 
: Tablica: 0442 

  
    
   drewnianej 
 2.Odbicie tynku i oderwanie o  
   odeskowanych od spodu 
 3.Rozebranie balustrady, belek policzkowych, stopni, podstopni oraz 
   odeskowania 
  
   skazanym 

 
 

3,50 m2 

63 KNR 4-01W 0432-03-050 

do 0,25 m2 -  
: Tablica: 0432 

 -  
 

 

35,20 m2 

1. 2,2*0,15*4*10+1*0,15*4*1*20+5*0,5*4    35,20 
64 KNR 2-02W 1514-0301-040 

- 
upy, miecze i kleszcze 

: Tablica: 1514 
 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 

 
 

188,00 m 

1. 2,2*4*10+1*4*20+5*4    188,00 
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65 KNR 4-01W 0819-05-050 
Rozebranie posadzek 

: Tablica: 0819 
  
  
  
  
  
  
  
  
 9.Oczyszczenie powierzchni 
 1  
  
  
 13.Zapastowanie i froterowanie posadzek kol.04 
  
  
     
 16.Lakierowanie 3-krotne kol.08 
 Uwaga: 
      
       nik 0,50 
      
        
        

 
 

171,54 m2 

66 KNR 4-01W 0441-05-050 
- pod okna 

 
: Tablica: 0441 

  
   drzewnego na pomost roboczy i podstem  
   wieszarowych 
  
  
    
 Uwaga: 
 -belkowe i 
   -stolcowe 
 -stolcowe, 
    

 
 

12,01 m2 

1. 0,78*1,4*11    12,01 
67 KNR 4-01W 0523-06-123 

1,0 m2 -  
: Tablica: 0523 

  
 2.Oznaczenie miejsc przeznaczonych do naprawy 
  
  
 -08 
 6.Uszczelnienie miejsc uszkodzonych (szczelin) kitem asfaltowym lub 
   polutowanie niewielkich szczelin z umocowaniem obruszonych arkuszy kol.09 

 
 

11,00 miejsce 

68 KNR 4-01W 0331-03-060 

cementowo-  
: Tablica: 0331 

  
  

 
 

1,73 m3 

1. 2*1*2*0,25+0,4*0,38*2,4*2    1,73 
69 KNR 4-01W 0304-01-060 

-wapiennej 
(wapno suchogaszone) 

: Tablica: 0304 
  
  
 3 w jednym 
   miejscu 

 
 

2,81 m3 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10) 
str 13 

1. 1*2*0,25*3+1*2*0,12*2+0,38*0,65*1,5+(0,85+1,71)*0
,12*1,5 

   2,81 

70 KNNR Wacetob 3 0301-010-060 
-wapiennej 

: Tablica: 0301 
  
  
  
  

 
 

5,22 m3 

1. 2,7*6,2*0,25+3,2*0,12*2,7    5,22 
71 KNR 4-02W 0229-08-040 

rednicy 75-100 mm -  
: Tablica: 0229 

 -06). 
 -09). 
 3.Zdemontowanie rur. 
 4.Wykucie tulei. 
 5.Zdemonto -09). 

 
 

6,00 m 

72 KNR 4-01W 0201-01-050 
- do 

 
: Tablica: 0201 

 1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie stemplowania kol.01, 08-11 
 -11 
  

 
 

25,00 m2 

73 KNNR Wacetob 3 0306-020-060 
 

: Tablica: 0306 
  
  

 
 

1,37 m3 

1. 0,25*0,15*1,2*2+2,8*0,38*1,2    1,37 
74 KNNR Wacetob 3 0306-040-040 

- 
 

: Tablica: 0306 
  
  

 
 

13,20 m 

1. 1,2*4+2,8*3    13,20 
75 KNNR Wacetob 3 0306-050-040 

w stalowych INP 200-260 mm - belki 
I260 

: Tablica: 0306 
  
  

 
 

7,80 m 

76 KNR 4-01W 0212-02-060 
 

: Tablica: 0212 
  
  
  
  

 
 

17,15 m3 

1. 116*0,1+55,54*0.1    17,15 
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77 KNR 4-01W 0106-02-060 

 
: Tablica: 0106 

  
    
   kol.01-03 
 o 50 m kol.04 i 05 
    
  
 Uwaga: 
       
       
       

 
 

18,12 m3 

1. 116*0,15+1,2*1,2*0,5    18,12 
78 KNR 4-01W 0106-04-060 

 
: Tablica: 0106 

  
    
   kol.01-03 
  
   oraz wynoszenie  
  
 Uwaga: 
       
       
       

 
 

61,30 m3 

1. 323,03*0,02+116*0,02+55,54*0,025+63*0,12*0,04+3,5
*0,04+171,54*0,04+12,01*0,02+1,73+5,22+1,37+17,15
+18,12 

   61,30 

79 KNR 4-01W 0109-11-060 
 

: Tablica: 0109 
  
  
  

 
 

61,30 m3 

80 KNR 4-01W 0109-12-060 
 

: Tablica: 0109 
  
  
 3.W  

 
 

61,30 m3 

81 BC-04 0413-01-050 
-  

 
 

- (kol. 01-07) 
3.  Wykonanie posypki z piasku kwarcowego - (kol. 03-08) 
4.  Przygotowanie zaprawy SOLOPLAN 30 - (kol. 01-08) 
5.  Wykonanie wylewki o grub. 10 mm na r - (kol. 01-04) 

- (kol. 05-08) 
- (kol. 01-08) 

- (kol. 09) 
9.  Oczyszczenie stanowiska pracy 
 
UWAGA: 
- -g 
- -  
- -   

 
 

93,18 m2 
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82 KNNR 2 1105-010-050 
 

: Tablica: 1105 
  
  (kol.01 i 02) 
 3.Obsadzenie podstawy (kol.03) 
  
  
  
  02) 

 
 

12,01 m2 

1. 0,78*1,4*11    12,01 
83 KNNR 2 1201-010-060 

-  
: Tablica: 1201 

 adanych na gruncie 
  
  
  
 Uwaga: 
  
  
   -  
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g 

 
 

0,20 m3 

1. 1,4*1,4*0,1    0,20 
84 KNNR 2 0101-010-050 

 
: Tablica: 0101 

 1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10) 
  
 3.Obsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli 
 4.Rozebranie stemplowania 
  
    

 
 

2,04 m2 

1. 1,2*0,3*4+0,5*0,3*4    2,04 
85 KNNR 2 0104-010-034 

 
: Tablica: 0104 

 1.Przygotowanie zbrojenia -  
    
  
  

 
 

0,02 t 

86 KNNR 2 0107-020-060 
 

: Tablica: 0107 
  
 -06) 
 -10) 
  
  

 
 

0,02 m3 

87 KNR 2-02W 0219-05-050 

 
: Tablica: 0219 

  
  
 3.Osadzenie listew i dybli 
  
  
  

 
 

3,50 m2 
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88 KNR 2-02W 0219-06-050 
 

: Tablica: 0219 
  
  
 3.Osadzenie listew i dybli 
  
  
  

 
 

3,50 m2 

89 KNNR 2 0104-010-034 

 
C : Tablica: 0104 
 1.Przygotowanie zbrojenia -  
    
  
  

 
 

0,08 t 

90 KNR 2-05 1005-01-034 

masie elementu do 80 kg -  
: Tablica: 1005 

  
 2  
  
  

 
 

0,09 t 

91 KNNR 2 1201-010-060 
ego z kruszywa naturalnego 

: Tablica: 1201 
  
  
  
  
 Uwaga: 
  
  
   -  
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g 

 
 

11,60 m3 

1. 116*0,1    11,60 
92 KNR 2-02W 0606-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej 
: Tablica: 0606 

  
  
    
   lepikiem asfaltowym (kol.01) 
  
    

 
 

116,00 m2 

93 KNR 2-02W 0608-03-050 
yt 

styropianowych na sucho - gr.12cm 
: Tablica: 0608 

  
  
    
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04) 
  
   lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06) 
  
   nach (kol.07) 
  
    
  
   gipsowym (kol.12) 

 
 

116,00 m2 
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94 KNR 2-02W 1101-01-060 

 
: Tablica: 1101 

  
 2.Oczy  
  

 
 

6,96 m3 

1. 116*0,06    6,96 
95 KNR 2-02W 1109-04-050 

Posadzki jedno- ogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na 
 

: Tablica: 1109 
  
  
  
 4.Przygotowanie masy klejowej 
  
  
  
 8.Oczyszczenie posadzek 

 
 

33,70 m2 

1. 19,3+8,7+5,7    33,70 
96 KNR 2-02W 1115-02-040 

 
: Tablica: 1115 

  
 2.Zagruntowanie 
  
  
 spoin 
  

 
 

27,00 m 

97 KNR 2-02W 1122-04-050 
-  

: Tablica: 1122 
  
  
  
  
  
  
 7.Szlifowanie posadzki mechanicznie (kol.01-04) 
  
 9.Zapastowanie i wyfroterowanie posadzki (kol.07) 
  

 
 

79,60 m2 

1. 14,7+7,6+43,5+13,8    79,60 
98 KNR 2-02W 0801-02-050 

 
: Tablica: 0801 

  
  
 3.Przygotowanie powierzchni 
 4.Osiatkowanie bruzd c.o. i osa  
  
  

 
 

323,03 m2 

99 KNR 2-02W 0801-04-050 
gach,wykonywane mechanicznie.Budynki do 8 

kondygnacji 
: Tablica: 0801 

  
  
 3.Przygotowanie powierzchni 
  
 5  
  

 
 

116,00 m2 
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100 Orgbud 909 0401-0410-050 
ytami gipsowo 

-
 
 

     
     obwodowych UW. 
     
     
    -kartonowych do konstrukcji 
        
    6. Przygotowanie masy szpachlowej. 
     
     
     

 
 

35,36 m2 

1. 4,2*2,7+1,6*1,8*2+4,7*3,2+0,92*3,5    35,36 
101 Orgbud 909 0405-01-050 

gipsowo-
- - analogia obudowa belek I260, 

 
 

     
     
       w rozstawie co 600 mm. 
     
    -kartonowych do konstrukcji 
        
    5. Przygotowanie masy szpachlowej. 
      
     
     

 
 

9,97 m2 

1. 7,2*(0,25+0,3*2)+1,7*0,5+2*1,5    9,97 
102 KNR 2-02W 0840-07-050 

ytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 
: Tablica: 0840 

  
  
  
  
  

 
 

20,64 m2 

1. 2*(2,24*2+3,92*2-2)    20,64 
103 KNR 2-02W 1510-01-050 

adkich 
: Tablica: 1510 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
krot  
 

459,87 m2 

1. 323,03+116+35,36+6,12-20,64    459,87 
104 Orgbud 909 0102-01-050 

-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej, 
,przy odporn.ogniowej 

 
 

     
     
     
       i umocowanie profili CD. 4. Przymocowanie folii 
        
        
        
    4.  
     
     

 
 

163,52 m2 

1. 12,23*13,37    163,52 
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105 KNNR 2 1104-020-050 
 

: Tablica: 1104 
 -02) 
  
  

 
 

12,00 m2 

106 KNNR 2 1103-010-050 
 

: Tablica: 1103 
  

 
 

12,00 m2 

107 KNNR N002 1104-020-050 
 

: Tablica: 1104 
 -02) 
  
  

 
 

2,00 m2 

108 KNNR N002 1104-040-050 
 

: Tablica: 1104 
 -02) 
  
  

 
 

2,00 m2 

109 KNRW 202W 1004-04-050 
- drewniane 

: Tablica: 1004 
  
  
  
  

 
 

5,54 m2 

110  AW-090 
- 

 
 

 

1,00 kpl 

111 KNR 4-01W 0438-03-050 
-  

: Tablica: 0438 
  
  
   jednokondygnacyjnych 
 3.Zbicie tynku i oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania 
  
  
    
  
    
  
  
   terenu  

 
 

62,10 m2 

1. 23*2,7    62,10 
112 KNR 4-01W 0820-08-050 

-  
: Tablica: 0820 

  
  
  
 4.Przygotowanie zaprawy 
  
  
    
  
  

 
 

27,80 m2 

1. 12,7*2+0,6*4    27,80 
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Kod CPV:   
 
1. Droga i parking 
Kod CPV:   
 
113 KNRW N010 2402-020010-050 

- przygotowanie i 
niwelacja terenu 

: Tablica 2402 
 

 
-06). 

 
Uwagi: 
1. Przy usuwani

 
tych kolumn. 

 

 
-

 
 

 

154,32 m2 

114 KNRW N010 2402-030010-050 
 

: Tablica 2402 
 
 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub  
-06). 

(kol. 07). 
Uwagi: 

 
 

 

 
-

 
 

 

154,32 m2 

115 KNKRB 06 1404-0102-034 
-

-10 t 
: Tablica: 1404 

  
  
 -06) 
  
  
 -06) 
  

 
 

85,65 t 

1. 154,32*0,3*1,85    85,65 
116 KNKRB 06 1404-0701-034 

w za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej.Transport 
samochodem skrzyniowym 5-10t 

: Tablica: 1404 
  
  
 -06) 
  
  
 -06) 
  

 
 

85,65 t 
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117 KNR 0231 0104-05-050 

 
: Tablica: 0104 

  
  
 hni do wymaganego profilu 
  

 
 

154,32 m2 

118 KNR 0006 0401-04-060 
 

: Tablica: 0401 
 1.Wyznaczenie osi wykopu 
  
  
  
 01 i 02) 
  
 7.Rozebranie deskowania (kol.03 i 04) 
  

 
 

2,32 m3 

1. 58*0,04    2,32 
119 KNR 0006 0402-03-040 

ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
: Tablica: 0402 

  
 2.Przygotowanie podsypki cementowo -  
  
  
  

 
 

63,00 m 

120 KNR 0231 0103-04-050 
a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria 

gruntu I-IV 
: Tablica: 0103 

  
  

 
 

154,32 m2 

121 KNR 0231 0104-06-050 

 
: Tablica: 0104 

  
  
  
  

 
 

154,32 m2 

122 KNR 0231 0114-01-050 
 

: Tablica: 0114 
 1.Mechaniczn  
  
  
  
  
 em kamiennym 
 Uwaga: 
 

 

 
 

 

154,32 m2 
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123 KNR 0231 0114-03-050 
eniu 8 cm 

: Tablica: 0114 
  
  
  
  
  
  
 Uwaga: 
 

 2). 

 
 

 

154,32 m2 

124 KNR 0231 0511-03-050 
Nawierzchnie z kostki 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 

: Tablica: 0511 
 -piaskowej lub 
   podsypki piaskowej 
  
  
   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 
  
 ulenie piaskiem 
 Uwaga: 
    
    

 
 

154,32 m2 

 
Kod CPV:   
 
125 KNR 4-01W 0212-04-060 

- 
 

: Tablica: 0212 
  
  
  
  

 
 

0,40 m3 

126 KNRW 401W 0212-02-060 
- opaska 

 
: Tablica: 0212 

  
  
  
  

 
 

2,50 m3 

1. 50*0,5*0,1    2,50 
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127 KNRW N010 2402-020010-050 
- przygotowanie i 

niwelacja terenu 
: Tablica 2402 

 01). 
 

 
-06). 

 
Uwagi: 
1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych lub po u

 
 

 
 

 
-

 
 

 

25,00 m2 

128 KNKRB 06 1404-0102-034 
-

-10 t 
: Tablica: 1404 

  
  
 -06) 
  
  
 -06) 
  
krotno  
 

13,90 t 

1. 25*0,15*1,85+2,9*2,4    13,90 
129 KNKRB 06 1404-0701-034 

samochodem skrzyniowym 5-10t 
: Tablica: 1404 

  
  
 -06) 
  
  
 -06) 
  

 
 

13,90 t 

130 KNR 0006 0404-05-040 
-

 
: Tablica: 0404 

 1.Wykonanie wykopu 
  
 3.Przygotowanie podsypki cementowo -  
  
  
  
   przygotowaniem 
  

 
 

72,00 m 

1. 50+22    72,00 
131 KNR 0231 0104-05-050 

 
 

: Tablica: 0104 
  
  
  
  

 
 

53,70 m2 
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132 KNR 0231 0104-06-050 

 
: Tablica: 0104 

  
  
  
  

 
 

53,70 m2 

133 KNR 0231 0114-03-050 
Podbudowy z kru  

: Tablica: 0114 
  
  
  
 rnej warstwy kruszywa 
  
  
 Uwaga: 
 
krus  

 
1,00 

 

53,70 m2 

134 KNR 0231 0114-04-050 

ponad 8 cm 
: Tablica: 0114 

  
 czne odrzucenie nadziarna 
  
  
  
  
 Uwaga: 
 

 
zchni z 

 
 

 

53,70 m2 

135 KNR 2-02W 0102-02-060 
-  

: Tablica: 0102 
  
    
 2.Dwustronne licowanie (kol.05) 
 3.Spoinowanie (kol.06) 

 
 

0,26 m3 

1. 0,2*0,39*1,15*2+0,35*0,26*0,2*2+0,35*0,3*0,2*2    0,26 
136 KNR 0231 0511-02-050 

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - chodnik 
: Tablica: 0511 

 -piaskowej lub 
   podsypki piaskowej 
  
  
   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 
  
 6.W  
 Uwaga: 
    
    

 
 

25,00 m2 
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137 KNR 0231 0502-05-050 

-  
: Tablica: 0502 

  
   cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem 
  
    
  
  
    

 
 

23,70 m2 

138 KNR 2-02W 1804-11-040 

icy 70 mm -  
: Tablica: 1804 

  
  
   warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10) 
 3.Ustawienie, z -12) 
  
  
  

= 1,00 
 

33,00 m 

2. Roboty instalacji sanitarnych 
Kod CPV:   
 
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Kod CPV:   
 

-kan 
Kod CPV:   
 
139 KNR 0701-07-040 

 
 

 

20,00 m 

140 KNR 0521-02-090 
 

 
 

1,00 kpl 

141 KNR 0132-01-020 
 

 
 

3,00 szt 

142 KNR 0235-06-090 
- umywalki 

 
 

2,00 kpl 

143 KNR 0235-03-090 
- zlewu kuchennego 

 
 

1,00 kpl 

144 KNR 0235-08-090 
-  

 
 

2,00 kpl 

145 KNR 0235-08-090 
- wanny 

 
 

1,00 kpl 

146 KNR 0131-03-020 
-20mm 

 
 

3,00 szt 

147 KNR 0230-07-040 
cianach budynku 

 
 

15,00 m 
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148 KNR 0230-08-040 
-  

 
 

18,00 m 

 
Kod CPV:   
 
149 KNR-W 0207-04-040 

budynkach mieszkalnych 
 

 

22,00 m 

150 KNR-W 0207-03-040 

mieszkalnych 
 

 

10,00 m 

151 KNR-W 0207-02-040 

mieszkalnych 
 

 

45,00 m 

152 KNR-W 0207-01-040 

 
 

 

24,00 m 

153 KNR-W 0222-03-020 
 

 
 

2,00 szt 

154 KNR-W 0211-01-001 
Dodatki za wyk  

 
 

9,00 ??? 

155 KNR-W 0211-03-001 
 

 
 

3,00 ??? 

156 KNR-W 0213-05-020 
 

 
 

1,00 szt 

157 KNR-W 0213-05-020 
- 

PVC110 
 

 

1,00 szt 

158 KNR-W 0218-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

2. Instalacja wodna 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
159 KNR-W 0410-05-040 

Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL- rednicy 16x2mm 
 

 

63,00 m 

160 KNR-W 0410-05-040 
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  

 
 

12,00 m 

161 KNR-W 0410-05-040 
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  

 
 

11,00 m 
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162 KNR-W 0410-05-040 
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  

 
 

56,00 m 

163 KNR-W 0116.2-01-020 

mieszaczy, itp., o po - - analogia 
 

 

16,00 szt 

164 KNR  0116.2-01-020 

- 
pralkowego - analogia 

 
 

1,00 szt 

165 KNR-W 0116.2-06-020 

 - - analogia 
 

 

3,00 szt 

166 KNR-W 0132-01-020 

nominalnej 15mm - do baterii umywalkowej 
= 1,00 

 

6,00 szt 

167 KNR-W 0132-01-020 

nominalnej 15mm - do baterii zlewozmywakowej 
 

 

2,00 szt 

168 KNR-W 0132-01-020 
Analogia: Zawory prze
nominalnej 15mm -  

 
 

1,00 szt 

169 KNR-W 0132-01-020 

nominalnej 15mm -  
 

 

1,00 szt 

170 KNR-W 0132-01-020 

nominalnej 15mm -  
 

 

3,00 szt 

171 KNR-W 0122-02-090 

 
 

 

1,00 kpl 

172 KNR-W 0140-02-090 
 

 
 

1,00 kpl 

173 KNR-W 0130-03-020 
 

 
 

5,00 szt 

174 KNR-W 0130-01-020 
 

 
 

1,00 szt 

175 KNR  0142-03-020 
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300x400mm 

 
 

1,00 szt 

176 KNR-W 0130-03-020 

25mm 
 

 

1,00 szt 
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177 KNR-W 0130-03-020 
Analogia: Filtr siatkowy dn25mm 

 
 

1,00 szt 

 
Kod CPV:   
 
178 KNR 0101-06-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

63,00 m 

179 KNR 0101-06-040 
trznej 20mm otulinami 

Thermaflex FRZ 
 

 

12,00 m 

180 KNR 0101-07-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

11,00 m 

181 KNR 0101-07-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

56,00 m 

 
Kod CPV:   
 
182 KNR-W 0127-01-040 

gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, 
 

 
 

142,00 m 

183  AW-040 
Dezynfekcja instalacji wodnej w budynku jednoorodzinnym 

 
 

1,00 m 

184 KNR-W 0128-01-040 
gowej w budynkach mieszkalnych 

 
 

1,00 m 

185  AW-090 
 

 
 

1,00 kpl 

 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
186 KNR-W 0230-02-090 

 
 

 

1,00 kpl 

187 KNR-W 0229-05-020 
Analogia: Zlewozmywak dwukomorowy 

 
 

1,00 szt 

188 KNR-W 0232-02-090 
 

 
 

1,00 kpl 

189 KNR-W 0232-02-090 
Analogia: Wanna 

 
 

1,00 kpl 
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190 KNR-W 0233-03-090 
 

 
 

1,00 kpl 

191 KNR-W 0218-03-020 
- zlewozmywakowy 

 
 

1,00 szt 

192 KNR-W 0230-02-090 
 

 
 

1,00 kpl 

193 KNR-W 0233-03-090 
  

 
 

1,00 kpl 

194  AW-090 
 

 
 

1,00 kpl 

195  AW-090 
 

 
 

1,00 kpl 

2. Baterie, zawory czerpalne 
Kod CPV:   
 
196 KNR 0115-02-020 

 
 

 

1,00 szt 

197 KNR 0115-04-020 
 

 
 

1,00 szt 

198 KNR 0115-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

199 KNR-W 0137-09-020 
 

 
 

1,00 szt 

trzna instalacja centralnego ogrzewania 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
200 KNR 0506-03-040 

 
 

 

45,00 m 

201 KNR 0521-02-090 
 -  

 
 

10,00 kpl 

202 KNR 0409-01-090 
-3, Strebel, Eca-IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 

6,5m2 
 

 

1,00 kpl 

 
Kod CPV:   
 
203 KNR-W 0410-05-040 

Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  
 

 

137,00 m 

204 KNR-W 0410-05-040 
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  

 
 

6,00 m 
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205 KNR-W 0410-05-040 
Analogia: Rury wielowarstwowe PERT-AL-  

 
 

24,00 m 

 
Kod CPV:   
 
206 KNR-W 0418-08-020 

- ci do 3000mm - Grzejnik Cosmo typu 
 

 
 

1,00 szt 

207 KNR-W 0418-08-020 
- - Grzejnik Cosmo typu 

 
 

 

2,00 szt 

208 KNR-W 0418-12-020 
- - Grzejnik Cosmo typu 

 
 

 

3,00 szt 

209 KNR-W 0418-12-020 
- - Grzejnik Cosmo typu 

 
 

 

1,00 szt 

210 KNR-W 0425-02-020 
Analogia: Grzejniki hybrydowy podtynkowy - 440x600mm 3THERMO 

 
 

17,00 szt 

211 KNR  0429-01-090 
 

 
 

14,00 kpl 

 
Kod CPV:   
 
212 KNR 0301-01-050 

 
 

 

27,20 m2 

213 KNR 0301-02-050 
 

 
 

 

91,30 m2 

214 KNR 0301-04-050 

 
 

 

7,60 m2 

 
Kod CPV:   
 
215 KNR-W 0412-02-020 

-  
 

 

7,00 szt 

216 KNR-W 0412-02-020 
- termostatyczne Herz Classic 

 
 

7,00 szt 

217 KNR  0412-07-020 
 

 
 

2,00 szt 

218 KNR-W 0411-02-020 
Analogia: Zawory regulacyjne typu Stromax-  

 
 

1,00 szt 
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219 KNR-W 0411-02-020 
Analogia: Zawory regulacyjne typu Stromax-  

 
 

2,00 szt 

220 KNR  0411-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

221 KNR-W 0411-03-020 
 

 
 

2,00 szt 

222 KNR-W 0410-02-020 
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, SWN- -7 

 
 

2,00 szt 

223 KNR-W 0410-03-020 
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, SWN- -10 

 
 

1,00 szt 

 
Kod CPV:   
 
224 KNR 0101-06-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

137,00 m 

225 KNR 0101-06-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

6,00 m 

226 KNR 0101-07-040 

Thermaflex FRZ 
 

 

24,00 m 

talacji 
Kod CPV:   
 
227 KNR-W 0406-03-172 

 
 

 

 

228 KNR-W 0406-04-124 
ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 

mieszkalnych 
 

 

 

229 KNR-W 0436-01-124 
 

 
 

 

5. Instalacja wentylacyjna 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
230 KNR-W 0122-01-050 

35%) 
 

 

18,37 m2 

231 KNR-W 0122-01-050 

35%) 
 

 

7,03 m2 
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232 KNR-W 0122-01-050 
 do 

35%) 
 

 

5,53 m2 

233 KNR 0101-01-050 
 

 
 

13,00 m2 

 
Kod CPV:   
 
234 KNR-W 0140-01-020 

Kratka higrosterowana Aereco typ BXC 773 dn125mm 
= 1,00 

 

10,00 szt 

235 KNR-W 0208-01-020 
 

 
 

2,00 szt 

236 KNR-W 0148-01-020 
 

 
 

2,00 szt 

237 KNR-W 0155-02-020 
-  

 
 

2,00 szt 

238 KNR-W 0156-01-020 
Nawiewnik okienny  typ EMM 707 Aereco 

 
 

11,00 szt 

239  AW-090 
 

 
 

7,00 kpl 

 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
240 KNR 0503-01-090 

 
 

 

1,00 kpl 

241 KNR 0413-02-020 
stwa typ 1915 dn15mm po=2.5 bar SYR 

 
 

1,00 szt 

242 KNR 0413-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

243 KNR 0102-01-090 
Analogia: Pompa obiegowa WILO Yonos PICO 25/1-4 ~230V 

 
 

2,00 kpl 

244 KNR 0102-01-090 
Analogia: Pompa obiegowa cyrkulacyjna WILO Star Z-Nova  ~230V 

 
 

1,00 kpl 

245 KNR 0508-02-020 
- 400l 

 
 

1,00 szt 

246 KNR 0508-02-020 
Analogia: Zbiornik buforowy vaillant VPS 300/3-5 - 300l 

 
 

1,00 szt 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10) 
str 33 

247 KNR 0408-04-020 
 

 
 

1,00 szt 

248 KNR 0507-01-020 
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ N 35 

 
 

1,00 szt 

249 KNR 0408-03-020 
 

 
 

1,00 szt 

250 KNR 0507-01-020 
 

 
 

1,00 szt 

251 KNR 0122-01-020 
Analogia: Stacja uzdatniania wody typ Trinnity plus 

 
 

1,00 szt 

252 KNR-W 0530-02-020 
-10 bar w gotowej tulei 

 
 

2,00 szt 

253 KNR 0408-01-020 
 

 
 

2,00 szt 

254 KNR 0408-03-020 
 

 
 

6,00 szt 

255 KNR 0408-04-020 
 

 
 

4,00 szt 

256 KNR 0408-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

257 KNR 0408-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

258 KNR 0408-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

259 KNR 0408-04-020 
 

 
 

1,00 szt 

 
Kod CPV:   
 
260 KNR 1 000300-02-040 

mieszkalnych PN16 Stabi Glass 
 

 

4,00 m 

261 KNR 1 000300-03-040 

mieszkalnych PN16 Stabi Glass 
 

 

8,00 m 

262 KNR 1 000300-04-040 

mieszkalnych PN16 Stabi Glass 
 

 

16,00 m 

 
Kod CPV:   
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263 KNR 0201-01-040 

 
 

 

4,00 m 

264 KNR 0201-01-040 

 
= 1,00 

 

8,00 m 

265 KNR 0201-01-040 

 
 

 

16,00 m 

 
Kod CPV:   
 
266 KNR 7-01-040 

 
 

 

28,00 m 

267 KNR-W 0516-01-225 
 

 
 

 

268 KNR-W 0517-01-090 
 

 
 

1,00 kpl 

cze wodociagowe 
Kod CPV:   
 
1. Roboty ziemne 
Kod CPV:   
 
269 KNR 0120-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia 
 

 

0,02 km 

270 KNR 0217-04-060 

 
 

 

26,40 m3 

271 KNR 0501-03-050 
 

 
 

11,00 m2 

272 KNR 0501-03-050 
ci 20cm - Analogia - obsypka 

 
 

16,00 m2 

273 KNR 0230-01-060 
-III 

 
 

 

24,00 m3 

274 KNR 0236-01-060 
-III ubijakami mechanicznymi 

 
 

24,00 m3 

275  AW-090 
Badanie wody (SanEpid) 

 
 

1,00 kpl 

276  AW-090 
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

 
 

1,00 kpl 

 
Kod CPV:   
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277 KNR 0314-01-040 
 

 
 

22,00 m 

278 KNR 0408-02-020 
 

 
 

1,00 szt 

3. Roboty instalacji elektrycznych 
Kod CPV:   
 

 
Kod CPV:   
 
279 KNR 5-08 0502-09-090 

-
 

 
 

12,00 kpl 

280 KNR 0508 0502-01-090 
-

do drewna, dwa mocowania - analogia sufit GK 
: Tablica: 0502 

 1.Trasowanie 
 Dla kol. 01, 02: 
 w drewnie 
 Dla kol. 03-06, 09, 10: 
  
 Dla kol. 03, 04: 
  
 Dla kol. 05, 06, 09, 10: 
  
 Dla kol. 07, 08, 11, 12: 
  

,00 
 

13,00 kpl 

281 KNR 0508 0502-06-090 
-

 
: Tablica: 0502 

 1.Trasowanie 
 Dla kol. 01, 02: 
 w w drewnie 
 Dla kol. 03-06, 09, 10: 
  
 Dla kol. 03, 04: 
  
 Dla kol. 05, 06, 09, 10: 
  
 Dla kol. 07, 08, 11, 12: 
  

= 1,00 
 

9,00 kpl 

282 KNR 5-08 0504-07-020 
- oprawy parter + klatka schodowa 

 
 

 

19,00 szt 

283 KNR 5-08 0504-07-020 
- kancelaria i poczekalnia 

 
 

5,00 szt 

284 KNR 5-08 0301-20-020 

cznie w cegle 
 

 

77,00 szt 

285 KNR 5-08 0302-01-020 

mocowane na gips-cement 
 

 

77,00 szt 
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286 KNR 5-08 0309-06-020 
 

 
 

58,00 szt 

287 KNR 0508 0307-0201-020 
 

: Tablica: 0307 
  

 
 

23,00 szt 

288 KNR 4-03W 1006-07-020 

do 40 mm 
 

 

20,00 szt 

289 KNR 4-03W 1001-05-040 
 

 
 

89,00 m 

290 KNR 5-08 0209-05-040 
-

do 7,5 mm2 - 3x2,5mm2 
 

 

320,00 m 

291 KNR 5-08 0209-05-040 
Przewod -
do 7,5 mm2 -  

 
 

184,00 m 

292 KNNR 5 0715-030-040 
adanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 

 
 

 

21,00 m 

293 KNNR 5 0715-030-040 
iem -  

zasilanie kuchenki elektryczne 5x4,0mm2 
 

 

11,00 m 

294 KNR 4-03W 1012-01-040 
 

 
 

436,00 m 

295 KNNR 5 0726-090-020 
oce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na 

-  
 

 

4,00 szt 

296  AW-020 
Kalkulacja indywidualna: Rozdzielnica "TLG" z uziemnieniem 

 
 

1,00 szt 

297 KNRW 403W 1202-01-108 
 

: Tablica: 1202 
  
  
  
  
  
  

 
 

21,00 pomiar 

298 KNR 4-03W 1202-02-108 
 

 
 

2,00 pomiar 

299 KNR 5-08 0209-05-040 
-

do 7,5 mm2 - analogia kabel RG-6 
 

 

168,00 m 
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300 KNR 5-08 0209-05-040 
-

do 7,5 mm2 - analogia kabel UTP  4x2*0,5mm2 
 

 

10,00 m 

301  AW-020 
 

 
 

1,00 szt 

 
Kod CPV:   
 

wietlenie terenu 
Kod CPV:   
 
302 KNR 2-01 0707-02-060 

 
 

 

0,72 m3 

1. 2*0,6*0,6*1    0,72 
303 KNR  AW-020 

 
 

 

2,00 szt 

304 KNR 5-10W 1005-05-020 

- zgodnie z projektem 
 

 

3,00 szt 

305 KNR 5-10W 1001-04-020 
-2035 ( 4 A) 

 
 

2,00 szt 

306 KNR 5-10W 0601-13-020 

 
 

 

6,00 szt 

307 KNR 5-10W 1004-01-040 
 

 
 

20,00 m 

308 KNR 5-10W 0809-02-040 

kategorii III 
 

 

18,00 m 

309 KNR 5-08W 0614-02-040 
 

= 1,00 
 

12,00 m 

310 KNR  201E0702020100-040 
-

-IV 
 

 

37,00 m 

311 KNR 2-18 0501-03-050 
 

 
 

14,80 m2 

1. 37*0,4    14,80 
312 KNR  201E0705020100-040 

 rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV 
 

 

37,00 m 

313 KNR 5-10 0103-01-040 

- kabel YKY  5 x 4 mm2 
 

 

9,00 m 
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314 KNR 5-10 0103-01-040 

- kabel YKY  3 x 2,5 mm2 
 

 

45,00 m 

315 KNR 4-03 1205-01-108 
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

 
 

1,00 pomiar 

316 KNR 4-03 1205-02-108 
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-  

 
 

1,00 pomiar 

317 KNR 4-03 1205-05-108 
ci zerowania - pomiar pierwszy 

 
 

1,00 pomiar 

318 KNR 4-03 1205-06-108 
-  

 
 

1,00 pomiar 

2. MONITORING CCTV. 
Kod CPV:   
 
319 KNNR 5 0403-030-020 

- nowa kamera 
= 1,00 

 

1,00 szt 

320 KNNR 5 0403-030-020 
-  

 
 

2,00 szt 

321 KNNR 5 0403-030-020 
Rejestrator -  

 
 

1,00 szt 

322 KNR-W 0303-01-040 
-PE 40. 

 
 

35,00 m 

323 KNR 0207-01-040 
 

 
 

90,00 m 

324 KNR 5-10 0103-01-040 
owych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w rowach kablowych, 
- kabel YKY  4 x 2,5 mm2 

 
 

45,00 m 

325 KNR  0118-01-108 
- pierwsza linia 

 
 

3,00 pomiar 

326 KNR  0506-01-256 
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 

 
 

3,00 linia 

 
Kod CPV:   
 
327  AW-090 

- -  
 

 

1,00 kpl 

328  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

329  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 
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330  AW-090 
asna - -  
 

 

1,00 kpl 

331  AW-090 
- - uchwyt na papier 

 
 

1,00 kpl 

332  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

333  AW-090 
- - szczotka WC 

 
 

1,00 kpl 

334  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

335  AW-090 
- - stolik 

= 1,00 
 

1,00 kpl 

336  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

337  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

338  AW-090 
asna - - zabudowa garderoby 
 

 

1,00 kpl 

339  AW-090 
- - zabudowa kuchni 

 
 

1,00 kpl 

340  AW-090 
- -  

 
 

1,00 kpl 

341  AW-090 
- - piekarnik 

 
 

1,00 kpl 

342  AW-090 
- - zmywarka 

 
 

1,00 kpl 

343  AW-090 
- - donica + kwiat 

 
 

1,00 kpl 

344  AW-090 
- - kosz na odpady poczekalnia 

 
 

1,00 kpl 

 


