
Poz. 
koszt.

Opis robót J.m.
Planowana 

ilość w trakcie 
umowy

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Cena 
jednostkowa 

brutto [zł]

Wartość netto w 
trakcie umowy 

[zł]

Wartość brutto w 
trakcie umowy 

[zł]

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  4 wloty na skrzyżowanie 
SK_42 ul. Jaworzyńka - Grabskiego wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

2

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  4 wloty na  skrzyżowanie 
SK_22  ul. Jaworzyńka - Nowodworska wraz 
z konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

3

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  2 wloty na skrzyżowanie 
SK_36 ul. Cojnowska - Jagielońska           2 
wloty tylko ul. Chojnowskiej wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

4

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  3 wloty na skrzyżowanie 
SK_35 ul. Senatorska  wraz z konfiguracja do 
aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

5

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow 3 wloty na skrzyżowanie 
SK_41 ul. Poznańska -Toruńska  wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

6

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  3 wloty na skrzyżowanie 
SK_25 ul. Chojnowska - Marynarska  wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

7

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow 2 wloty na skrzyżowanie 
SK_38 ul. Rzeczypospolitej, Okrężna  wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

8

Wymiana videodetekcji Autoscope na 
detekcję Flow  3 wloty na skrzyżowanie 
SK_13 ul. Gwiezdna, Piłsudskiego wraz z 
konfiguracja do aplikacji InVipo i eDaptiva

kpl 1,00

9
Wymiana płyty głównej sterownika CROSS 

- RS4 wraz z płytą proecsora
szt 3,00

10
Wymiana/dostosowanie płyty sygnałowej 

sterownika CROSS - RS4
szt 2,00

11
Wymiana/dostosowanie modułu 

detektora petli inndukcyjnej VEK 4MD -
FEIG

szt 4,00

Przebudowa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego oraz uządzeńpochodnych ZSZRiTP na terenie miasta Legnica w 
roku 2024 r.

PRZEDMIAR  ROBÓT



1 2 3 4 5 6 7 8

12

Opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego budowy linii kablowej, 

kanalizacji teletechnicznej, wraz z 
montażem urządzeń do 200 mb trasy

kpl. 2,00

13
Wymiana modułu radiowego tablicy 

informacji podróżnych DIP R&G wraz 
zakupem modułu i konfiguracją

kpl 1,00

14
Wymiana/dostosowanie komputera z DIP 
wraz z pełną konfiguracją komputera pod 

system Legnica
kpl 2,00

15
Wymiana/dostosowanie Switch Poe 48 

pozycyjnego w Sterowniku wraz z 
konfiguracja dla zamontowanych kamer

szt 5,00

16

Wymiana/dostosowanie (wyciąganie i 
wciąganie nowy kabel w kanalizacji) kabla 
XzTKMXpw 2x2x0,8 w relacji sterownik – 
mufa pętli indukcyjnej wraz z zarobieniem 

końcówek kabla i pomiarami izolacji.

m 850,00

17

Wymiana/dostosowanie (wyciąganie i 
wciąganie nowy kabel w kanalizacji)              

6 kat.  w relacji sterownik – kamera wraz z 
zarobieniem końcówek kabla i pomiarami 

izolacji.

m 1 500,00

18 Demontaż i montaż kamery PZT szt 5,00
19 Demontaż i montaż kamery RWC szt 2,00
20 Demontaż i montaż kamery AID szt 2,00
21 Demontaż i montaż kamery RL szt 2,00

22
Budowa kanalizacji  kanalizacji 

teletechnicznej 1 otw fi 40 mm  wraz z 
robotami ziemnymi

mb 25,00

23
Budowa kanalizacji  kanalizacji 

teletechnicznej 1 otw fi 120 mm  wraz z 
robotami ziemnymi

mb 20,00

24
budowa studni kablowej typu SK1 

kompletnej
kpl 5,00

25
Wprowadzenie kanalizacji 1otw. Do studni 

prefarykowanej  
szt 2,00

26
Wykonanie przewiertu sterowanego pod 

jezdnia
mb 35,00

27
montaż światłowodowych złączek 

centrujących SC/PC
szt 30,00

28

montaż pigtaila SC/PC wraz z wykonaniem 
spawu w przełącznicy wraz z pomiarami 
reflektometrycznnymi poszczególnych 

odcinków, pomiary mocy optycznej, 
sprawdzenie paszportu relacji.

kpl 30,00

29 Montaż patchordu S.C./PC na przełącznicy kpl 30,00

RAZEM


