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LITEWSKA  ETAP III maj 2021 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Garażowisko ul LITEWSKA  utwardzenie nawierzchni
1 Rozbiórkowe, przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01
0119-02 
analogia

Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni ( zmieszana warstwa gruntu z lkru-
szywem nieoznaczonym)

m2

1454*0,30 m2 436,200
RAZEM 436,200

2
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie wylewek - konstrukcja zmieszana - w tym obrzeży m2

4*8,50 m2 34,000
RAZEM 34,000

2 Obsłauga geodezyjna
3

d.2 kalk. własna
Obsługa geodezyjna - mapa powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Plac postojowy
4

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm
1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

m2

1454 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

5
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

1454 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

6
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

244 m 244,000
RAZEM 244,000

7
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.6*0,20*0,20 m3 9,760
RAZEM 9,760

8
d.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

poz.6 m 244,000
RAZEM 244,000

9
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

poz.4 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

10
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.9 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

11
d.3

KNR 2-25
0407-02
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm m2

poz.9 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

12
d.3

KNR 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych ażurowe 40x60x10  - budowa
Wyszczególnienie robót:.
1.Ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych i zamulenie (OTWORÓW W
PŁYTACH MEBA  -  PIASKIEM O-2 - 2 CM I ŻWIREM 2-8 - 8 CM) ,  spoin i
otworów W PŁYTACH MEBA

m2

1454 m2 1 454,000
RAZEM 1 454,000

13
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km

m3

poz.1*0,10+poz.4*0,20+poz.5*0,10 m3 479,820
RAZEM 479,820

14
d.3 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.13 m3 479,820
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 479,820
4 Malowanie linni segregacyjnych + oznakowanie

15
d.4 kalk. własna

wydzielenie miejsc dla osób niepełnosprawnych w tym
1 malowanie nawierzchni ( kolor niebieski)
2. oznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej oznakowanie poziome
3 ustawienie znaków drogowych oznakowanie pionowe

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.4

KNR 2-21
0218-01
analogia

Oznakowanie pionowe - droga wewnetrzna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.4

KNR 2-31
0706-04 z.o.
2.13. 9902-
02 

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jez-
dni farbą drogową

m2

< na nawierzchni nowo wykonywanej >48,96 + < na nawierzchni etapu I i II>
56,50

m2 105,460

RAZEM 105,460
18

d.4
KNR 2-31
0706-07 z.o.
2.13. 9902-
02 

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą drogową m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Garażowisko ul LITEWSKA  utwardzenie nawierzchni
1 Rozbiórkowe, przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01
0119-02 
analogia

Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni (
zmieszana warstwa gruntu z lkruszywem nie-
oznaczonym)
obmiar  = 1454*0,30 = 436,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0053+3*0,0018=0,0107 r-g/m2
r-g 4,6673

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025+3*0,0008=0,0049 m-g/m2
m-g 2,1374

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie wylewek - konstrukcja
zmieszana - w tym obrzeży
obmiar  = 4*8,50 = 34,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,198 r-g/m2
r-g 40,7320

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rozbiórkowe, przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Obsłauga geodezyjna
3

d.2 kalk. własna
Obsługa geodezyjna - mapa powykonawcza
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Obsługa geodezyjna,, mapa powykonawcza

1 kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Obsłauga geodezyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Plac postojowy
4

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm
1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na
odkład lub hałdę.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym za-
gęszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do
wymaganego profilu.                                     
4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy.
obmiar  = 1 454 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 54,6704

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
m-g 5,0890

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 12,5044

Razem z narzutami:                     
5

d.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2
obmiar  = 1 454 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005*2=0,001 r-g/m2
r-g 1,4540

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0009*2=0,0018 m-g/m2
m-g 2,6172

Razem z narzutami:                     
6

d.3
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 244 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 36,3316

Razem z narzutami:                     
7

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = poz.6*0,20*0,20 = 9,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 88,0352

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,3904

3* Beton zwykły C20/25 (B-25)
1,04 m3/m3

m3 10,1504

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,27 m3/m3

m3 2,6352

5* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 4,5872

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M4+M5)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
8

d.3
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = poz.6 = 244,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 79,4220

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.-100x25x10cm,szary

1,02 m/m
m 248,8800

3* Piasek naturalny kopany
0,0111 m3/m

m3 2,7084
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0032 t/m

t 0,7808

5* Woda z rurociągów
0,0041 m3/m

m3 1,0004

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
9

d.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = poz.4 = 1454,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0443 r-g/m2
r-g 64,4122

-- M --
2* Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

0,3182+10*0,0212=0,5302 t/m2
t 770,9108

3* Woda z rurociągów
0,015+10*0,001=0,025 m3/m2

m3 36,3500

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027+10*0,0002=0,0047 m-g/m2
m-g 6,8338

6* Walec statycz.samoj.10t (1)
0,0387+10*0,0013=0,0517 m-g/m2

m-g 75,1718

Razem z narzutami:                     
10

d.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = poz.9 = 1454,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0326 r-g/m2
r-g 47,4004

-- M --
2* Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

0,1697+2*0,0212=0,2121 t/m2
t 308,3934

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 20,7922

4* Woda z rurociągów
0,008+2*0,001=0,01 m3/m2

m3 14,5400

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+2*0,0002=0,0029 m-g/m2
m-g 4,2166

7* Walec statycz.samoj.10t (1)
0,0256+2*0,0013=0,0282 m-g/m2

m-g 41,0028

Razem z narzutami:                     
11

d.3
KNR 2-25
0407-02
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykona-
nie podsypki piaskowej gr 5 cm
obmiar  = poz.9 = 1454,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0289 r-g/m2
r-g 42,0206

-- M --
2* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

0,08272 t/m2
t 120,2749

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
12

d.3
KNR 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych ażurowe
40x60x10  - budowa
Wyszczególnienie robót:.
1.Ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych i
zamulenie (OTWORÓW W PŁYTACH MEBA
-  PIASKIEM O-2 - 2 CM I ŻWIREM 2-8 - 8
CM) ,  spoin i otworów W PŁYTACH MEBA
obmiar  = 1 454 m2

m2

- 7 -
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,499+0,0123=0,5113 r-g/m2
r-g 743,4302

-- M --
2* płyty MEBA  ażurowe 40 x 60 x 10 kolor szary'

1,02 m2/m2
m2 1 483,0800

3* Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm
1*0,08*28/100=0,0224 m3/m2

m3 32,5696

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,01938 m3/m2

m3 28,1785

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
13

d.3
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 8 km
obmiar  = poz.1*0,10+poz.4*0,20+poz.5*0,10 =
479,820 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyAad.15-20t (1)

0,177+7*0,037=0,436 m-g/m3
m-g 209,2015

Razem z narzutami:                     
14

d.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.13 = 479,820 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację gruzu

1 m3/m3
m3 479,8200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Plac postojowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Malowanie linni segregacyjnych + oznakowanie
15

d.4 kalk. własna
wydzielenie miejsc dla osób niepełnospraw-
nych w tym
1 malowanie nawierzchni ( kolor niebieski)
2. oznaczenie miejsca dla osoby niepełnos-
prawnej oznakowanie poziome
3 ustawienie znaków drogowych oznakowanie
pionowe
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- M --
1* wydzielenie miejsc

1 m2/kpl.
m2 3,0000

Razem z narzutami:                     
16

d.4
KNR 2-21
0218-01
analogia

Oznakowanie pionowe - droga wewnetrzna
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1,06*0,955=1,0123 r-g/kpl.
r-g 1,0123

-- M --
2* znaki drogowe

1 kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
17

d.4
KNR 2-31
0706-04 z.o.
2.13. 9902-02

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i kra-
wędziowych przerywanych na jezdni farbą dro-
gową
obmiar  = < na nawierzchni nowo wykonywanej
>48,96 + < na nawierzchni etapu I i II> 56,50 =
105,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7771*1,15=0,893665 r-g/m2
r-g 94,2459

-- M --
2* Farba drogowa'

0,540 kg/m2
kg 56,9484

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,0735 dm3/m2

dm3 7,7513

4* Mikrokulki szklane
0,032 kg/m2

kg 3,3747

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
18

d.4
KNR 2-31
0706-07 z.o.
2.13. 9902-02

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na
jezdni farbą drogową
obmiar  = 12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,735*1,15=0,84525 r-g/m2
r-g 10,1430

-- M --
2* Farba drogowa'

0,540 kg/m2
kg 6,4800

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,0735 dm3/m2

dm3 0,8820

4* Mikrokulki szklane
0,032 kg/m2

kg 0,3840

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
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LITEWSKA  ETAP III maj 2021 PODSUMOWANIE

Malowanie linni segregacyjnych + oznakowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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