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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

w budynkach Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Specyfikacja Techniczna

stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie II.
Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE
v/ Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

v

przebudowie, montazu, remontu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumieé: pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacija powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowsa.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera Kontraktu ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.



Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosSci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Przedmiar robét - nalezy przezto rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Czas na ukohczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku)

tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty.

Dokumentacija techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg skfada sie projekt wykonawczy

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik _budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej.

Inspektor Koordynujgcy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci

rob6t objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie,
posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Kierownik Budowy/Inzynier - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

Komisja - osoba lub kilka osdb tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba bagdz osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,

zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng, zaakceptowang przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i

innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdéw, Podwykonawcéw, a takze



wszelki inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Zamawiajgcego oraz
wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.

v' Personel Zamawiajgcego - Inspektorzy nadzoru oraz caly personel kierowniczy, robotnicy i

inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel
Zamawiajgcego.

v' Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nrl20,poz. 1126).

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czesci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0sob.

v Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacii
projektowe;j.

v' Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie Ilub

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

v’ Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

v" Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

v/ Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

v’ Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna - szczegétowe wymagania zwigzane z materiatami,

sprzetem, transportem, wykonaniem robdét, kontrolg jakosci, obmiarami, odbiorem i zasadami
ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot).

v' Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacia, sanacja, rewitalizacja - okreslenia

stosowane w przypadku dziatan majgcych na celu konserwacje obiektdw, potaczong czesto z
pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw; termin wykorzystywany szczegdlnie w odniesieniu
do zabytkoéw architektonicznych, a w ostatnim czasie réwniez do innych obiektéw o okresie
eksploatacji przekroczonym w stosunku do zaktadanego okresu trwatosci konstrukcji lub
zblizajgcym sie do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie
szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi sie do kompleksu wielokierunkowych dziatan

wykonywanych w zabudowie miejskiej, majacych na celu odnowe zabudowy miejskiej.
ll. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.



Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6t poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, utrzymania bezpiecznych
warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem osdb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeA w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczeh nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robét zaktada sie staly nadzoér Kierownika Robot jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v Organizacja robot budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys $cian zewnetrznych budynkéw podlegajgcych
remontowi oraz dodatkowo przez strefe niebezpieczng wyznaczong zgodnie z przepisami o BHP.

Szpital jest to budynek uzytecznosci publicznej ktérego dziatalno$¢ bedzie kontynuowana
podczas prac budowlanych. Nalezy zatem zabezpieczy¢ podczas prac budowlanych swobodne
dojscie do wszystkich pomieszczen w budynku, zabezpieczajgc je w sposéb zgodny z zasadami BHP.
W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wygrodzi¢ plac na zaplecze budowy, sktadowisko materiatéw
oraz odpadéw. Zasilanie w energie elektryczng i inne potrzebne instalacje bedzie odbywac sie przez
budynek Szpitala.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy o wykonanie robét.

v’ Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych oraz urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie placu i zaplecza budowy, takich
jak rurociagi, kable, przewody i inne urzgdzenia. Wykonawca powinien wiasciwie oznaczyé i
zabezpieczy¢ takie instalacje i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzeh lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

v" Ochrona $rodowiska i odpady

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowaé

sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza



jego terenem oraz unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Powstate podczas prac odpady nalezy usung¢ z placu budowy i wywiez¢ na wybrane
wysypisko $mieci.

v" Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona P.Poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiedni sprzet
(szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do elementéw statych konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym, hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach) i
odziez (odziez bhp, buty bhp, rekawice bhp) wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy zgodnie z dostarczong ,Instrukcjg bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia”. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Szkolenie
powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zaktada sie, iz
koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Do obowigzkdéw Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,
w ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe
posiadajgce wazny przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna
szklanego, naczynie z wodg i piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $srodkami na
oparzenia i odziez ochronng. Sprzet przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowacé sie w stanie
gotowosci w miejscu wykonywanych robdét, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w warunkach szczegdlnych nalezy dostosowac
ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet
pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony przez osobe lub osoby zamierzajgce
prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu zakohczenia prac zwigzanych z
grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz
niedostepnych dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy
nalezy utrzymywac ilos¢ materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego

pracownikow.



Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowacé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowaé okre$lone procedury wynikajgce z przepisow przeciwpozarowych. W
szczegolnosci wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane
prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie os6éb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakonczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie
wystepujg na jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na mozliwos¢ zapalenia materiatow znajdujgcych sie w sagsiedztwie, zarowno w pionie jak i w
poziomie, w skutek bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne.
Konieczne jest ustalenie s$rodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegltych
pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materialéw palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca
pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca prowadzenia prac oraz wskazanie oséb
odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po zakonczeniu prac.

W przypadku budynku tlenowni przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
urzagdzen i orurowania znajdujgcego sie wewnatrz i na zewnatrz budynku. Dodatkowo nalezy
zwiekszy¢ ilo$¢ sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od

odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

v Zaplecze wykonawcy robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robo6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdéb satysfakcjonujgcy
Inwestora. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

v' Ogrodzenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowigzany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia jakiej$ czesci placu budowy
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nalezy zastosowaé, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne srodki zapewniajgce zabezpieczenie

placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

V. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét dla Remontu dachéw budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 zawartych w specyfikaciji

technicznej obejmuje:

1.
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Dla remontu dachu budynku przychodni D:

Oczyszczenie mechaniczne papy. Usuniecie popekanej, sptywajgcej i odspojonej papy przy
Scianach i kominach. Projektowane czesciowe nowe pokrycie z dwdéch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Demontaz papy na zadaszeniu nad wejsciem, wykonanie cienkiej warstwy wyréwnawczej z
zaprawy cementowej, wykonanie obrobek i nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych oraz naprawa tynkéw, czapy nalezy przykry¢ papg w
ptynie, wymiana skorodowanych i niekompletnych wywietrzakow

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

Montaz drabiny z obreczg - wejscie na hadbudéwke

Wymiana drzwi - wejscie na dach

Nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ farbg antykorozyjng wytazéw dachowych

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
naprawa pityt zelbetowych za pomocg certyfikowanych systeméw do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych

tynkéw od spodu

Dla remontu dachu budynku diagnostycznego B:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci
porostéw. Usuniecie popekanej, sptywajacej i odspojonej papy przy $cianach i kominach.
Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Zabezpieczenie otworéw kanatéw wentylacyjnych stalowg siatkg przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych oraz skucie a nastepnie wykonanie nowych tynkow
na kominach i $cianach attyki od strony potaci dachu

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich
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Naprawa zadaszenia rampy zatadunkowej dla Apteki Szpitalnej, demontaz piyt
poliweglanowych, czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej, montaz nowych ptyt
poliweglanowych na podkonstrukciji systemowej

Nalezy uzupetic¢ brakujace kapturki na koncowkach odpowietrznikdw przestrzeni poddasza
Czyszczenie mechaniczne i malowanie skorodowanych kanatéw wentylacyjnych i ich podpor
Przemurowanie kominéw ponad potacig dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych o
wielkosci otworéw dostosowanych do wielkosci kanatow wentylacyjnych, wysokosé nowych
kominéw min. 30 cm ponad gorng krawedz ogniomuru, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papg na catej

goérnej powierzchni

Dla remontu dachu dla budynku oddziatéw szpitalnych A:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci
porostéw. Usuniecie popekanej, sptywajacej i odspojonej papy przy scianach i kominach oraz
w korytach. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na
istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Usuniecie papy na nadbudéwce, wykonanie przeciwspadkéw z klindbw styropianowych przy
kominach, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie otworéw kanatdw wentylacyjnych stalowg siatkg przed ptactwem, montaz
brakujgcego kapturka na odpowietrzeniu kanalizaciji

Naprawa "czap" kanatow wentylacyjnych, zabezpieczenie warstwg z papy gérnej powierzchni
czap kominowych, skucie a nastepnie wykonanie nowych tynkéw na kominach

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

Montaz drabin z obreczami

Montaz barier

Naprawa opierzen blacharskich

Wymiana drzwi - wejscie na dach

Naprawa zbrojenia ptyt korytkowych w strefie poddasza za pomocg systemowego rozwigzania
do naprawy betonu

Nalezy naprawi¢ oraz wykona¢ izolacje papy po montazu masztéw antenowych
Przemurowanie kominéw ponad potacig dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych o
wielko$ci otworéw dostosowanych do wielkosci kanatéw wentylacyjnych, wysokos¢ nowych
kominéw min. 30 cm ponad gorng krawedz ogniomuru, wykonanie nowych tynkow, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papg na calej
gornej powierzchni

Dla remontu dachu dla budynku fgcznika E:
Oczyszczenie chemiczne oraz mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci
porostéw. Usuniecie popekanej, sptywajgcej i odspojonej papy przy $cianach i kominach.

Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
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dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie otworéw kanatdw wentylacyjnych stalowg siatkg przed ptactwem, montaz
kapturkéw na kominach

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych, skucie a nastepnie wykonanie nowych tynkéw na
kominach

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

Montaz drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich

Skucie a nastepnie wykonanie nowych tynkéw na scianach attyki od strony potaci
Przemurowanie kominéw ponad potacig dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych o
wielkosci otworéw dostosowanych do wielkosci kanatow wentylacyjnych, wysokosé nowych
kominéw min. 30 cm ponad gorng krawedz ogniomuru, wykonanie nowych tynkow, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papg na catej

goérnej powierzchni

Dla remontu dachu dla budynku tgcznika F:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci
porostow. Projektowane nowe pokrycie z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej na
istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdbki dekarskie

Projektowana wymiana/naprawa i czyszczenie rynny oraz kosza rury spustowej

Montaz drabiny z obreczg

Dla remontu dachu dla budynku C:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci
porostéw. Usuniecie popekanej, sptywajacej i odspojonej papy przy $cianach i kominach.
Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Zabezpieczenie otworéw kanatéw wentylacyjnych stalowg siatkg przed ptactwem. Nalezy
uzupetni¢ kratki wentylacyjne poddasza - 2 szt.

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze
Wymiana rynien i rur spustowych

Montaz drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich
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Przemurowanie kominéw ponad potacig dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych o
wielkosci otworéw dostosowanych do wielkosci kanatow wentylacyjnych, wysoko$¢ nowych
kominéw min. 30 cm ponad gorng krawedz ogniomuru, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papg na catej

gornej powierzchni

Dla remontu dachu dla budynku tlenowni i sprezarkowni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Wymiana i uzupetnienie kratek wentylacyjnych z PCV na z blachy nierdzewnej

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych, skucie a nastepnie wykonanie nowych tynkéw na
kominach

Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich

Dla remontu dachu dla budynku spalarni odpadéw:

Demontaz istniejgcej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i
innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdbki dekarskie

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Wymiana rynien oraz rur spustowych

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich

Dla remontu dachu dla budynku kottowni:

Demontaz istniejgcej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i
innych elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie i blacharskie

Skucie tynkéw na kominach i wykonanie nowych wraz z zabezpieczeniem od gory
dodatkowymi obrobkami blacharskimi i papg, wymiana skorodowanych wywiewek,

Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Naprawa opierzen blacharskich

Montaz nowych drabin z obreczami

Demontaz podkonstrukcji pod panele solarne/fotowoltaiczne
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Dla remontu dachu dla budynku wymiennikowni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich

Wymiana czap kanatéw wentylacyjnych, czyszczenie i malowanie wywiewek oraz nowe
kapturki wywiewek kanalizacyjnych

Czyszczenie i malowanie $cian attyki pokrytej obrobka blacharska

Dla remontu dachu dla budynku hydroforni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy z wzgledu na wystepowanie porostow.
Wykonanie dodatkowych przeciwspadkow. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich

Remont daszku na wejsciem, nalezy usunaé rdze z konstrukcji daszku, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowaé

Wykonanie przeciwspadkéw z klinéw styropianowych przy wyzszych czesciach dachu

Dla remontu dachu dla budynku portierni:

Czyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrdobka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Montaz nowych drabin z obreczami

Naprawa opierzen blacharskich
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VI. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszgce polegajg na;
v' wywozie i utylizacji odpadow

v zabezpieczeniu elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas prac
VIl. NAZWY | KODY ROBOT

v/ 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

v' 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45261214 — Pokrycie dachow papg zgrzewalng;

45261310 — Obrobki blacharskie

45261320 — Rynny i rury spustowe

45262100 — Montaz i demontaz rusztowan;

AN N NN

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

VIIl. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL.
SZPITALNEJ 45

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z
naprawg kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego na
catej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w
dwoch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkfadowa, na ktorej nalezy
utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie
przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i
nadajg sie do wykonania robo6t budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona
dodatkowa warstwa pokrycia.

Istniejgce kominy nalezy otynkowac, naprawi¢ uszkodzone czapy kominowe oraz wykonac
nowg obrobke blacharska. Przy kominach, scianach oraz innych elementach dachowych nalezy
wykonaé nowe obrébki z papy.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe, wywiewki
kanalizacyjne PCV nalezy przewidzie¢ wymiane, wywiewki kanalizacyjne zeliwne nalezy poddac
oczyszczeniu i pomalowaniu, natomiast istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do
pomalowania. W obu elementach nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie.

Istniejgce odwodnienie zewnetrzne w postaci rynien i rur spustowych nalezy dokfadnie

wyczyscié.
IX. MATERIALY
1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub  wykonywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu prac.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,deklaracjg zgodnosci"

lub ,certyfikatem zgodnosci”.
2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz =ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/lnspektora Koordynujgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

nie zaptaceniem.
3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie trenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
4. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie technicznym Ilub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w
porozumieniu z zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazda zmiana materiatu, technologii prac itp. w stosunku do

uzgodnionego projektu wymaga ponownej akceptacji.
5. UWAGI DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie ,,0 wyrobach budowlanych".

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).

Wykonawca roboét jest zobowigzany posiadaé w dokumentacji budowy komplet informac;i

charakteryzujgcych dany wyréb budowlany.
X. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynujgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynujgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pbzniej zmieniany bez jego zgody.
XI. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatéw. Stosowane $rodki
transportu nie powinny wptywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub
wiasciwosci wykonywanych robét oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzeh i odksztalcen
przewozonych materiatéw. llo§¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty i urzagdzenia powinny by¢ ukfadane
zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Materiaty oraz sprzet potrzebne do wykonania prac zwigzanych z remontem dachdw nalezy
dostarczy¢ na powierzchnie dachowe:

> istniejgcg windg lub klatkg schodowg znajdujgca sie w poblizu wyjscia na dach — dotyczy
dachoéw z bezposrednim wyjsciem na dach poprzez drzwi;
» za pomocg podnosnika koszowego lub wciggarki elektrycznej — dotyczy budynkéw
parterowych lub niskich;
» za pomocg dzwigu — dotyczy wysokich budynkéw bez bezposredniego wyjscia na dach
poprzez drzwi.
W przypadku ponadgabarytowych materiatdw i sprzetu, ktérych nie mozna przetransportowac
powyzszymi metodami na miejsce wykonywania prac, do transportu tych materiatéw i sprzetu nalezy
uzy¢ dzwigu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatébw beda zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczes$niejszym
ustaleniu z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia materiatéw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniami.
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XII. WYKONANIE ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i

zlozong ofertg przetargowa.
2. ROBOTY TOWARZYSZACE

W ramach robot towarzyszacych nalezy wykonaé uzupetnienie tynkéw na kominach oraz

wymieni¢ uszkodzone czapy kominowe

3. OBROBKI BLACHARSKIE

3.1. Rodzaje materiatéw:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Podstawowe materiaty:

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

- blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,6 obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 275
g/m2. Gatunek stali S280GD + 2275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastycznosci =280 MPa,
powlekana powtokg organiczng poliester 25 urn;

- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obrébkach blacharskich;

- inne materialy pomocnicze i montazowe.

3.3. Sprzet:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na j kos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3.4. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek
gumowy, miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butlg gazowg, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z

silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.
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Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do kotkéw, kompresor z osprzetem, pedzle, waiki.
3.5. Wykonanie robét:

Obrdébki blacharskie: Projektowane obrébki blacharskie podokiennikdw zewnetrznych nalezy klei¢
do podiozy klejem. Powierzchnie izolacji termicznej zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni
$cian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego. Przed wklejeniem
podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykoriczeniowych.

Inne obrébki blacharskie: Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obraébki blacharskie z blachy tytanowo -cynkowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakohczone zebem
okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju
pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia. Bardzo wazne
jest réwniez prawidtowe umocowanie obrobek do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha
powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy.
Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy tgczonej na rabki lezace, przy czym mury
posrednie {w srodku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zas na
jedna strone.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Montaz obrébek blacharskich kominéw, wentylatoréw dachowych wykona¢ z blachy stalowej o
grubosci 0,6 mm, ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi.

Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie

powodowaty podciggania kapilarnego wody.

4. POKRYCIE Z PAPY

Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigé,
podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap $cig€ lub nacigé i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podtoza
zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkladowych. Wskazane jest
podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod

istniejgcych warstw papowych.
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Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwoch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ na istniejgcym.

Pape zgrzewa¢ na cafej powierzchni do poditoza. Zaklady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-
1 cm, a zakfady czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Wyptywajgcy asfalt mozna sypaé posypka w
kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
UV. Na szerokosci planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzac
palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelkg w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w zigczu.

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac¢ sie wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podiozu
w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podktadowe
e Papa asfaltowa podkladowa

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest cienkg widkning polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Grubos¢: 5,0 mm

Pakowanie: 300 m2/pal.

Dane techniczne:

\Wiasciwosci Metoda badan j.m. Wartosp lub
ustalenia

\Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad

Dtugos$c PN-EN 1848-1 m >5,0

Szerokosé PN-EN 1848-1 m =>0,99

Grubos$c¢ PN-EN 1849-1 mm 5,0 (5,0-5,4)
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Prostoliniowos$c¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m  odchytka: <10
mm/5 m lub
proporcjonalnie dla
innych dtugosci

\Wodoszczelnosé PN-EN 1928 kPa 200 (24h)

Metoda B

[Maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1  |N/50mm

wzdtuz 950

W poprzek 750

[IMaksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %

wzdtuz 50+10

W poprzek 5010

Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC <-25

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 oC >

temperaturze

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - pu=20.000

e Papanawierzchniowa samoprzylepna wierzchniego krycia

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Grubosé¢: 5,2 mm

Pakowanie: 150 m?/pal.

Dane techniczne:

Wihasciwosci Metoda badan j.-m. Wartosg lub
ustalenia
\Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Dlugos¢ PN-EN 1848-1 m >5,0
Szerokos$¢é PN-EN 1848-1 m 20,99
Grubos¢ PN-EN 1849-1 mm 5,2 (5,2-5,6)
Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m |odchytka: <10
mm/5m lub
proporcjonalnie dla
innych dtugosci
\Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B
[Maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1 N/50mm
o wzdluz 950
e w poprzek 750
[Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %
o wzdluz 50+£10
e W poprzek 50+10
Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C <-25
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 °C 2105
temperaturze
Przyczepnosc posypki PN-EN 12039 % 10+10
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - pu=20.000

Akcesoria do pokry¢ z pap.
e Listwa dociskowa.
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap;
¢ Kilin naroznikowy (B.08.AKP.002)
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klin naroznikowy- pod pape, systemowy;
Zastosowanie: przy zatamaniach pap.

Uwaga: Pokrycia z papy muszg posiada¢ minimum 10 letnig gwarancje udzielong przez
producenta.

5. DRABINY

Projektuje sie nowg drabine zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Drabiny ze stali
cynkowanej, szerokos¢ drabiny 50cm, szczeble co 28cm , odlegtos¢é od Sciany 18cm. Drabiny
dwuczesciowe, cze$¢ wyzsza stala, czes$¢ nizsza ruchoma . Powyzej 3m wysokosci system

zabezpieczajacy przed upadkiem . Obrecze @ 80cm, 3, 7 x 0,8 oraz prety pionowe .

Porecz drabiny

Szczeble drabiny
z wypustami antyposlizgowymi
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Prety pionowe

Obrecz ochronna 3,7x0,8
rozstaw 50cm

Uwaga: Drabiny, ktére prowadzg na dachy z poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osd6b nieupowaznionych.

6. SIATKI ZABEZPIECZAJACE NA KOMINY PRZECIW PTACTWU

Projektuje sie siatki stalowe wykonane z siatki zgrzewanej. Oczko 50x25 mm, drut 2 mm, ocynk
ogniowy. Siatka ocynkowana ogniowo, bardzo mocna. Montaz siatki do komina przez przykrecenie jej
za pomocg kotkow szybkiego montazu w narozach siatki oraz potowie dtugosci.

7. BALUSTRADY

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, w narozach nalezy stosowac kolana
naroznikowe. Wysokosc¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewni¢ skuteczng ochrone
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przed wypadnieciem oséb. Wysokos¢ balustrad od poziomu podtogi powinna wynosi¢ min. 1,10 m.
Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej. Stupek ze stali nierdzewnej @ 42 ,4 mm, pochwytu okragly @
42 ,4 mm. Podstawe stupka nalezy mocowac¢ do podtoza 2 kotkami rozporowymi M10. Odlegtos¢
podstawy balustrady do krawedzi dachu min. 60 mm. Nalezy zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ przez
zastosowanie membrany, srub oraz podkfadki kauczukowe;.

8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOSZE ODPLYWOWE

Istniejgce rynny i rury spustowe doktadnie oczyscic.

Nowe rynny, rury spustowe, kosze zlewowe z blachy stalowej gatunek minimum DX51 D + Z,
powlekana powtokg cynkowg z dwdch stron o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275 g/m2,
zgodnie z EN 10327. Ksztatt i wymiar rynien i rur spustowych zgodny z pkt. 4 PN-EN 621:2006
Rynna:

- szeroko$¢ rozwiniecia: 250, 281, 330 mm,

- obrzeza klasa X — dtugos¢ elementéw 3000 i 4000 mm

Rura:

- $rednica nominalna: 90 mm i 100 mm — zakfadka szwu: rgbek lezgcy klasa X,

- dtugosc¢ elementéw 1000, 3000, 4000 mm

Grubo$¢ materiatu: minimum 0,6 mm

Kosze odptywowe dachu nalezy:
-oczyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej

- zabezpieczenie w brakujgce kosze stalowe
Xlll. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz roboét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi

wykonawca
2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek a
na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6. CERTIFIKATY | DEKLARACJE

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

v’ deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

v' wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

v’ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowg
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

v o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.
XIV. OBMIAR ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w Umowie.
2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBKach.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonane w sposoéb

zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotgczy¢ niezbedne rysunki i szkice.
3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
XV. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Do robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zalicza sie prace zwigzane z uzupetnieniem brakdw
w plytach korytkowych oraz wykonaniem wylewek w celu uzyskania wtasciwego spadku dachu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega finalnej ocenie jakosci wykonanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora
Koordynujgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wiasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje branzowy Inspektor Nadzoru wraz z

Inspektorem Koordynujgcym.
3. ODBIORY KONCOWE
Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.

Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
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Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbior kohcowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajacego komisje w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca powinien dostarczy¢:

v dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;

v’ Specyfikacje techniczng;

v’ Dziennik Budowy:;

v dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw, urzadzen;

v’ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$ci robét i elementow;
v" instrukcje obstugi urzadzen.

XVI. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg. Ptatnosc
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w
Obmiarze Robét. Przyjmuje sie, Ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania
zostang wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegotowy zakres
rzeczowy robot zostat okreslony w przedmiarach robét, z podaniem, co i w jakiej ilosci powinno byé
wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegolnych zadan i etapéw wedlug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynujgcego faktura bedzie podstawg
dokonania ptatnosci.

Zatgcznikiem do faktury bedzie protokét odbioru roboét, ktéry bedzie zawierat pozycje kosztorysu
ofertowego, wskazujgce roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie. Wykonawca
rob6t nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego dodatkowych ptatnosci, kiére odbiegajg od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie ptatnosci w rozbiciu miesiecznym,
zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien we
wlasnym zakresie zweryfikowa¢ pomiary podane przez Zamawiajgcego i uwzgledni¢ to w ofercie.
Dla wycenionych robét podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

XVIlI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333;

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065;
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
1129;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw —
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719;
v’ polskie oraz europejskie Normy:
v’ polskie i europejskie aprobaty techniczne.
Dopuszcza sie uzycie rownowaznych norm i rozporzadzen zaproponowanych przez
Wykonawce.

XVIII. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt

architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczng

wykonania i odbioru robét, przedmiar robét nalezy rozpatrywacé tgcznie podczas sporzadzania oferty

przetargowe.
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