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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachów budynków Szpitala 

zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

W zakres opracowania wchodzą: 

✓ Prace remontowe; 

✓ Prace rozbiórkowe 

✓ Prace dekarskie; 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu są: 

✓ Umowa z Inwestorem; 

✓ Ustalenia z Inwestorem;  

✓ Inwentaryzacja obiektu; 

✓ Prawo budowlane; 

✓ Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.  

III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 

Budynki Szpitala położone są na działkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 831/1, obręb 0015, 

jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie 

zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania 

budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie 

leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód 

górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000. 

IV. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. 

SZPITALNEJ 45  

1.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT D (nr 17) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie D (budynek 

przychodni) budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek przychodni D (3 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu                 

ok. 1 918,00 m2  

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- czyszczenie mechaniczne papy, 

- usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach,  



7 

 
 

 
 

 

- demontaż papy na zadaszeniu nad wejściem; wykonanie cienkiej warstwy wyrównawczej z 

zaprawy cementowej, obróbek i nowego pokrycia z papy; 
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 -częściowe pokrycie połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, 

itp., 

 - skucie i wykonanie nowych tynków na kominach od strony zachodniej i na części wyższej, 
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 - oczyszczenia z rdzy i pomalowanie wyłazów dachowych, 

 

- zabezpieczenie od góry i po bokach „czap” kanałów wentylacyjnych papą, 
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- wymiana wszystkich obróbek dekarskich i blacharskich, 
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- częściowa wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z 

opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 

 

 - czyszczenie miejsc zrzutu i koryt wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące  kosze, 
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 - wymiana skorodowanych i niekompletnych wywietrzaków, 
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 - montaż drabiny z obręczą – wejście na nadbudówkę, 

 

 - wymiana drzwi – wejście na dach, 

1.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

1.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 
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względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 1.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie mechaniczne papy. Usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy 

ścianach i kominach. Projektowane częściowe nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Demontaż papy na zadaszeniu nad wejściem, wykonanie cienkiej warstwy wyrównawczej z zaprawy 

cementowej, wykonanie obróbek i nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych oraz naprawa tynków, czapy należy przykryć papą w 

płynie, wymiana skorodowanych i niekompletnych wywietrzaków 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż drabiny z obręczą - wejście na nadbudówkę 

✓ Wymiana drzwi - wejście na dach 

✓ Należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną wyłazów dachowych 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa 

płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, wykonanie nowych 

spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu 

1.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż papy zadaszeniu nad wejściem; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

1.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 
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Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy oczyścić mechanicznie 

istniejącą wierzchnią warstwę papy. 

1.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

1.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

1.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
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pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

2.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT B (nr 18) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie B (budynek 

diagnostyczny) budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek diagnostyczny B (3 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu          

ok. 2 130,00 m2  

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 
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- usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach,  

 

 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - skucie a następnie wykonanie nowych tynków na kominach i ścianach attyki od strony połaci, 
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 - wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 
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- czyszczenie miejsc zrzutu i koryt wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze, 

 
 

 

  

- wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się deszczu i śniegu 

przez przemurowanie kominów ponad połacią dachów oraz  stalową siatką przed ptactwem; 
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- czyszczenie mechaniczne i malowanie skorodowanych kanałów wentylacyjnych i ich podpór, 

 
 

 
 

 - wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabinę z obręczami zgodną z aktualnymi 

przepisami, 
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 - naprawa zadaszenia rampy załadunkowej dla Apteki Szpitalnej: demontaż płyt poliwęglanowych; 

czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej; montaż nowych płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji 

systemowej, 

 

 

 

2.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 2.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 
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następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. 

Usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach. Projektowane nowe 

pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z 

papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem, montaż kapturków 

na kominach  

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych oraz skucie a następnie wykonanie nowych tynków na 

kominach i ścianach attyki od strony połaci dachu 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Naprawa zadaszenia rampy załadunkowej dla Apteki Szpitalnej, demontaż płyt poliwęglanowych, 

czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej, montaż nowych płyt poliwęglanowych na 

podkonstrukcji systemowej 

✓ Należy uzupełnić brakujące kapturki na końcówkach odpowietrzników przestrzeni poddasza 

✓ Czyszczenie mechaniczne i malowanie skorodowanych kanałów wentylacyjnych i ich podpór 

✓ Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych o wielkości 

otworów dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych, wysokość nowych kominów min. 30 

cm ponad górną krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

2.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

2.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów oraz zerwać luźne fragmenty papy. 
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2.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

2.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

2.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

2.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 
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− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

3.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT A (nr 19) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie A (budynek 

oddziałów szpitalnych) budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek oddziałów szpitalnych A (8 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka)  powierzchnia 

dachu ok. 1 743,00 m2  

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie mechaniczne papy, 

 

- usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach oraz w korytach,  
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 - usunięcie papy na nadbudówce, wykonanie przeciwspadków z klinów styropianowych przy 
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kominach; wykonanie nowego pokrycia z papy, 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - zabezpieczenie obróbkami z blachy oraz warstwą papy czap kominowych; skucie a następnie 

wykonanie nowych tynków na kominach, 

 

 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 
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 - czyszczenie miejsc zrzutu i koryt wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące  kosze, 
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 - wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się  deszczu i śniegu 
przez przemurowanie kominów ponad połacią dachu oraz  stalową siatką przed ptactwem, 
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- wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabinę z obręczami zgodną z aktualnymi 
przepisami, 

 

 

- naprawa zbrojenia płyt korytkowych w strefie poddasza za pomocą systemowego rozwiązania do 

naprawy betonu, 

 

3.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

3.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 
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pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 3.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. 

Usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach oraz w korytach. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Usunięcie papy na nadbudówce, wykonanie przeciwspadków z klinów styropianowych przy 

kominach, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem, montaż 

brakującego kapturka na odpowietrzeniu kanalizacji 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, zabezpieczenie warstwą z papy górnej powierzchni czap 

kominowych, skucie a następnie wykonanie nowych tynków na kominach 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż drabin z obręczami 

✓ Montaż barier 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Wymiana drzwi - wejście na dach 

✓ Naprawa zbrojenia płyt korytkowych w strefie poddasza za pomocą systemowego rozwiązania do 

naprawy betonu 

✓ Należy naprawić oraz wykonać izolację papy po montażu masztów antenowych 

✓ Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych o wielkości 

otworów dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych, wysokość nowych kominów min. 30 

cm ponad górną krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

3.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż papy na nadbudówce; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 
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posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

3.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy na głównej części budynku należy 

oczyścić mechanicznie istniejącą wierzchnią warstwę papy. Na nadbudówce należy usunąć istniejącą papę 

oraz wykonać przeciwspadki z klinów styropianowych przy kominach. 

3.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

3.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

3.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

3.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
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budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

4.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT E (nr 20) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie E Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

4.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek łącznik E (częściowo 8 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka – maszynownia 

dźwigów)  powierzchnia dachu ok. 711,00 m2  

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 
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- usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach,  
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk,  kominów, 

itp., 

- zabezpieczenie obróbkami z blachy oraz warstwą papy czap kominowych; skucie a następnie 

wykonanie nowych tynków na kominach, 

 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 



38 

 

 

 

 - czyszczenie miejsc zrzutu i koryt wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące  kosze, 
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 - wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się  deszczu i śniegu 

przez przemurowanie kominów ponad połacią dachu oraz  stalową siatką przed ptactwem, 
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- skucie a następnie wykonanie nowych tynków na ścianach attyki od strony połaci, 
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- wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami zgodnymi z aktualnymi 

przepisami, 

     

4.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

4.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 
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względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 4.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne oraz mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości 

porostów. Usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem, montaż kapturków 

na kominach  

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, skucie a następnie wykonanie nowych tynków na 

kominach 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Skucie a następnie wykonanie nowych tynków na ścianach attyki od strony połaci 

✓ Przemurowanie kominów z cegły ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych 

zachowując pierwotną wielkość otworów, wysokość nowych kominów min. 30 cm ponad górną 

wysokość ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych 10 cm poza 

lico komina wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

4.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

4.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 
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Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów oraz usunąć popękaną, spływającą i odspojoną papę.  

4.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

4.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

4.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

4.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
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pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

5.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT F (nr 21) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie F (łącznik) budynku 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

5.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek łącznik F (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 81,80 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej, 

 - wymiana obróbek dekarskich, 

 - wymiana rynny oraz kosza rury spustowej, 
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 - montaż drabiny. 

5.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

5.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 5.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Projektowana wymiana/naprawa i czyszczenie rynny oraz kosza rury spustowej 

✓ Montaż drabiny z obręczą 

5.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych; 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

5.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów. 

5.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 
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odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

5.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

5.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

5.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 
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− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

6.1. DACH NA BUDYNKU SEGMENT C (nr 22) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie C budynku Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

6.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek C (4 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu ok. 1 325,00 m2  
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 
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- usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach,  
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk,  kominów, 

itp., 

- usunięcie i montaż nowych czap kominowych; zabezpieczenie obróbkami z blachy oraz warstwą 

papy; usuniecie styropianu z otworów kominów, zamurowanie otworów,  skucie a następnie wykonanie 

nowych tynków na kominach, 
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- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 
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- czyszczenie miejsc zrzutu i koryt wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące  kosze, 
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 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się  deszczu i śniegu 

przez przemurowanie kominów ponad połacią dachu oraz  stalową siatką przed ptactwem, 
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 - wymiana rynien i rur spustowych oraz pasów podrynnowych, 
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- wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami zgodnymi z aktualnymi 

przepisami, 
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6.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego 

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

6.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 6.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. 

Usunięcie popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach. Projektowane nowe 



59 

pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z 

papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem. Należy uzupełnić 

kratki wentylacyjne poddasza - 2 szt. 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Wymiana rynien i rur spustowych  

✓ Montaż drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych o wielkości 

otworów dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych, wysokość nowych kominów min. 30 

cm ponad górną krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

6.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż rynien i rur spustowych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

6.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów oraz usunąć popękaną, spływającą i odspojoną papę. 

6.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

6.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 
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6.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

6.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 
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zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

7.1. DACH NA BUDYNKU TLENOWNI I SPRĘŻARKOWNI (nr 23) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku tlenowni i 

sprężarkowni Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

7.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek tlenowni i sprężarkowi (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 153,00 m2  
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

− oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy, 

− pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

− usunięcie i montaż nowych czap kominowych; zabezpieczenie obróbkami z blachy oraz warstwą 

papy; skucie a następnie wykonanie nowych tynków na kominach, 

− uzupełnić brakującą kratkę wentyl. stropodachu i nakrywę na kratkę nawiewną nad cokołem, 

− wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 

− wymiana rynien oraz rur spustowych, 

− wymiana i uzupełnienie kratek wentylacyjnych z PCV na z blachy nierdzewnej.  

− montaż drabiny. 
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7.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek tlenowni i sprężarkowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala 

Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

7.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 7.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Wymiana i uzupełnienie kratek wentylacyjnych z PCV na z blachy nierdzewnej 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, skucie a następnie wykonanie nowych tynków na 

kominach 

✓ Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

7.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 
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Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

7.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów. 

7.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

7.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

7.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

7.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 
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warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

W przypadku budynku tlenowni przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić szczelność 

urządzeń i orurowania znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dodatkowo należy zwiększyć ilość 

sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac. 

8.1. DACH NA BUDYNKU SPALARNI ODPADÓW (nr 24) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku spalarni odpadów 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

8.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek spalarni odpadów (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 130,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 
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konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na występowanie dużej ilości porostów i nierówności, 

 

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana wywiewek, 

   

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 
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 - wymiana  rynien oraz rur spustowych, 

 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej),  

 

- wymiana istniejących drabin na drabiny z obręczami zgodnymi z aktualnymi przepisami, 

8.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek spalarni odpadów przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

8.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 



67 

 8.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Demontaż istniejącej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Wymiana czap kanałów wentylacyjnych, czyszczenie i malowanie wywiewek oraz nowe kapturki 

wywiewek kanalizacyjnych 

8.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż rynien oraz rur spustowych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

8.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy zdemontować istniejącą papę. 

8.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

8.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 
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8.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

8.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 
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zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

9.1. DACH NA BUDYNKU KOTŁOWNI (nr 25) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku kotłowni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

9.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Kotłowni (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 380,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- demontaż podkonstrukcji pod panele solarne, 

 

 

 

- usunięcie papy;  
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 - skucie tynków na kominach i wykonanie nowych wraz z zabezpieczeniem od góry dodatkowymi 

obróbkami blacharskimi i papą; wymiana skorodowanych wywiewek; zabezpieczenie otworów kanałów 

wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 

 - naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych, 

 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej),  
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9.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek kotłowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

9.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 9.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Demontaż istniejącej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie i blacharskie 

✓ Skucie tynków na kominach i wykonanie nowych wraz z zabezpieczeniem od góry dodatkowymi 

obróbkami blacharskimi i papą, wymiana skorodowanych wywiewek, 

✓ Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Demontaż podkonstrukcji pod panele solarne/fotowoltaiczne 

9.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

9.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 



74 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy zdemontować istniejącą papę. 

9.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

9.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

9.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

9.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 
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− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

10.1. DACH NA BUDYNKU WYMIENNIKOWNI (nr 26) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku wymiennikowni 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

10.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek wymiennikowni (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 454,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie porostów i rdzy, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 

 

 - zabezpieczenie przed ptactwem otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką, 

 

- czyszczenie i malowanie oraz wymiana wywiewek wraz z obróbkami, 
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 - naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych, 

 - wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 

 

 - czyszczenie i malowanie ścian oraz obróbek blacharskich attyk, 

 

- wymiana istniejących drabin na drabiny z obręczami zgodnymi z aktualnymi przepisami, 
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10.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek wymiennikowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

10.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 10.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Czyszczenie i malowanie ścian attyki pokrytej obróbką blacharską 

10.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 
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✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

10.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów. 

10.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

10.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

10.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

10.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 
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zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

11.1. DACH NA BUDYNKU HYDROFORNI (nr 27) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku hydroforni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

11.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek hydroforni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 76,50 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie porostów, 
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 - wykonanie dodatkowych przeciwspadków i obróbek blacharskich przy wyższych częściach, 

 

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 
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 - naprawa rynien oraz rur spustowych, 

 

 

 

 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 
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- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem, 

 

- konstrukcja daszka - usunąć rdzę, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować, 

 - montaż drabiny na dach z obręczą. 
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11.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek hydroforni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

11.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 11.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy z względu na występowanie porostów. Wykonanie 

dodatkowych przeciwspadków. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

✓ Remont daszku na wejściem, należy usunąć rdzę z konstrukcji daszku, zabezpieczyć antykorozyjnie 

i pomalować 

✓ Wykonanie przeciwspadków z klinów styropianowych przy wyższych częściach dachu 

11.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
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11.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów 

11.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

11.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

11.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

11.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
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powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

12.1. DACH NA BUDYNKU PORTIERNI (nr 28) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na budynku portierni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

12.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek portierni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 42,10 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i 

konstrukcji dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy, 

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - naprawa „czapy” kanału wentylacyjnego, 

- wymiana obróbek blacharskich i dekarskich, 

 - wymiana rynien oraz rur spustowych, 

 - wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej),  

 - montaż drabiny na dach z obręczą. 
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12.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek portierni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

12.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach 

projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

 12.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Czyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż nowych drabin z obręczami 

✓ Naprawa opierzeń blacharskich 

12.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

12.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów 
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12.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

12.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

12.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

12.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 
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− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

 

Uwaga: Część opisową projektu, rysunkową oraz przedmiar należy rozpatrywać równoważnie.   

13. UWAGI OGÓLNE 

Drabiny, które prowadzą na dachy z poziomu terenu należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Pokrycia z papy muszą posiadać minimum 10 letnią gwarancję udzieloną przez 

producenta. 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 

architektoniczno -  budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie podczas sporządzania oferty przetargowej. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
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Część opisowa:  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

Zakres robót obejmuje remont dachów budynków Szpitali zlokalizowanych ul. Szpitalnej 45 w Koninie. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynki Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 

306201_1 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Na terenie działki w sąsiedztwie budynku nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

✓ Upadek z wysokości podczas robót dekarskich wykonywanych na wysokości; 

✓ Zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną; 

✓ Zagrożenie poparzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu do zgrzewania papy;  

✓ Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 

wymogów technologicznych; 

✓ Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi; 

✓ Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, - 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy;  

✓ Zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna; 

✓ Zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia; 

✓ Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych  

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 

się przewidzieć.  

✓ Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. – 

zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania prac montażowych. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 

proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Należy również powiadomić 
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pracowników o występujących zagrożeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczeństwie i 

ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba posiadającą odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, 

które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać 

do pracy 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

✓ Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione 

w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, 

stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  

✓ Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i 

szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  

✓ Teren obszaru zagrożonego przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych odgrodzić i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ogrodzenie oznaczyć i wyposażyć w tablice 

ostrzegające przed zagrożeniami. Ogrodzenie terenu powinno się pokrywać z zasięgiem stref 

niebezpiecznych dla prac rozbiórkowych i robót budowlanych.  

✓ Przed użytkowaniem rusztowań należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość ich montażu, stabilność 

i dokonać ich odbioru technicznego.   

✓ Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym 

budynku socjalnomagazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich; 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.   

✓ Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na 

których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, 

powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na 

wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i 

krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna 

być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki 

wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, jest niemożliwe, należy stosować inne 

skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 

warunków wykonywania pracy.  

✓ Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika 
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do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.  

✓ Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na 

pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika 

wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji 

ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:  

− drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie;  

− pomost roboczy powinien mieć powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i 

niezbędnych materiałów, podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 

elementów konstrukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone 

czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.  

✓ Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu 

podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności 

zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić 

stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia.  

✓  Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie 

określonym w odrębnych przepisach.  

✓  Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w 

odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.  

✓ Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 

wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

− przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają 

być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 

zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa 

− zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.) 

− zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

8. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ  
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VI.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A0 Lokalizacja 1:500 

A17.I Rzut dachu budynek przychodni D - inwentaryzacja  1:100 

A18.I Rzut dachu budynek diagnostyczny B - inwentaryzacja 1:100 

A19.I Rzut dachu budynek oddziałów szpitalnych A - inwentaryzacja 1:100 

A20.I Rzut dachu budynek łącznik E - inwentaryzacja 1:100 

A21.I Rzut dachu budynek łącznik F - inwentaryzacja 1:100 

A22.I Rzut dachu budynek C - inwentaryzacja 1:100 

A23.I Rzut dachu budynek tlenowni i sprężarkowni - inwentaryzacja 1:100 

A24,25,26.I Rzut dachu budynek spalarni odpadów, kotłowni, wymiennikowni - 

inwentaryzacja 

1:100 

A27.I Rzut dachu budynek hydroforni  - inwentaryzacja 1:100 

A28.I Rzut dachu budynek portierni - inwentaryzacja 1:100 

A17.D Rzut dachu budynek przychodni D – stan docelowy 1:100 

A18.D Rzut dachu budynek diagnostyczny B – stan docelowy 1:100 

A19.D Rzut dachu budynek oddziałów szpitalnych A – stan docelowy 1:100 

A20.D Rzut dachu budynek łącznik E – stan docelowy 1:100 

A21.D Rzut dachu budynek łącznik F – stan docelowy 1:100 

A22.D Rzut dachu budynek C – stan docelowy 1:100 

A23.D Rzut dachu budynek tlenowni i sprężarkowni – stan docelowy 1:100 

A24,25,26.D Rzut dachu budynek spalarni odpadów, kotłowni, wymiennikowni – 

stan docelowy 

1:100 

A27.D Rzut dachu budynek hydroforni  – stan docelowy 1:100 

A28.D Rzut dachu budynek portierni – stan docelowy 1:100 

A29 Detal drabiny  

A30 Detal barier  

 

 

 

 

 

 

 

 


