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ST-00.00 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajewie Białym gmina Zambrów. 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

  Przedmiotem opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla potrzeb zadania: „Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajewie 
Białym gmina Zambrów.” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z: ST, 
PB, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Informacji o 
materiałach nieuwzględnionych w specyfikacji należy szukać w części graficznej i opisowej 
projektu. Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować do Projektanta lub Inspektora Nadzoru.  

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspólne wymagania dla robót budowlanych. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem 
budowlanym, specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami projektantów i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje 
obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media, 
wynajmowane pomieszczenia itp. 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 
348, z późn. zm. Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania w zakresie systemów 
zabezpieczeń technicznych muszą posiadać: 

- Odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności 
związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie 
kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 
141, poz. 1189).w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2014.1133 wszystkie 
osoby skierowane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 
zadania muszą posiadać; 

- odpowiednie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
września 2014 r. Dz. U. 2014.1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

-aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in.  
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy; 
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;  
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- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, 
pyleniem lub zabrudzeniem; 

- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych; 
- prace i czynności zapewniające BHP osób zatrudnionych przy robotach budowlanych; 
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót np. ogrodzeń, dźwigów, instalacji tymczasowych, itp. 
- zorganizowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które należą do 
świadczeń umownych, nawet jeśli nie są wymienione w kontrakcie na wykonanie robót.  

1.4 Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Zakres prac to prace wygradzające rejon budowy, wytyczenie parkingów i dróg 

dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci sieci, przyłączy, oświetlenia itp. W czasie 
prowadzenia przedmiotowych robót budowlanych teren budowy należy wygrodzić w sposób 
tymczasowy uniemożliwiający wstęp osobom nie związanych z cyklem inwestycyjnym. Termin 
realizacji – do ustalenia z Inwestorem. Czas wykonania prac budowlanych powinien być 
szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego. 
Na terenie budowy Inwestor zapewni: 

- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody; 
- plac dla ustawienia tymczasowych lekkich (kontenerowych) magazynków zaplecza budowy 

na terenie działki; 
- godziny i warunki przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie 

robót, 
- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez bramę wjazdową na parking w 

czasie uzgodnionym z Inwestorem. 
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności kilku 
wykonawców na budowie zobowiązuje do: 

- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników robót) 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego; 

- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych; 
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń lub 

narzędzi; 
- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy robotach 

budowlanych, 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i 
ochronę, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz obiektu w obrębie prowadzonych 
robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania. Wykonawca 
dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw wynikających z prowadzonych 
robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
w obrębie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na terenie 
obiektu w którym jest realizowane zadanie inwestycyjne.  

 

Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przy układaniu sieci kablowych 
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinności, prace w obrębie bryły 
korzeniowej drzew planowanych do zachowania powinny być prowadzone z zachowaniem 
należytej staranności. 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, 
poz.401). 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan „BIOZ”). 

1.5 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowiązujących rozporządzeniach 
związanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w każdym przypadku 
należy je rozumieć jak podano poniżej: 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Inspektor nadzoru – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru 
inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

2 WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLA JAKOŚCI 

Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 
powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do 
zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie 
ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych. Ponadto musi on być dopuszczony do obrotu i właściwie oznakowany na 
zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi.  
 Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono w specyfikacjach 
poszczególnych robót budowlanych. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i 
projektanta. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 
stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 
procesu eksploatacji. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora mogą być kontrolowane w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor będzie miał zapewnione: 
∗ współpracę i pomoc Wykonawcy, 
∗ wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z 
projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
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zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany przez projektanta rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Projektanta. 

Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 
właściwościach technicznych, jakościowych, zbliżonym standardzie i wyglądzie (tzw. 
„równoważne” w rozumieniu Ustawy o zamówieniach publicznych) do wymienionych w 
dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, 
poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 
∗ kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i 

powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie 
z projektem budowlanym kable typu: YKXS 0,6/1kV o napięciu 1kV, 

∗ przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, 
na napięcie 450/750V; PN-87/E-90056, 

∗ rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 
kielichową; ZN-96/TP S-018, 

∗ rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką 
warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką 
sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi 
sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016, 

∗ rury osłonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 
∗ szafki energetyczne wyposażone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 

(IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110  
∗ do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 
∗ do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym 

w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 
∗ folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego 

PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w 
wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 

∗ trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 
∗ wazelina techniczna, 
∗ fundamenty prefabrykowane pod szafki energetyczne. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów określone w PN-80/B-03322, 
∗ bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 
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3 SPRZĘT I MASZYNY NIEZBĘDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PBW (projekt budowlano-wykonawczy) i ST 
(specyfikacja techniczna). 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią wykonywania i 
prowadzenia danego odcinka robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, 
sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace 
należy wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
∗ ciągnik kołowy 37kW, 
∗ koparko-ład samobieżna 0,5-0,6, 
∗ samochód samowyładowczy 5-10t, 
∗ spawarka półautomatyczna Mig/Mag Magomig325, 
∗ zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
∗ żuraw samochodowy do 4t, 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być 
utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy 
wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
∗ kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

∗ zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 
przyczepach, 

∗ bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 
nie mogły się przetaczać, 

∗ zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
∗ umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy pomocy 
żurawia, 

∗ swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu  robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Prace demontażowe należy rozpocząć od zabezpieczenia się przed przypadkowym 
pojawieniu się napięcia w starej instalacji mimo jej odłączenia od zasilania. Zdemontować istn. 
Oprawy oświetleniowe, osprzęt łączeniowy, gniazdka wtyczkowe, stare przewody elektryczne w 
możliwym zakresie i przekazać inwestorowi. 



STWiOR instalacje elektryczne  

 

STRONA 13/40 
 

DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU 

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, PBW, ST, 
PN, innych normach i instrukcjach.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczeniach z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla planowego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona w uzgodnieniu 
z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

6 KONTROLA, BADANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną, obejmującą: 
∗ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
∗ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 
∗ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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∗ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

∗ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
∗ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
∗ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi . 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
∗ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
∗ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
∗ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
∗ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 

sprawdzenia urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

∗ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną 
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możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora, przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

6.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają stosowne certyfikaty 
lub deklaracje zgodności oraz właściwie oznakowane. Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania 
wyrobów: 
∗ oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

∗ oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
∗ wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany; 
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∗ wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
∗ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
∗ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
∗ uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
∗ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
∗ uwagi i polecenia Inspektora, 
∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
∗ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
∗ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
∗ ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
∗ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

w przypadku wykonywania robót ziemnych, 
∗ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
∗ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
∗ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
∗ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
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Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
∗ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
∗ protokoły przekazania terenu budowy, 
∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
∗ protokoły odbioru robót, 
∗ protokoły z narad i ustaleń, 
∗ korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót jest to 
opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 
jednostek nakładów rzeczowych. 
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Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. 
Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione następujące 
zasady: 
∗ układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i 

podstawowych parametrów technicznych robót, 
∗ roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je cech 

naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania 
i innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania, 

∗ należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją 
techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich 
zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości 
rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty, 

∗ należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru 
robót, 

∗ jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego określenia 
ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym. 

7.2 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
∗ podstawę wyceny i opis robót, 
∗ ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
∗ datę obmiaru 
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∗ miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego 

∗ obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x głębokość 

x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
∗ ilością robót wykonanych od początku budowy 
∗ dane osoby sporządzającej obmiar 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowa będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 

8  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
∗ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
∗ odbiorowi częściowemu, 
∗ odbiorowi ostatecznemu, 
∗ odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym poniżej w tym punkcie 
specyfikacji technicznej. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PBW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w PBW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
∗ PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
∗ Dziennik budowy - oryginał i kopię 
∗ Obmiar robót 
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∗ Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
∗ Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
∗ Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
∗ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
∗ Protokoły prób i badań 
∗ Protokoły odbioru robót zanikających 
∗ Rozliczenie z demontażu 
∗ Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
∗ Wykaz przekazywanych kluczy 
∗ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
∗ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1 Podstawa rozliczenia 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na wykonanie 
robót budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te 
należą do świadczeń wchodzących w jej zakres. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
∗ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
∗ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
∗ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
∗ koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

∗ zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 Nie przewiduje się wykonania objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu. Koszt 
wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
∗ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

∗ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

∗ opłaty dzierżawy terenu, 
∗ przygotowanie terenu, 
∗ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
∗ tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 
∗ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
∗ utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
∗ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumenty odniesienia  

Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 
a)   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie: 

1. Projekt budowlany 
2. Projekt wykonawczy 
3. Przedmiary robót.  
4. Kosztorys ślepy 
5. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

b)   Przepisy i normy związane. 
1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz 
ochrony p.pożarowej, 

 
Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót oraz 

kryteriów ich odbioru są: 
a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 
b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych 

(PN-EN), 
c) Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń dla 

których nie ustanowiono normy. 
 

Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości oraz 
jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
∗ oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi; 

∗ oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
∗ oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
∗ indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami, 

∗ certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje 
zgodności producenta, 

∗ atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 
∗ klasyfikacja ogniowa wyrobów, 
∗ świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 
∗ zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I-IV), 

wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa 
2005-6 r. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2003 r. Nr 80, Poz. 717) 
c) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (T.j. - Dz.  U.  z  2020  r. poz. 

2052) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz.U. 2019 poz. 
1065) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (T.j. Dz.U. 2020 poz. 215) 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (T.j. Dz.U. 2018 poz. 963). 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (T.j. - Dz.U. 2020 poz. 1219) 
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz.U. 2020 poz. 55). 
j) PN-HD 60364 - Wieloarkuszowa Polska Norma Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  
k) Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
l) Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
m) Norma SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 
n) PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, 

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja. 
o) PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
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p) PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

q) PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – 
Sprawdzanie odbiorcze. 

r) PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 
Uwaga: wszystkie przepisy prawne należy rozpatrywać z uwzględnieniem późniejszych 
ewentualnych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę oraz aktów wykonawczych i 
powiązanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SST-01.01/E  ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn: „Budowa garażu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krajewie Białym na działce nr ewid. 125, obręb 0023 Krajewo Białe, gmina 
Zambrów”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót jak niżej: 
� zasilanie obiektu, 
� tablicę elektryczną T, 
� wewnętrzne linie zasilające WLZ, 
� instalację oświetleniową, 
� instalację gniazd wtykowych, 
� instalację siłową, 
� instalację zasilania urządzeń technologicznych, 
� instalację przeciwprzepięciową, 
� połączenia wyrównawcze, 
� instalację odgromową. 
 
 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
� kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
� wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty ziemne, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
� ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i linii, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane,  obowiązującymi 
odpowiednimi normami,  wytycznymi i ST-00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w 
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zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, 
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne, urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę 
łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów. 
Jako obwód przyjmuje się odcinek przewodów (kabli) między dwoma sąsiednimi 
zabezpieczeniami, lub za ostatnim zabezpieczeniem do odbiornika włącznie. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli 
niezbędna jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”. 
„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod 
prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy 
stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem 
wieloczęściowym HD 60364”. 
Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 
– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub 
– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 
umieszczonym w puszce; lub 
– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu 
oprzewodowania, 
Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu 
neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu 
PEN 826-13-25)]”. 
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, 
łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii 
kablowych. 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają. 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje 
skrzyżowanie. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; 
przy czym Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie 
międzyprzewodowe kabla. 
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W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe 0,6/1kV i ilości żył od 1 
do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od 
4mm2). 
Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1kV – ilość żył od 2 do 75, 
przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm2. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, 
służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub 
odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju 
kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym 
przekroju. Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. 
Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w 
kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę 
licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych 
warstw kabla. 
Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-
żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. 
Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą 
przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, 
główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie 
od 0,6/1kV, przy czym przekrój żyły nie musi być identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. 
dla żyły roboczej powyżej 35mm2 – przekrój żyły ochronnej stanowi ½ przekroju żyły roboczej). 
Przewód neutralny lub żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, 
w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony 
od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm2 
może wynosić 50% tego przekroju. 
„W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i ochronnego 
mogą być zespolone w jednym przewodzie [określenie przewodu PEN]”. 
Identyfikacja przewodów: 
� przewód neutralny lub środkowy powinny być oznakowane kolorem niebieskim na całej 

długości, 
� przewód ochronny powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą i ta 

kombinacja nie powinna być używana do innych celów, 
� przewody ochronne PEN powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej 

ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, lub kolorem 
niebieskim na całej ich długości i dodatkowo kolorami zielonym i żółtym na końcach przy 
zaciskach, 

� przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny być oznakowane kolorami zielonym i 
żółtym wzdłuż całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, 

� inne przewody powinny być oznakowane kolorem lub liczą z uwzględnieniem wymagań 
odpowiedniej normy. 

Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 
Głowica kablowa – osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich 
podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na 
celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych 

lub metalowych, 
– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego – „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego jest 
punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego wyłącznie 
instalację oświetlenia zewnętrznego”. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 
emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do 
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody 
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie 
zawierające samych lamp”. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z 
projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót 
należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. 
palikami jej charakterystycznych punktów. 

2  STRATEGICZNE MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
żądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 
� spełniania tych samych właściwości technicznych, 
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� przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Podczas transportu na budowę do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla 
zwiniętych w „ósemkę” odcinków. 
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem 
nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Inżynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień. 

 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób 

ich montażu należy przeprowadzić następujące czynności podstawowe: 
- trasowanie 
- przebicia przez ściany i stropy 
- układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- układanie i łączenie przewodów 
- montaż osprzętu 
 

Dla tablic elektrycznych wykonać w ścianach odpowiedniej wielkości wnęki, które 
wytrasować wg obrysu obudów. Obudowy osadzić w ścianie i zamocować z zaprawieniem masą 
tynkarską. Po nałożeniu ramek zewnętrznych powinny dokładnie licować z otynkowanymi 
ścianami. Dla przeprowadzenia instalacji do budynku w wykopach ułożyć rury HD PE. 

5.1 Demontaż istniejących instalacji i urządzeń 

Zasilanie budynku i rozdział energii elektrycznej.  
 Zasilanie podstawowe garażu wykonano w układzie sieciowym TN-C-S. Od złącza 
napowietrznego usytuowanego na elewacji budynku świetlicy do tablicy T wykonany jest wlz 
kablem YKY 5x10 mm2. Rozdział PEN na PE i N jest uziemiony w złączu. W złączu znajduje się 
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również licznik 3-faz. pomiaru bezpośredniego dla budynku świetlicy wiejskiej oraz garażu OSP. 
Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi nadmiarowy wyłącznik instalacyjny 25A o 
charakterystyce "C".  
 Zasilanie awaryjne - brak. 

5.2 Trasy kablowe oraz ustalanie ich przebiegu 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnić 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w rurach elektroinstalacyjnych i listwach instalacyjnych 
zgodnie z dokumentacją. 

Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji niskoprądowych zalicza się instalację 
wentylacji, instalację elektryczną i piorunochronną. 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a 
także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji 
lub remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i 
lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne 
oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku.  

Mogące wystąpić anormalne stany instalacji elektrycznych i współpracujących z nimi 
urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 
powstania zagrożeń. 

Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzenia 
podwyższonej temperatury lub pojawieniem się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 
przyczyną pożaru. 

Z kolei inne niż niskoprądowe instalacje wymienione wyżej powinny być tak prowadzone, aby 
czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji urządzeń 
elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. 

Chodzi tu głównie o takie zapewnienie odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 
swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów 
konserwacyjnych i remontowych. 
 

5.3 Uziom fundamentowy 

 Uziom fundamentowy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 61024-1 i PN-86/E-05003/01 z 
płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4, przyspawanego nie rzadziej niż co 5 m do 
zbrojenia ław fundamentowych. Od uziomu wyprowadzić odejścia (FeZn25x4) do przewodów 
odprowadzających, stanowiących narożne słupy konstrukcyjne. Przewody odprowadzające, 
wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm, przyspawać do górnej części narożnych 
słupów konstrukcyjnych i wyprowadzić ponad dach. Do rozdzielnicy "T" niskiego napięcia 
wyprowadzić od uziomu fundamentowego odejście z bednarki (FeZn25x4) Wszystkie połączenia 
wykonać przez spawanie. Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentów należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia uziomu fundamentów, jego zespawania ze zbrojeniem i wyprowadzeniem 
przewodów odprowadzających oraz ciągłość galwaniczną uziomu i przewodów odprowadzających.  
Potwierdzić to wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych.  
 W ścianie zewnętrznej wykonać otwór do wprowadzenia kabli zasilania podstawowego oraz 
drugi, rezerwowy (zaślepić). Docelowo w otworach tych zostaną osadzone rury przepustowe, 
których typ i liczba podano w projekcie. 
 
5.4 Wykonywanie tras kablowych w ziemi 
 Trasę kablową należy wyznaczyć geodezyjnie. Warunki oraz sposób ułożenia kabli 
elektrycznych w ziemi określa norma N-SEP-E-004. W przypadku, gdy na danym terenie występuje 
gleba piaszczysta, norma zaleca układanie kabla na dnie wykopu. Gdy jednak grunt nie jest 
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jednolity, norma zaleca ułożenie na dnie wykopu warstwy piasku o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie ułożeniu na niej kabla i zasypaniu go warstwą piasku o grubości minimum 10cm.  
 Po ułożeniu kabla w rowie kablowym należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej.  
 Kolejną warstwę może już stanowić grunt rodzimy. Istotnym jest, by trasa linii kablowej 
ułożonej w ziemi na całej długości i szerokości została oznaczona siatką lub folią z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu znamionowym do1kV). Siatka lub folia 
powinna zostać zasypana na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad 
położonym w ziemi kablem. Norma zaleca używanie piasku przy układania kabli energetycznych w 
ziemi, co wiąże się z rezystywnością cieplną, która w przypadku piasku nie przekracza 2,5 K· m/W. 
 Obecnie producenci oferują również masy, jak chociażby bentonit, które spełniają warunki 
normy N-SEP-E-004. Nowo oferowane mieszanki, stanowiące alternatywę dla piasku, 
charakteryzują się rezystywnością cieplną nie większą niż 2 K*m/W. Bardzo ważne jest ubicie 
piasku lub alternatywnej masy po zasypaniu kabli energetycznych tak, aby gęstość gleby po jej 
ubiciu wynosiła niemniej niż 1,6 t/m2. Ze względów bezpieczeństwa dobrze jest używać masy 
alternatywnej dla piasku od sprawdzonego producenta, który poddaje swoje produkty certyfikacji. 
Norma N-SEP-E-004 określa również, na jakiej głębokości takie kable powinny być instalowane: 
� Kable służące do zasilania sygnalizacji świetlnej i drogowej bądź latarni, o napięciu 

znamionowym mniejszym niż 1 kV, należy układać 50 cm pod chodnikiem bądź drogą. 
� Kable o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV, kładzione poza użytkami rolnymi, 

powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 70 cm. 
W przypadku, gdy warunki środowiskowe, geodezyjne lub inne nie pozwalają na ułożenie kabla 
energetycznego na zalecanej głębokości, można go położyć bardziej płytko, jednak wymagana jest 
dodatkowa osłona.  
 
 
5.5 Wykonywanie tras kablowych w korytkach kablowych 

Trasowanie tras kablowych dostosować do wymiarów korytek i listew z uwzględnieniem 
konstrukcji budynku garażu, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być prosta, dostępna do prowadzenia konserwacji instalacji. Przy 
wykonywaniu tras kablowych należy dbać o zachowanie estetycznego wyglądu. W szczególności 
przy wykonywaniu pionów, które należy wykonywać przy pionowych krawędziach ścian tj. 
narożnikach, futrynach, filarach, pionach wentylacyjnych itp. unikając prowadzenia rur i listew 
pionowo przez środek ściany  

Zagięcia przewodów winny mieć łuk o średnicy nie mniejszej niż 5-krotna średnica zewnętrzna 
przewodu. 

Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami 
technicznego wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V „Instalacje 
elektryczne”, Warszawa 1988r. 

 

5.6 Wykonywanie tras kablowych na uchwytach 
Trasowanie tras kablowych dostosować do typu przewodów i osprzęt z uwzględnieniem 

konstrukcji budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być prosta, dostępna do prowadzenia konserwacji, instalacji. Uchwyty 

instalować w odległościach nie większych niż 0,35 m. 
Zagięcia przewodów winny mieć łuk o średnicy nie mniejszej niż 5-krotna średnica zewnętrzna 

przewodu. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami 

technicznego wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V - 
„Instalacje elektryczne”, Warszawa 1988r. 
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5.7 Wykonywanie tras kablowych w rurach 
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 

wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na 
zastosowanie tworzywa sztucznego. 

Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych 
w podłożu oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi, 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i 
ze sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze: 

− wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, 
połączonego z równoczesnym uszczelnieniem, 

− wkręcenia w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać 

spłaszczony. Spłaszczenie to nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki 
należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów 
kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość 
swobodnego wciągania przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania 
długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą 
złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w 
kielichach. 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurociągu, zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami  oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 
instalacji.  
5.8 Montaż konstrukcji wsporczych, kanałów i listew instalacyjnych 

Konstrukcje wsporcze, kanały, listwy i rury instalacyjne przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
5.9 Układanie przewodów 

 Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Kable należy układać zgodnie z PN-E –05125. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny 
być łagodne. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które muszą być przecinane i 
łączone do osprzętu lub na listwie za osprzętem. Przewody, które nie muszą być przecinane 
prowadzić obok puszki. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń. Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe i przewód neutralny. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i 
włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Łączenie przewodów w instalacji oświetlenia należy wykonać w puszkach 
instalacyjnych na listwach zaciskowych i na zaciskach łączników. Przewody w puszkach muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na dodatkowe naprężenia mechaniczne. 
5.10 Przejście przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia instalacji alarmowej poprzez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej wykonywać w przepustach rurowych. 
5.11 Montaż osprzętu i sprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne osadzenie. Montaż wszystkich elementów systemu alarmowego należy dokonać 
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zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-
ruchowych producentów w/w urządzeń. 

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne montować na różne sposoby opisane w projekcie - zgodnie 
z instrukcją montażu opraw, przewody podłączać wg oznakowanych zacisków przez producenta, 
wyłączanie przez otwarcie łącznika w przewodzie fazowym. Moduły świecenia awaryjnego 
instalowane fabrycznie w oprawach oświetleniowych podłączyć zgodnie z instrukcją montażu, 
przewód fazowy – dodatkowa żyła, należy przyłączyć od strony zasilania przed wyłącznikiem 
oświetlenia. 
5.12 Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku, gdy odbiorniki mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z inspektorem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny się znajdować 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

5.13 Mocowanie puszek 
Puszki powinny być zamontowane do ścian za pomocą wkrętów samogwintujących. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm. 

Puszki dla instalacji prowadzonej w rurkach należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie do 
ściany. 

Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy przewodu i dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
5.14 Mocowanie puszek natynkowych 

Puszki natynkowe należy mocować na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. 
Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Zasadnicze czynności podczas przygotowywania podłoża do zamocowania puszek: 
− Trasowanie. 
− Wykonanie ślepych otworów mechanicznie. 
− Wstrzelenie kołków. 
− Ucięcie i przyspawanie płaskownika. 
− Wykonanie konsolek i przyspawanie. 
− Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników. 
− Wykonanie konsolek. 
− Osadzenie konsolek. 
− Pomalowanie konsolek. 
− Osadzenie kołków rozporowych. 
− Umocowanie puszki. 
− Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
 

5.15 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montażowej 

wytwórcy; 
b) oprócz wymagań z punktu poprzedniego należy przestrzegać następujących warunków: 

- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować 
zgodnie z projektem, 
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- odbiornik lub aparat należy umocować śrubami lub wkrętami, 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia lub aparatu służących do 

mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5°, 
- oś napędu ręcznego aparatu (klawiatura, czytnik) powinna znajdować się na wysokości 

umożliwiającej wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się, 
aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m. 

- Jeżeli przed montażem odbiornika i aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, 
warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczenia 
kotew włożyć kołki. 

Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po przyłączeniu są niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik 

wyposażony jest w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu 
szczelnym, 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 

Łączniki lub elementy obsługi należy montować na wysokości umożliwiającej: 
- bezpieczne sterowanie, 
- bezpieczny dostęp do aparatu, obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan. 
Przyłączanie zacisków należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń i instrukcją 

montażową wytwórcy. 
5.16 Przyłączanie odbiorników 
Przy przyłączaniu odbiorników należy wykonać następujące czynności: 

- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją; 

- Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonywać je dla odbiorników stałych, 
przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 
odbiorników muszą być chronione. 

- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 
prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły 
przed i za zaciskiem. 

- Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie 
ich do dowolnego zacisku. 

- Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy 
izolować i unieruchomić. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych 
pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewód fazowy powinien być przyłączony do lewego 
zacisku (patrząc od przodu), przewód neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdować 
się u góry. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a 
niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić 

 
5.17 Prefabrykacja złączy i rozdzielnic elektrycznych 
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Przeprowadzenie prefabrykacji złącza lub rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: 
stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ 
rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, 
specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który 
zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i 
wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego złącza lub rozdzielnicy. 
Prefabrykacja złącza i rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

� stopień ochronności, 
� wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
� typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 

wnękowa 
� typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 
� sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
� typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
� sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań 
normy PN-EN 60439-2:2004, 

� rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
� sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 

normy PN-EN 60439-3:2004, 
� kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
� kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; 

znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz złącza czy rozdzielnicy, 
� oznakowanie aparatury i okablowania w złączu i rozdzielnicy winno być wykonane w 

sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych 
technicznych aparatów i osprzętu, 

� w każdej obudowie (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona 
na rysunek schematu złącza czy rozdzielnicy. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic 
mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. 
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 
 
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

� wolnostojące, 
� przyścienne, 
� wiszące (naścienne), 
� wnękowe. 

 Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu 
bezpośredniego z elementami pod napięciem. Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic 
(sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu. 
 Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające 
na ewentualną rozbudowę układu - 30%, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic. Sposób 
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rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności 
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach 
dysponowanej powierzchni.  
 Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy 
zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być 
przymocowany w sposób trwały. 

 

5.18 Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

� przemieszczenie w strefie montażowej, 
� rozpakowanie, 
� ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
� wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
� trasowanie, 
� wykonanie ślepych otworów mechanicznie w podłożu, 
� montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 
� podłączenie uziemienia, 
� sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
� sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
� przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
 
 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
● ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
● kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
 
Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem jakości. 
Spełnienie wymaganych parametrów musi być potwierdzone protokołem , która zawiera: 
● podpisy Kierownika Robót , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i 
współuczestników procesu inwestycyjnego 
● ewentualne załączniki potwierdzające przedstawione informacje, 
● potwierdzenie wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją  Bezpiecznego 
Wykonywania Robót. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie, o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i 
świadectwa gwarancyjne. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1  Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 

zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2 Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  norm  

przedmiotowych  lub dokumentów,  według których zostały  wykonane,  na  podstawie  atestów,  
protokółów  odbioru albo  innych dokumentów. 
6.3.3 Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 

− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą 
być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

 
Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno 
podlegać: 
- głębokość zakopania kabli, 
- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 
- Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy 
użyciu przyrządów napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identycznie. 
- Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać 
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartości dopuszczalnej wartości 
izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401. 
- Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę 
napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji 
należy uznać za dodatni, jeżeli: 
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− izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-
93/E-90401. 

− wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie wzrasta 
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 
się wartość prądu upływu 100 mikroamperów. 

6.3.4 Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii 
są oznaczone identycznie. 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy poddać badaniu przy odbiorze technicznym 
częściowym. Badania polegają na: 

− odbiorze kabla przed zasypaniem, 
− sporządzeniu wyrysu geodezyjnego, 
− badaniu ciągłości żył kabla, 
− badaniu opornosci izolacji kabla. 

6.4 Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów.  
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być 

sporządzone raporty w ustalony w PZJ sposób. 
Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 
pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w 
dokumentacji projektowej. 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości 
ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty. 

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki 
pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 
− badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów, 
− pomiary rezystancji uziomów, 
− pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
− prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej 

instalacji, 
− prawidłowość montażu urządzeń. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do 
kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych. 
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6.5 Kontrola w czasie wykonywania robót instalacyjnych 
 W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zbadać: 
a) zgodność wykonania rozdzielnic z dokumentacją projektową 
b) zgodność dostarczonych prefabrykatów oraz materiałów instalacyjnych z dokumentacją 
projektową; 
6.6 Linia kablowa 
 Kontrola jakości wykonania linii kablowych polega na sprawdzeniu: 
− przebiegu linii kablowej na zgodność z dokumentacją projektową; 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym; 
− jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej; 
− normami, przepisami budowy oraz bhp; 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu; 
− pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 
technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem; 
− Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-HD 60364-6:2008; 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 
Szafki energetyczne 
Przed zamontowaniem rozdzielnic, złączy, obudów należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części 
odpowiadają tym wymaganiom projektu budowlanego, których spełnienie może być stwierdzone 
bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i 
wykończenia, a zwłaszcza: 
− badanie wyłączników różnicowo – prądowych, ciągłości przewodów ochronnych i ich 

podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 
− jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych, 
− jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafek na fundamentach należy sprawdzić: 
− - jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafki, 
− - stan powłok antykorozyjnych, 
− - jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego, 
− - zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym, 
− - wyposażenia szafek w schematy połączeń dla użytkownika. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru dla kabli jest  m, dla osprzętu linii szt, dla robót ziemnych m3. 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogólne". 
 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
● projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
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dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
● dziennik budowy, 
● ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w 
porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą. 
 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących rniędzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu zasady ustalone w 
zawartej umowie z wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
3) normy 
4) aprobaty techniczne 
5) instrukcja OIN 5/2011 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Dokumenty odniesienia 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401) 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U NR 178 
poz.1745). 


