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ST-00.00
1  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zamoéwienia
Budowa garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krajewie Biatym gmina Zambréw.

1.2 Przedmiot i zakres roboét budowlanych

Przedmiotem opracowania sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych dla potrzeb zadania: ,,Budowa garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krajewie
Bialym gmina Zambréw.”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos$¢ z: ST,
PB, przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi normami i sztuka budowlang. Informacji o
materiatach nieuwzglednionych w specyfikacji nalezy szuka¢ w czesci graficznej i opisowej
projektu. Wszelkie watpliwosci 1 pytania nalezy kierowa¢ do Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspdlne wymagania dla robot budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng i ewentualnymi wskazodwkami projektantéw i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje
obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media,
wynajmowane pomieszczenia itp.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnial997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348, z pbézn. zm. Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania w zakresie systemow
zabezpieczen technicznych muszg posiadac:

- Odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajagce do wykonywania czynnosci
zwigzanych z eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, przy ktérych wymagane jest posiadanie
kwalifikacji zgodnie z zatacznikiem Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr
141, poz. 1189).w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2014.1133 wszystkie
osoby skierowane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji
zadania muszg posiadac;
- odpowiednie uprawnienia wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2014 r. Dz. U. 2014.1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
-aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
wydane przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym m.in.
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;
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- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru,
pyleniem lub zabrudzeniem:;
- usuwanie odpaddw 1 zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych;
- prace i czynno$ci zapewniajagce BHP oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych;
- montaz 1 demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji 1 transportu oraz
przeprowadzenia robdt np. ogrodzen, dzwigdw, instalacji tymczasowych, itp.
- zorganizowanie objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza.
Do prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére naleza do
$wiadczen umownych, nawet jesli nie s3 wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

1.4 Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zakres prac to prace wygradzajace rejon budowy, wytyczenie parkingéw 1 drég
dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci sieci, przylaczy, o§wietlenia itp. W czasie
prowadzenia przedmiotowych robdt budowlanych teren budowy nalezy wygrodzi¢ w sposob
tymczasowy uniemozliwiajacy wstgp osobom nie zwigzanych z cyklem inwestycyjnym. Termin
realizacji — do ustalenia z Inwestorem. Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢
szczegblowo uzgodniony przez Wykonawce z Inwestorem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.

Na terenie budowy Inwestor zapewni:
- korzystanie ze zrédet poboru energii oraz wody;
- plac dla ustawienia tymczasowych lekkich (kontenerowych) magazynkéw zaplecza budowy
na terenie dziatki;
- godziny i warunki przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie
robot,
- dojazd $rodkéw transportowych do zaplecza budowy przez bram¢ wjazdowa na parking w
czasie uzgodnionym z Inwestorem.
Prowadzenie rob6t w systemie podwykonawstwa, a takze przy réwnoczesnej obecnosci kilku
wykonawcOw na budowie zobowiazuje do:
- wylonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikéw robot)
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
- wspoéltdziatania i1 koordynacji realizowanych prac budowlanych;
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych §wiadczen, urzadzen lub
narzedzi;
- przestrzegania przepisow BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy robotach
budowlanych,
Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1
ochrong, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng¢ umowna.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnatrz obiektu w obrebie prowadzonych
rob6t. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére moga si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji zadania. Wykonawca
dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw wynikajacych z prowadzonych
robdt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
w obrebie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw osob trzecich, na terenie
obiektu w ktérym jest realizowane zadanie inwestycyjne.

Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwo$cig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy uktadaniu sieci kablowych
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy ro$linno$ci, prace w obrgbie bryty
korzeniowe] drzew planowanych do zachowania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
nalezytej starannosci.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczeciem robét budowlanych,
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan ,,BIOZ”).

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowiazujacych rozporzadzeniach
zwigzanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w kazdym przypadku
nalezy je rozumie¢ jak podano ponizej:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji zadania.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiagzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.
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Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

2 WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKEADOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robot
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie
ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych. Ponadto musi on by¢ dopuszczony do obrotu i wlasciwie oznakowany na
zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrgbnymi.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych grup materiatowych omdéwiono w specyfikacjach
poszczegbdlnych robét budowlanych.

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i
projektanta. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materialy. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora moga by¢ kontrolowane w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatléw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor bedzie miat zapewnione:

[J wspétprace i pomoc Wykonawcy,

[J wolny dostgp w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb
trzecich.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy na budowe¢ nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
projektem budowlanym oraz kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robé6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez projektanta rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Projektanta.

Na podobnych zasadach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatbw o podobnych
wlasciwosciach  technicznych, jakosciowych, zblizonym standardzie 1 wygladzie (tzw.
,<rownowazne” w rozumieniu Ustawy o zamoéwieniach publicznych) do wymienionych w
dokumentacji 1 specyfikacji, w uzgodnieniu z Projektantem 1 Inspektorem nadzoru.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie budowlanym,
ponizej podano dodatkowe wymagania dla materialow, wyrobow 1 urzadzen:

[ kable elektroenergetyczne n/n : wielozylowe z zytami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i
powtoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodnie
z projektem budowlanym kable typu: YKXS 0,6/1kV o napieciu 1kV,

[J przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte,
na napigcie 450/750V; PN-87/E-90056,

[ rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertéw, gladkoscienne ze ztaczka
kielichowa; ZN-96/TP S-018,

[0 rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng i1 gladka
warstwg wewnetrzng, zamknigta konstrukcja $cianki zapewniajacg rurze bardzo wysoka
sztywno$¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi
sieciami, faczone ztaczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP SA -016,

U rury ostonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 1 PN-EN 1452-3,

U szafki energetyczne wyposazone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106
(IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110

[J do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

[J do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym
w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

[J folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego

PVC, barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w

wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

wazelina techniczna,

fundamenty prefabrykowane pod szafki energetyczne. Ogdélne wymagania dotyczace

fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322,

[J bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

O OO
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3 SPRZET I MASZYNY NIEZBEDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PBW (projekt budowlano-wykonawczy) 1 ST
(specyfikacja techniczna).

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
Dobér wlasciwego sprzetu, maszyn i urzadzen zgodnie z obowigzujacg technologia wykonywania i
prowadzenia danego odcinka robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg zaplacie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatow,
sprzetu itp. Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:
ciggnik kotowy 37kW,
koparko-tad samobiezna 0,5-0,6,
samochdd samowytadowczy 5-10t,
spawarka potautomatyczna Mig/Mag Magomig325,
zageszcezarka wibracyjna spalinowa
zuraw samochodowy do 4t,
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami $rodowiska i przepisami bhp
dotyczacymi jego uzytkowania.

N I A

4  SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot,
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatébw 1 urzadzen niezbgdnych do wykonywania robdt. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materialty 1 urzadzenia przed przemieszczeniami w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca si¢ dostarczanie materialéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy
wykonywac z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw:

U kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

[ zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub
przyczepach,

[J bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty si¢ przetaczac,

[J zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

[J umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ przy pomocy
Zurawia,

[J swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest
zabronione.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jako$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Prace demontazowe nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia si¢ przed przypadkowym
pojawieniu si¢ napigcia w starej instalacji mimo jej odlaczenia od zasilania. Zdemontowac istn.
Oprawy oswietleniowe, osprzet taczeniowy, gniazdka wtyczkowe, stare przewody elektryczne w
mozliwym zakresie i przekaza¢ inwestorowi.
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DECYZJA 1 POLECENIE INSPEKTORA NADZORU

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, PBW, ST,
PN, innych normach i instrukcjach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczeniach z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla planowego
zakonczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt
Wykonawcy.

Z.g0dno$¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacija techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$s¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona w uzgodnieniu
z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektow3 1 specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacja 1 wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

6 KONTROLA, BADANIE I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawiera¢ cz¢s¢ ogélna, obejmujacy:

[J organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
[J organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

[J plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

U wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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U wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

U system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

[0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

[J sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi .

Cze¢s$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

[J rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania, zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

[J sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

[J sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i
sprawdzenia urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

[J sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatléw
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynag¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong
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mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora, przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg stosowne certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci oraz wlasciwie oznakowane. Dopuszcza si¢ cztery sposoby oznakowania
wyrobow:

U oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

[J oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

[J wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb
budowlany;
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0 wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone;j
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z innymi
przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
w przypadku wykonywania rob6t ziemnych,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[J dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

U wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

U inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

OooOod I I I A
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Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje¢ na budowie.

I I O A

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar robdt jest to
opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegélowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
miar rob6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub
jednostek naktadow rzeczowych.
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Podstawowe wymagania odno$nie przedmiaréw robét zostaty zawarte w Rozporzadzeniu.
Uzupetniajaco zaleca si¢, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robét byty uwzglednione nastepujace
zasady:

[J uktad 1 zawarto$¢ przedmiaru robét powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu i
podstawowych parametréw technicznych robét,

[J roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyrézniajacych je cech
naturalnych, miejsca wykonania, kolejno$ci wykonania, charakterystycznych metod wykonania
1 innych cech, powodujacych zr6znicowanie kosztéw i cen ich wykonania,

[J nalezy zapewni¢ powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacja
techniczng, podajacg wymagania techniczne dla robét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
oraz wyjasniajacymi, jakie sa zakresy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt, wedtug jakich
zasad obliczono ilo$¢ robot ujetych w tych pozycjach, jak bedzie si¢ obliczato ilosci
rzeczywiscie wykonanych robét, oraz jakie beda podstawy ptatnosci za wykonane roboty,

[J nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposob obliczania cen pozycji przedmiaru
robot,

U jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego okreslenia
ilo$ci robdt, spos6b obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiajacym.

7.2  Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw jest niezb¢dne dla okreslonego rodzaju uméw, dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza si¢ do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z cz¢stosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialdw

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegbdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;].
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;j.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
[ podstawg wyceny i opis robot,
U ilos¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego)
[J dat¢ obmiaru
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[J miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

[J obmiarem rob6t z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugosc x szerokosé x gtebokosé
x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

0 iloscig robét wykonanych od poczatku budowy

[J dane osoby sporzadzajgcej obmiar

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowa bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odno$Snym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu

N I o |

8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.
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Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 i1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

8.4  Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym ponizej w tym punkcie
specyfikacji technicznej. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powolane]
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed upltywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
PBW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w PBW lub ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:
[J PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
[J Dziennik budowy - oryginat i kopi¢
0 Obmiar robét
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Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robdt (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
Protokoty préb i badan
Protokoty odbioru robét zanikajacych
Rozliczenie z demontazu
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
Wykaz przekazywanych kluczy
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

OoOoOoOoooOoOoood

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9  SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Podstawa rozliczenia

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z umowa na wykonanie
rob6t budowlanych, ustalone przez Zamawiajacego. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te
naleza do $wiadczen wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

U robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

U warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

[ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

U koszty posrednie w skilad ktérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

U zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie przewiduje si¢ wykonania objazdow/przejazdéw 1 zmiany organizacji ruchu. Koszt

wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

[  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

[J  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

[J  optaty dzierzawy terenu,

[J  przygotowanie terenu,

[J  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

U  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

[J  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

[J  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

0  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

0  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumenty odniesienia

Podstawe wykonania rob6t objetych specyfikacja stanowia:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiary robét.
4. Kosztorys Slepy
5. Pozwolenie na budowe wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlane;.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét.
b) Przepisy i normy zwiazane.
1. Przepisy techniczno-budowlane obowigzujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz
ochrony p.pozarowej,

Dokumentami odniesienia majagcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robét oraz
kryteriow ich odbioru sa:
a) Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,
b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw normatywnych
(PN-EN),
c) Aprobaty techniczne (AT) materiatéw, wyrobow, systeméw budowlanych badz urzadzen dla
ktorych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majagcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz
jakosci materiatéw i robdt budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

[J oznakowanie CE zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
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Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi;

oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami,

certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

klasyfikacja ogniowa wyrobow,

swiadectwo badan wyrobu, §wiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

zbior warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I-1V),
wyd. ,,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa
2005-6 .

O OooOod
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami),

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, Poz. 717)

c¢) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (T.j. - Dz. U. z 2020 r. poz.
2052)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz.U. 2019 poz.
1065)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (T.j. Dz.U. 2020 poz. 215)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (T.j. Dz.U. 2018 poz. 963).

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska (T.j. - Dz.U. 2020 poz. 1219)

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz.U. 2020 poz. 55).

j) PN-HD 60364 - Wieloarkuszowa Polska Norma Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

k) Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

1) Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

m) Norma SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne 1 teletechniczne w budynkach.
Dobdr kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

n) PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

0) PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe — Cz¢$¢ 1: Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu.
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p)

q)

1)

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i  uklady  elektryczne @~ w  obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah odbiorczych.

Uwaga: wszystkie przepisy prawne nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem pozniejszych
ewentualnych zmian wprowadzanych przez ustawodawce oraz aktéw wykonawczych i
powiagzanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST-01.01/E ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1  WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn: ,,Budowa garazu Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Krajewie Biatym na dzialce nr ewid. 125, obrgb 0023 Krajewo Biate, gmina
Zambréow”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robét jak nizej:
«» zasilanie obiektu,
¢ tablice elektryczng T,
wewnetrzne linie zasilajace WLZ,
instalacj¢ o$wietleniowa,
instalacje¢ gniazd wtykowych,
instalacje sitowa,
instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych,
instalacj¢ przeciwprzepigciowa,
potaczenia wyr6wnawcze,
instalacj¢ odgromowa.

R/ R/
> 0’0
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%
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¢
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ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

« kompletacjg materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, montaz elementoéw osprzetu instalacyjnego itp.),

¢ ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i linii,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami
zwar€ 1 przeciazen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnicg, w
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zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napigcia instalacji, taczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) 1 gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwoéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potagczonych przewodoéw elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne, urzadzenia ochronne i przytaczong aparature
taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod ochronny moze by¢ wspdlny dla r6znych obwodow.
Jako obwdd przyjmuje si¢ odcinek przewodéw (kabli) miedzy dwoma sgsiednimi
zabezpieczeniami, lub za ostatnim zabezpieczeniem do odbiornika wtacznie.

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna, a w przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu,
niemajacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce. ,,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli
niezbedna jest identyfikacja zaciskow, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod
prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczgsciowego HD 60364, to wynikowy
stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem
wieloczesciowym HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno konczyc¢ si¢ w:

— puszce, ktéra spelnia wymagania odpowiedniej czgsci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przylaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylaczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania,

Przewéd neutralny — ,,W pewnych przypadkach i w okre§lonych warunkach funkcje przewodu
neutralnego 1 ochronnego mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu
PEN 826-13-25)]”.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesylania energii elektryczne;j.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzgtem ulozone sa na wspdlnej trasie,
taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomigedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel,

przy czym Uo — napi¢cie pomiedzy zylag a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie
mig¢dzyprzewodowe kabla.
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W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe 0,6/1kV i ilosci zyt od 1

do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od

4mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napigcia znamionowe: 0,6/1kV — ilo$¢ zyt od 2 do 75,

przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm?2.

Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,

stuzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stluzy do przesytania lub

odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czg¢$¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju

kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym

przekroju. Zyly wielodrutowe zapewniaja wicksza elastycznosé kabla, sa jednak drozsze.

Sploty poszczegblnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspétosiowe warstwy w

kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyle

licznikowg (bragzowg) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych

warstw kabla.

Zyla ochronna ,,70” — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-

701t izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowe;.

Faczy metalowe cze$ci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogag

przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem), czeSci przewodzace obcych instalacji elektrycznych,

gléwna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napigcie

od 0,6/1kV, przy czym przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np.

dla zyty roboczej powyzej 35mm?2 — przekrdj zylty ochronnej stanowi V2 przekroju zyty roboczej).

Przewdd neutralny lub zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim,

w kablach czterozytowych pelni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony

od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm?2

moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

,»W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcj¢ przewodu neutralnego i ochronnego

moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [okreslenie przewodu PEN]”.

Identyfikacja przewodéw:

¢ przewod neutralny lub Srodkowy powinny by¢ oznakowane kolorem niebieskim na calej
dtugosci,

¢ przewod ochronny powinien by¢ oznakowany kombinacja dwukolorowa zielono-zoita i ta
kombinacja nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,

¢ przewody ochronne PEN powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym 1 z6éttym wzdtuz calej
ich dlugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koncach przy zaciskach, lub kolorem
niebieskim na catej ich dlugosci 1 dodatkowo kolorami zielonym 1 z6ttym na koncach przy
zaciskach,

¢ przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i
z6ttym wzdtuz catej ich dlugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koncach przy zaciskach,

¢ inne przewody powinny by¢ oznakowane kolorem lub licza z uwzglednieniem wymagan
odpowiedniej normy.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stluzacy wykonaniu zakonczen kabli, ulatwiajgcych ich

podiaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na

celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nast¢pujace grupy

CZynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania 1 uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych

lub metalowych,
— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
— odkrywanie i zakrywanie kanatléw kablowych.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncoéwki kablowe, zaciski i1 konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme¢ energii (Swiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

ZXjcze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,,Ztaczem instalacji o§wietlenia zewngetrznego jest
punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wytacznie
instalacj¢ o§wietlenia zewngtrznego™.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztalcania $wiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajacej, lecz nie
zawierajace samych lamp”.

Przewéd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robdét.

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do rob6t
nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np.
palikami jej charakterystycznych punktéw.

2 STRATEGICZNE MATERIALY

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
zadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

% spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

STRONA 29/40



STWiOR instalacje elektryczne

% przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Podczas transportu na budowe do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla
zwinigtych w ,,6semke” odcinkow.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem
nadzoru.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét.
Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw, lub
wystgpienia o dokonanie uzupetnien.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb
ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci podstawowe:
- trasowanie
- przebicia przez Sciany i stropy
- uktadanie rur instalacyjnych sztywnych, w ktérych beda prowadzone przewody
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- uktadanie i taczenie przewodow
- montaz osprzetu

Dla tablic elektrycznych wykona¢ w S$cianach odpowiedniej wielkosci wneki, ktére
wytrasowa¢ wg obrysu obudéw. Obudowy osadzi¢ w $cianie i zamocowa¢ z zaprawieniem masg
tynkarska. Po natozeniu ramek zewnegtrznych powinny doktadnie licowa¢ z otynkowanymi
$cianami. Dla przeprowadzenia instalacji do budynku w wykopach utozy¢ rury HD PE.

5.1 Demontaz istniejgcych instalacji i urzqdzen

Zasilanie budynku i rozdzial energii elektryczne;.

Zasilanie podstawowe garazu wykonano w ukladzie sieciowym TN-C-S. Od zlacza
napowietrznego usytuowanego na elewacji budynku $wietlicy do tablicy T wykonany jest wlz
kablem YKY 5x10 mm2. Rozdzial PEN na PE i N jest uziemiony w ztagczu. W zlgczu znajduje si¢
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rowniez licznik 3-faz. pomiaru bezposredniego dla budynku $wietlicy wiejskiej oraz garazu OSP.
Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi nadmiarowy wylacznik instalacyjny 25A o
charakterystyce "C".

Zasilanie awaryjne - brak.

5.2 Trasy kablowe oraz ustalanie ich przebiegu

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewni¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglo$ci i ich wzajemnego usytuowania.

Gloéwne ciagi instalacji uklada¢ w rurach elektroinstalacyjnych i listwach instalacyjnych
zgodnie z dokumentacja.

Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji niskopradowych zalicza si¢ instalacje
wentylacji, instalacje elektryczng i piorunochronna.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zaleznosci, a
takze powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji
lub remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i
lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.

Mogace wystgpi¢ anormalne stany instalacji elektrycznych i wspélpracujagcych z nimi
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepigcia i przerwy w obwodach czesto prowadza do
powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiaja si¢ na przyktad w osiaganiu przez fragmenty instalacji 1 urzadzenia
podwyzszonej temperatury lub pojawieniem si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji moga sta¢ si¢
przyczyna pozaru.

Z kolei inne niz niskopragdowe instalacje wymienione wyzej powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji urzadzen
elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujacych te czynnosci.

Chodzi tu gléwnie o takie zapewnienie odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo
swobodnie 1 bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw
konserwacyjnych i remontowych.

5.3 Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC 61024-1 1 PN-86/E-05003/01 z
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4, przyspawanego nie rzadziej niz co 5 m do
zbrojenia taw fundamentowych. Od uziomu wyprowadzi¢ odejscia (FeZn25x4) do przewodow
odprowadzajacych, stanowigcych narozne stupy konstrukcyjne. Przewody odprowadzajace,
wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm, przyspawa¢ do gérnej cz¢sci naroznych
stupéw konstrukcyjnych i wyprowadzi¢ ponad dach. Do rozdzielnicy "T" niskiego napigcia
wyprowadzi¢ od uziomu fundamentowego odejscie z bednarki (FeZn25x4) Wszystkie potaczenia
wykona¢ przez spawanie. Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia uziomu fundamentéw, jego zespawania ze zbrojeniem i wyprowadzeniem
przewodéw odprowadzajacych oraz ciggto$¢ galwaniczng uziomu i przewodéw odprowadzajacych.
Potwierdzi¢ to wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych.

W Scianie zewnetrznej wykona¢ otwér do wprowadzenia kabli zasilania podstawowego oraz
drugi, rezerwowy (zaslepi¢). Docelowo w otworach tych zostang osadzone rury przepustowe,
ktérych typ i liczba podano w projekcie.

5.4 Wykonywanie tras kablowych w ziemi

Trase kablowg nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie. Warunki oraz sposob ulozenia kabli
elektrycznych w ziemi okresla norma N-SEP-E-004. W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje
gleba piaszczysta, norma zaleca ukladanie kabla na dnie wykopu. Gdy jednak grunt nie jest
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jednolity, norma zaleca ulozenie na dnie wykopu warstwy piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie ulozeniu na niej kabla i zasypaniu go warstwg piasku o grubo$ci minimum 10cm.

Po utozeniu kabla w rowie kablowym nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Kolejng warstwe moze juz stanowi¢ grunt rodzimy. Istotnym jest, by trasa linii kablowej
utozonej w ziemi na calej dlugosci i szerokosci zostala oznaczona siatkg lub folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu znamionowym dolkV). Siatka lub folia
powinna zosta¢ zasypana na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad
potozonym w ziemi kablem. Norma zaleca uzywanie piasku przy ukladania kabli energetycznych w
ziemi, co wigze si¢ z rezystywnoscig cieplna, ktéra w przypadku piasku nie przekracza 2,5 K- m/W.

Obecnie producenci oferujg rowniez masy, jak chociazby bentonit, ktére spetniajg warunki
normy N-SEP-E-004. Nowo oferowane mieszanki, stanowigce alternatywe¢ dla piasku,
charakteryzujg si¢ rezystywnoscig cieplng nie wiekszg niz 2 K*m/W. Bardzo wazne jest ubicie
piasku lub alternatywnej masy po zasypaniu kabli energetycznych tak, aby gesto$¢ gleby po jej
ubiciu wynosita niemniej niz 1,6 t/m2. Ze wzgledow bezpieczenstwa dobrze jest uzywa¢ masy
alternatywnej dla piasku od sprawdzonego producenta, ktéry poddaje swoje produkty certyfikacji.
Norma N-SEP-E-004 okresla réwniez, na jakiej gtebokosci takie kable powinny by¢ instalowane:
+» Kable stuzace do zasilania sygnalizacji $wietlnej i drogowej badz latarni, o napigciu

znamionowym mniejszym niz 1 kV, nalezy uktada¢ 50 cm pod chodnikiem badz droga.
+» Kable o napigciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, kltadzione poza uzytkami rolnymi,
powinny by¢ potozone na giebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
W przypadku, gdy warunki $srodowiskowe, geodezyjne lub inne nie pozwalaja na ulozenie kabla
energetycznego na zalecanej gltebokosci, mozna go potozy¢ bardziej ptytko, jednak wymagana jest
dodatkowa ostona.

5.5 Wykonywanie tras kablowych w korytkach kablowych

Trasowanie tras kablowych dostosowa¢ do wymiaréw korytek i listew z uwzglednieniem
konstrukcji budynku garazu, zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta, dostgpna do prowadzenia konserwacji instalacji. Przy
wykonywaniu tras kablowych nalezy dba¢ o zachowanie estetycznego wygladu. W szczegdélnosci
przy wykonywaniu pionéw, ktére nalezy wykonywaé przy pionowych krawedziach $cian tj.
naroznikach, futrynach, filarach, pionach wentylacyjnych itp. unikajagc prowadzenia rur i listew
pionowo przez $rodek Sciany

Zagiecia przewodow winny miec tuk o srednicy nie mniejszej niz 5-krotna $rednica zewnetrzna
przewodu.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami
technicznego wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V | lInstalacje
elektryczne”, Warszawa 1988r.

5.6 Wykonywanie tras kablowych na uchwytach

Trasowanie tras kablowych dostosowa¢ do typu przewodéw i osprzet z uwzglednieniem
konstrukcji budynku, zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta, dostgpna do prowadzenia konserwacji, instalacji. Uchwyty
instalowa¢ w odleglosciach nie wigkszych niz 0,35 m.

Zagigcia przewodéw winny mie¢ tuk o $rednicy nie mniejszej niz 5-krotna §rednica zewnetrzna
przewodu.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami
technicznego wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V -

»Instalacje elektryczne”, Warszawa 1988r.
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5.7 Wykonywanie tras kablowych w rurach

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tam, gdzie ich
wytrzymatos$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca, a technologia produkcji pozwala na
zastosowanie tworzywa sztucznego.

Na przygotowane;j trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podtozu oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi,

Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa sztucznego gczenie rur ze sobg i
ze sprzgtem 1 osprzetem nalezy wykona¢ w drodze:

— wsuwania koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur,

potaczonego z réwnoczesnym uszczelnieniem,

— wkrecenia w sprzet 1 osprzet nagwintowanych koncéw rur,

Luki na rurach nalezy wykona¢ na gorgco lub na zimno. Wykonany tuk moze zostac
sptaszczony. Splaszczenie to nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury. Na tuki
nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajagce rownoczesnie funkcje elementéw
kompensacyjnych. Promien gigcia rur sztywnych 1 elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢
swobodnego wciggania przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich prostych ciggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacj¢ wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg
ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w
kielichach.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurociggu, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wceigganie
przewodéw nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprze¢tu montazowego, np. Sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddéw, ktére pdzniej zostang uzyte w
instalacji.

5.8 Montaz konstrukcji wsporczych, kanatow i listew instalacyjnych

Konstrukcje wsporcze, kanaly, listwy i rury instalacyjne przewidziane do utozenia na nich
instalacji teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.9 Uktadanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E —05125. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére musza by¢ przecinane i
taczone do osprzetu lub na listwie za osprzetem. Przewody, ktére nie muszg by¢ przecinane
prowadzi¢ obok puszki. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci
niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe 1 przewdd neutralny. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek 1
wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. t.gczenie przewodéw w instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych i na zaciskach tacznikéw. Przewody w puszkach muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne.

5.10 Przejscie przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji alarmowej poprzez $ciany i1 stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej wykonywa¢ w przepustach rurowych.
5.11 Montaz osprzetu i sprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne
1 bezpieczne osadzenie. Montaz wszystkich elementéw systemu alarmowego nalezy dokonaé
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zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-
ruchowych producentéw w/w urzadzen.

Oprawy o$wietleniowe wewngtrzne montowac na rézne sposoby opisane w projekcie - zgodnie
z instrukcjg montazu opraw, przewody podiacza¢ wg oznakowanych zaciskow przez producenta,
wylaczanie przez otwarcie lacznika w przewodzie fazowym. Moduty Swiecenia awaryjnego
instalowane fabrycznie w oprawach o$wietleniowych podtaczy¢ zgodnie z instrukcja montazu,
przewdd fazowy — dodatkowa zyla, nalezy przytaczy¢ od strony zasilania przed wytacznikiem
oswietlenia.

5.12 Lgczenie przewodow
Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, sposéb
przyltaczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem.
Przewody muszag by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny si¢ znajdowac
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
5.13 Mocowanie puszek

Puszki powinny by¢ zamontowane do S$cian za pomoca wkretéw samogwintujacych. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do S$rednicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos$¢ do Smm.

Puszki dla instalacji prowadzonej w rurkach nalezy osadza¢ w sposéb trwaly przez przykrecenie do
sciany.

P}r]zed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy przewodu i dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
5.14 Mocowanie puszek natynkowych

Puszki natynkowe nalezy mocowaé¢ na $cianach w sposéb trwaty za pomocg kotkéw rozporowych.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Zasadnicze czynno$ci podczas przygotowywania podtoza do zamocowania puszek:

— Trasowanie.

— Wykonanie slepych otworéw mechanicznie.

— Wstrzelenie kotkow.

— Uciecie i przyspawanie plaskownika.

— Wykonanie konsolek i przyspawanie.

— Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow.

— Wykonanie konsolek.

— Osadzenie konsolek.

— Pomalowanie konsolek.

— Osadzenie kotkéw rozporowych.

— Umocowanie puszki.

— Podfaczenie i przedzwonienie przewodow

5.15 Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montazowej
wytworcy;
b) oprécz wymagan z punktu poprzedniego nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,
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- odbiornik lub aparat nalezy umocowac¢ srubami lub wkretami,

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzadzenia lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5°,

- 0§ napedu recznego aparatu (klawiatura, czytnik) powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci
umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sig,
aby krancowe potozenia napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m.

- Jezeli przed montazem odbiornika i aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stluzace do umieszczenia
kotew wtozy¢ kotki.

Wprowadzenie przewodéw do odbiornikéw 1 aparatéw statych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytagczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po przytaczeniu sg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
wyposazony jest w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze,

F.aczniki lub elementy obstugi nalezy montowa¢ na wysokosci umozliwiajace;j:

- bezpieczne sterowanie,

- bezpieczny dostep do aparatu, obserwacj¢ oraz obstuge elementéw sygnalizujacych stan.

Przylaczanie zaciskow nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem potaczen i instrukcja
montazowg wytworcy.

5.16 Przytgczanie odbiornikow
Przy przytaczaniu odbiornikéw nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

- Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja;

- Przylaczenia sztywne wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykonywa¢ je dla odbiornikéw statych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

- Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

- Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty
przed i za zaciskiem.

- Dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie
ich do dowolnego zacisku.

- Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i1 unieruchomic.

Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymalo§¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych
pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewdd fazowy powinien by¢ przylaczony do lewego
zacisku (patrzac od przodu), przewdd neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdowac
si¢ u gory. Diugos¢ zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowac 1 unieruchomi¢

5.17 Prefabrykacja zlgczy i rozdzielnic elektrycznych
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Przeprowadzenie prefabrykacji ztacza lub rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajagcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw nalezg:
stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry
zwykle jest zalgcznikiem do dokumentacji. Nastgpnym etapem jest rozrysowanie widoku i
wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy

dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla

prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego ztacza lub rozdzielnicy.

Prefabrykacja zlacza 1 rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

% stopien ochronnosci,

*» wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

¢ typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojaca, przysScienna, nascienna,
wngkowa

¢ typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: Sredniego napiecia, niskiego napiegcia,
stabopragdowa,

¢ sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,od dotu”,

% typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawice, zaciski, przylaczenie
bezposrednie,

«» spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-2:2004,

¢ rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

¢ sposob zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

« kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

¢ kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz ztacza czy rozdzielnicy,

¢ oznakowanie aparatury i okablowania w zlgczu i1 rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
spos6b czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

«» w kazdej obudowie (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac¢ si¢ kieszen przeznaczona
na rysunek schematu ztacza czy rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniajg, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic

moga by¢ wykonane jako: giéwne, podrozdzielnice i1 rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.

obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:
% wolnostojace,

% przyscienne,

wiszace (nascienne),
* wnegkowe.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownic¢ z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napigciem. Wszystkie konstrukcje przyScienne rozdzielnic
(sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace
na ewentualng rozbudowe¢ uktadu - 30%, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic. Sposéb

*0
R/
A X4
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rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasad¢ jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach
dysponowanej powierzchni.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy
zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gléwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢
przymocowany w sposob trwaty.

5.18 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
¢ przemieszczenie w strefie montazowej,

¢ rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

% trasowanie,

% wykonanie $lepych otwor6w mechanicznie w podtozu,

*+ montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

« podtaczenie uziemienia,

¢ sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

¢ sprawdzenie prawidlowosci dzialania po zamontowaniu,
¢ przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable

odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci

kabli odptywowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Sprawdzenie wykonania rozbidérek polega na Kkontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
° ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;
° kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukc;ji.

Wszystkie elementy wykonywanych rob6t musza by¢ poddane kontroli pod wzgledem jakosci.
Spetnienie wymaganych parametréw musi by¢ potwierdzone protokotem , ktéra zawiera:

° podpisy Kierownika Robét , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i
wspotuczestnikow procesu inwestycyjnego

° ewentualne zalaczniki potwierdzajace przedstawione informacje,

° potwierdzenie wykonywania rob6t zgodnie z zatwierdzong Instrukcja Bezpiecznego
Wykonywania Robét.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie, o jakoS$ci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ §wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
$wiadectwa gwarancyjne.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1 Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2 Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow,
protok6téw odbioru albo innych dokumentow.
6.3.3 Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu 1 kontroli powinno
podlegac:
- gtebokos¢ zakopania kabli,
- grubos¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowane;j linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych nie wiecej niz 10 %.
- Sprawdzenie ciggltosci zyt
Sprawdzenie ciagltosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzagdéw napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczeg6lne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.
- Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartos$ci dopuszczalnej wartosci
izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.
- Préba napigciowa izolacji
Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napi¢ciowq nalezy wykonac¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
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— 1izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i1 bez objawow przebicia
czeSciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
93/E-90401.

— wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperéw i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza
si¢ wartos¢ pradu uptywu 100 mikroamperow.

6.3.4 Sprawdzenie ciggtosci iyt

Sprawdzenie ciagltosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii
sg oznaczone identycznie.

Roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu nalezy podda¢ badaniu przy odbiorze technicznym
czeSciowym. Badania polegaja na:

— odbiorze kabla przed zasypaniem,

— sporzadzeniu wyrysu geodezyjnego,

— badaniu cigglosci zyt kabla,

— badaniu opornosci izolacji kabla.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw.

Z. wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢
sporzadzone raporty w ustalony w PZJ sposéb.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowe;.

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary giebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszcezenia 1 rozplanowania gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm.
Stopien zaggszczenia gruntu — jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby po montazowe i sprawdzic:

— badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaggtosci zyt
roboczych, a takze zgodno$ci faz w miejscach odbioréw,

— pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

— prawidlowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosci przewodow tej
instalacji,

— prawidlowos¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robdt oraz
sprawdzenie zgodnos$ci rob6t z projektem budowlanym. Urzadzenia i materialy powinny posiadaé
atest fabryczny lub Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
kontroli i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.
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6.5 Kontrola w czasie wykonywania robot instalacyjnych
W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania rozdzielnic z dokumentacja projektowa
b) zgodno$¢ dostarczonych prefabrykatéw oraz materiatow instalacyjnych z dokumentacjg
projektowa;

6.6 Linia kablowa
Kontrola jakosci wykonania linii kablowych polega na sprawdzeniu:
- przebiegu linii kablowej na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa;
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;
- jakosci 1 zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej;
- normami, przepisami budowy oraz bhp;
- poprawnosci wykonania i1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji
technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem;
- Szczegbétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w
PN-HD 60364-6:2008;
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.
Szatki energetyczne
Przed zamontowaniem rozdzielnic, ztaczy, obudéw nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia lub ich czesci
odpowiadaja tym wymaganiom projektu budowlanego, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone
bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objac jakos¢ wykonania i
wykonczenia, a zwlaszcza:
— badanie wylacznikéw réznicowo — pradowych, ciggtosci przewodéw ochronnych i ich
podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,
— jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,
— jakos$¢ konstrukciji.
Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzi¢:
— - jakos¢ potlagczen srubowych pomiedzy podiozem a konstrukcja szafki,
— - stan powtok antykorozyjnych,
— - jakos¢ polaczen kabli: zasilajacego, odptywowych i sterowniczego,
— - zgodnos¢ opisOw obwoddw ze stanem faktycznym,
— - wyposazenia szafek w schematy potaczen dla uzytkownika.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostkga obmiaru dla kabli jest m, dla osprzetu linii szt, dla rob6t ziemnych m3.
8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogdélne".

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robét

Prawidtowos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru roboét sg dokumenty:

° projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgdne do
wykonania robét, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
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dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

° dziennik budowy,

° ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem 1 Wykonawca.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych rnigdzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu zasady ustalone w
zawartej umowie z wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3) normy

4) aprobaty techniczne

5) instrukcja OIN 5/2011

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003

roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U NR 178
poz.1745).
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