



OR.272.19.2022

Dębica, dnia 22.04.2022 r.

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Matejki 22 na potrzeby świadczenia usług społecznych, zadanie nr 2 Przebudowa stadionu przy ZSZ nr 1

Powiat Dębicki działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) informuje, że ze względu na ilość pytań w ramach zamówienia oraz zmiany w zakresie SWZ oraz załączników do SWZ, Zamawiający przedłuża się termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w dokumentach postępowania:

- Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. ROZDZIAŁ VII

Było: Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES RĘKOJMI

1. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli rękojmi na okres wskazany w ofercie, bieg terminu rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego dokumentacji przez Zamawiającego.

UWAGA:

Okres rękojmi zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Wydłużony okres rękojmi” opisanym w rozdziale XIX ust. 2 pkt. 2 SWZ.

Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować „wydłużony okres rękojmi”(24,36,48,60 miesięcy).

4. Termin rękojmi na opracowaną dokumentację projektową wynosi minimum 24 miesiące.

W okresie trwania rękojmi Wykonawca dokona aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia

umownego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w dokumentacji, w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady dokumentacji powstałe, ujawnione po jej odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi.

Jest: VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, bieg terminu rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego dokumentacji przez Zamawiającego.

UWAGA:

Okres gwarancji i rękojmi zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Wydłużony okres gwarancji” opisanym w rozdziale XIX ust. 2 pkt. 2 SWZ.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować „wydłużony okres gwarancji”(24,36,48,60 miesięcy).

4. Termin gwarancji na opracowaną dokumentację projektową wynosi minimum 24 miesiące.

W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona jednorazowej aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w dokumentacji, w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady dokumentacji powstałe, ujawnione po jej odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi.

2. Rozdział XVII ust. 1

Było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 24 maja 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 28 maja 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.3.

3. Rozdział XVIII ust.1

Było: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdebicki> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25 kwietnia 2022r. do godziny 11:00.

Jest: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdebicki> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29 kwietnia 2022r. do godziny 11:00.

4. Rozdział XVIII ust.7

Było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 25 kwietnia 2022r.

Jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 29 kwietnia 2022r.

5. Zmianie ulega również załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy i nr 9 do SWZ - Wzór umowy

Zamawiający publikuje w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zamieszczone zostanie na stronie postępowania.

STAROSTA DĘBICKI

/-/

Piotr Chęć