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I CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r,, poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi (stan obecny to
droga gruntowa) gminnej wewnetrznej w msc. Wiatrowiec na dziatce nr 37-328 gmina Sepopol
oraz budowe kanalizacji deszczowej w pasie drogowym tej drogi oraz na dziatkach nr 37-102
i 37-7 gmina Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na
odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w potudniowej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje sie
droga gminna o nawierzchni gruntowej zlokalizowana na dziatce nr 37-328 gmina Sepopol.
Budowana droga stanowi potgczenie zabudowan w msc. Wiatrowiec zlokalizowanych wzdtuz
tej drogi z pozostatg czescig miejscowosci oraz z drogg powiatowg nr 1394N Witki — Sepopol
— Dzietrzychowo — Gierkiny, ktora bezposrednio taczy miejscowos¢ Wiatrowiec z miastem Se-
popol (stolica gminy) oraz z miastem Bartoszyce (stolicg powiatu).

Droga objeta opracowaniem jest droga dojazdowg do zabudowan mieszkalnych jednorodzin-
nych.

Droga potozona na dziatce nr 37-328 posiada bezposrednie potgczenie z DP 1394N Witki —
Sepopol — Dzietrzychowo — Gierkiny, ktdra faczy ta miejscowosc z miastem Sepopol i dalej
z miastem Bartoszyce.

Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Wiatrowiec na dziatce nr 37-
328 gmina Sepopol oraz budowe kanalizacji deszczowej w pasie drogowym tej drogi oraz na
dziatkach nr 37-102 i 37-7 gmina Sepopol.

Zamdwienie obejmuje:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzgdzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt dla wszystkich wystepujgacych branz;
3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji tech-
nicznych.
Wymagania odno$nie opracowania dokumentacii projektowej w nastepujacych branzach:
a. branza drogowa.
b. branza sanitarna.
c. usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigza-
nia projektowe beda tego wymagaty.
d. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchuy).
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Wykonawca podejmujgcy sie realizaciji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych drogi gminnej we-
wnetrznej w msc. Wiatrowiec na dziatce nr 37-328 gmina Sepopol o dtugosci ok.
508 mb, wraz z kanalizacjg deszczowg i usuniecie kolizji z sieci telekomunikacyjng
w ilosci 3 egzemplarzy zawierajacej:
— czesé opisowa (opis techniczny),
— czesc¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Kon-
cepcja rozwigzan geometrycznych powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok.
508 m, wraz kanalizacjg deszczowg i usunieciem kolizji z siecig telekomunika-
cyjng (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robdt stanowigca zatacznik do ni-
niejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze byé sporzadzony na aktu-
alnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Os$rodka Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy
przedmiotowej drogi, oraz kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci telekomunikacyjnej mo-
stowego zawierajgcej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi
o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbroje-
nia z planowang przebudowg do stosownych dysponentow sieci.

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia granic pasa drogowego dziatki nr 37-328.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

— pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali
1:500,

c) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia — jezeli wymagana,

d) uzyskanie (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e) sporzgdzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwo-
leniu wodnoprawnym na budowe kanalizacji deszczowej i wprowadzeniu $ciekow
do rzeki,

f) sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej oraz zabezpie-
czenia lub usunigcia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng - po 4 egz.,

g) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét — po 4 egz.

h) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej oraz zabez-
pieczenia lub usunigcia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng — po 4 egz.,

i) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol lub
uzyskanie w jej imieniu zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), lub pozwolenia na
budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

j) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,
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k)

)

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegbétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmia-
réw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

m) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:

*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA
lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pdzn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projek-
towej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycj,

Scista wspoipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego we-
zwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwiazanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w terminie 5 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-
mail) lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej doku-
mentacji projektowe;j:

f)

sporzgdzenie Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
nych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami
bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu roboét z odtworzeniem trawni-
kow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robét,
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g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymo-
gami SSTWIORB,;

i) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyj-
nego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw - zgodnie z
SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej za-
rejestrowanej we wtasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepi-
sOw prawa,

— protokét odebranych elementéw robét | $wiadectwo ptatnosci koricowej spraw-
dzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu rea-
lizacji inwestyciji,

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego sto-
sowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zada-

niem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Wiatrowiec na dziatce nr 37-328 gmina Sepopol oraz budowe kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym tej drogi oraz na dziatkach nr 37-102 i 37-7 gmina Sepopol i usuniecie
kolizji z sieci telekomunikacyjng . W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— budowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— budowe zjazdéw do posesji w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjo-

nowania drogi,
— budowe kanalizacji deszczowej,
— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
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— usuniecie kolizji z istniejgcag infrastrukturag techniczng w oparciu o warunki uzy-
skane od poszczegoinych dysponentdw sieci.
1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h

e typ przekroju: uliczny

e przekroj poprzeczny: 1x2

e szerokos¢ jezdni: 4,50 m

e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugosc odcinka do przebudowy: ok. 508 m

e promien tuku poziomego: min. 12 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementdéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego przed-
stawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia
w toku badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1
nalezy zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podtoza przyjeto posadowienie konstrukcji jezdni dla
niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych tj.

e grunt maly wysadzinowy
e warunki wodne dobre

Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G3.
Grubos$é konstrukcji dla KR1 i G3 ze wzgledu na odporno$é na wysadziny powinna wynosic:
Hkonstr. 2 0,50*h; = 0,50 * 1,20 m = 0,60 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa gr. 20 cm

— warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego o wspoétczynniku filtracji k > 8 m/d gr. 30

cm
tgczna grubosc konstrukcji Hp=63 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow do posesji:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa gr. 20 cm

— warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego o wspétczynniku filtracji k > 8 m/d gr. 15

cm
tgczna grubos¢ konstrukcji Hp=48 cm.
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Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 gru-
bosci min. 10 cm z oporem siegajacym potowy wysokosci kraweznika. Opornik betonowy
12x25 cm na zjazdach i przejsciach obnizone ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubosci min. 10 cm.

1.1.2. Kolizje z istniejgcy infrastrukturg

Przedsiewziecie wymaga zaprojektowania i zrealizowania usuniecia kolizji z istniejaca infra-
strukturg techniczng tj. siecig telekomunikacyjna w oparciu o warunki uzyskane od poszcze-
g6lnych dysponentéw sieci.

Jezeli w toku prac projektowych zajdzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowac
usuniecie kolizji z inng istniejgca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od
poszczegodlinych dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzic¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robét oraz statej
organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego zrealizowa¢ zgodnie z za-
twierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
roboét, stanowigca zatacznik do PF-U.

Wykonawca zobowiazany jest do wznowienia granic pasa drogowegdo dziatki nr 37-328.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynaqgrodzenia Wy-
konawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr 37-328
w msc. Wiatrowiec. Istniejgca nawierzchnia budowanej drogi posiada nawierzchnie gruntowg
w ztym stanie technicznym o szerokosci 3,00 m. Przedmiotowa droga gminna w msc. Wiatro-
wiec projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa sie po-

boczem drogi.
Realizacja przedmiotowego zadania jest zlokalizowana w obszarze specjalnej ochrony ptakéw

PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenow ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ telekomunikacyjna
e siec energetyczna
Droga gminna wewnetrzna posiada o$wietlenie uliczne.
Obecnie droga wewnetrzna nie posiada systemu odwodnienia. Projekt zaktada wybudowanie

zamknietego systemu odwodnienia korpusu drogi gminne;.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zada-
nia.
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1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

Przedmiot zamoéwienia musi uwzglednia¢:

e uwarunkowania wynikajgce z ustaleri obowigzujacego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu inwestycji (jezeli jest),

e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikow sieci zabudowanych na obszarze te-
renu inwestycji,

e uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

¢ uwarunkowania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli wymagana),

e uwarunkowania decyzji pozwolenie wodnoprawne,

Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— sporzgdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajgcej wszystkie urza-
dzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi gmin-
nej,

— uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia (jezeli jest wymagana),

— uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

— sprawdzenie grupy nosnosci podtoza i dostosowania do niej konstrukciji jezdni,

— wykonanie badan geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, a w razie
koniecznoéci opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wyko-
nawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu,

— opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami wraz z uzyskaniem wymagane] opinii i zatwierdzeniem projektu przez Za-
rzadce Ruchu,

— pefnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wyty-
czeniu robét przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cie-
zarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
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Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowig-
zujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wyko-
nawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U.
2018 r., poz. 1935 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013
r., poz. 1129 ze zm.);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (j. t. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2310
ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojéw normalnych:
e szeroko$¢ jezdni: 4,50 m

Droga gminna w msc. Wiatrowiec przewidziana do przebudowy nie jest obecnie zaliczona do
kategorii drég publicznych. Przyjeto do celéw opracowania PF-U klase techniczng D (dojaz-
dows). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowa-
nie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=30km/h.
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Z uwagi na wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy oraz sieci infrastruk-
tury technicznej przyjeto szeroko$¢ jezdni rowng 4,50 m. Na catej dtugosci budowanej drogi
przyjeto budowe kanalizacji deszczowej. Caly obszar inwestycji objety bedzie strefg zamiesz-
kania wyrazona znakiem D-40.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy muszg by¢ wyokraglone tukami o promieniu min. 5,00 m
— dla zjazdow publicznych i min.3,00 m — dla zjazdéw indywidualnych, a w przypadku zjazdéw
indywidualnych moga posiada¢ skosy o proporcji n: m, gdzie n = m 2 1,50 m. Lokalizacja
zjazdow zostata wniesiona na podstawie stanu istniejagcego wystepujacego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi jest ograniczona opornikiem. Zaktada sie budowe kanaliza-
cji deszczowe;.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania dla przebudowy drogi i dla przebudowy obiektu mostowego przedstawiono w pkt.
1.1i pkt. 4.
W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,

— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja

geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca budowy ciggu drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach
nr 37-328 w msc. Wiatrowiec wraz z budowg kanalizacji deszczowej w pasie drogowym tej
drogi oraz na dziatkach nr 37-102 i 37-7 gmina Sepopol i usuniecie kolizji z sieci telekomuni-
kacyjng powinna sktadac sie z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonaw-
czych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— branza sanirana,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi konncowemu.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sig¢ na podstawie pisemnego pokwitowania potwier-
dzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u Zamawiaja-
cego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zama-
wiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z za-
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kresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie kon-
cowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i in-
nych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaga-
nych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnie-
nia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentaciji
projektowej, o ile prawidtowos$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego po-
stanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekono-
micznych

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizo-
wane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wie-
dzy technicznej.

Droga ma spetia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koficowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalne;
szerokosci 4,50 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budowanej jezdni drogi gminnej, chodni-
kéw i zjazdow miaty zapewniona trwato$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do budowania drogi gminnej w msc. Wiatrowiec odpowiadaty parametrom zatozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe po-
legajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczaine wytgcz-
nie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody witasciciela tego terenu.

Skrocenie trwatoéci wykonanych elementéw bedzie traktowane jako wada wymagajgca usu-
niecia na koszt Wykonawcy. Dla materiatéw i urzagdzen wymagajgcych szczegolnych warun-
kéw konserwagji i utrzymania Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpowiednich pi-
semnych instrukcji. Zastosowanie materiatéw i urzagdzen wymagajacych szczegélnych warun-
kéw konserwacji i utrzymania wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego po wczesniejszym
pisemnym przedstawieniu w/w.
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2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$c uzytych wyrobéw i jakos¢ wyko-
nania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catos¢ terenu obje-
tego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej potozonej na
dziatce nr 37-328 w msc. Wiatrowiec. Do dziatki nr 37-102 i 37-7 gmina Sepopol nalezy na
etapie wykonywania projektu budowlanego uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz zezwolenie na zajecie tego terenu podczas wykonywania rob6t bu-
dowalnych.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyzna-
czeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniej-
sze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia
obydwu paséw ruchu na budowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu.
Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas diuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty
czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z
2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U.z2018
r., poz. 1932, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku re-
alizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywoz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce si¢ do ponownego wyko-
rzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzgcych z roz-
biérki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowe uwarunkowania
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wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tym-
czasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé do-
puszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w bu-
downictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-
bow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajg-
cych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czegstotliwo$¢ okreslg specyfikacji techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w obowig-
zujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane ma-
terialy badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robdt sa zgodne z normami i specyfi-
kacja techniczna, to koszty badan dodatkowych obciazg Zamawiajacego.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
si¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgto-
szenia robo6t budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdza-
jacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawar-
tymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub ele-
menty konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania z pro-
jektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z wa-
runkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposoéb niezgodny z wymaganiami okre-
Slonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robét na
sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych ro-
bét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawia-
jacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiérczesciowy,

— odbidrkoncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbioérostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koricowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz do-
kumentacje powykonawcza.

2.4, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek, w trakcie prowadzenia robét budowlanych, bra¢ pod uwage oraz
stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia
robét do zadan Wykonawcy nalezy :
e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca, stosujac sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng uwage :
e zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robét,
e |okalizacje warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,
e utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatow i sprzetu budowlanego,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem rzeki pytami lub substancjami toksycznymi i ropopo-
chodnymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Mate-
riaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien otrzy-
mac¢ zgode od wiasciwych organéw administracji pafistwowej na uzycie okreslonych materia-
tow, o ile zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

2.6. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
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zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Lwowiec o przystapieniu do wyko-
nywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z wa-
runkami technicznymi zataczonymi do PFU.

Realizacja zamierzenia przewiduje usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng. Rozwigzania
zmiany przebiegu sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i ma warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci teleokunikacyjne;.

2.7. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robot i przywrocic
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usunac zanieczysz-
czenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej wraz z odwodnieniem prze-
widzianej do realizacji zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi
elementami organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne
zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1.
3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania za-
warte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wie-
dzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdélnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 1935 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j. t. Dz. U. 2 2016 r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2016 i WT-2 2016 (GDDKIA),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty in-
zynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.)

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogolnym przedmiotu zamé-
wienia” w punkcie 1.1.i1.3.

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowacé w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegoinych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujgcy sig realizacji przedmiotu zamédwienia zobowigzany jest do wykona-
nia projektow statej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy
ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.

Projekt statej organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Mi-
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nistra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j. t. Dz. U. z 2017r.,
poz. 784 ze zm.), oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spra-
wie szczegotowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2019
r., poz. 2311 ze zm.)

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji pro-
jektowej. llosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegotowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilodci robot stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robé6t do wykonania

Numer Specyfi- - 3
Lp kacji Opis robot Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporza-

dzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych ro-
1 botach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem | km 0,508
mapy powykonawczej

D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
2 Wznovyignie granic i §tabilizacja grs_mic pasa drogowego za po- kpl 1,00
mocg $wiadkoéw granicznych z napisem PAS DROGOWY
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 49 cm z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odle- m? 2 538,29
gtos¢ do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach z kostki brukowej be-
4 townowej o gtebokosci 48 cm z transportem urobku samocho- m? 76,21
dami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 5 km

D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

5 Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego m? 2 53829
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 30 cm - jezdnia ?

Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 5
6 e o : : m 76,21
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa na catej szerokosci

2
jezdni o grubosci po zageszczeniu 20 cm L 2 ER.20

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa na catej szerokosci 5
: : i : m 76,21
jezdni o gruboéci po zageszczeniu 20 cm
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3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lo-

B-05.08.233 kalnych oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland
9 szarej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr.5 cm, m? 2 538,29
spoiny wypeinione piaskiem - jezdnia

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j typu Holland
10 szarej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm, m? 76,21
spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy

D-06.03.01a Uzupeinianie poboczy
1 Uzupetnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwigzang z kruszy- 2 762.00
wem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 9 cm !
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01a Oznakowanie poziome
13 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemo- m2 208
utwrardzalnego strukturalnego wg. projektu organizacji ruchu !
D-07.01.01a Oznakowanie pionowe
14 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C st 200
i D z grupy wielkosci mate wg. projektu organizaciji ruchu ’ ’
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych

Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na pod-
15 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy m 1221,38
betonowej zwykiej

Ustawienie kraweznika betonowego wystajacego o wymiarach
16 15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 12,31
wykonaniem tawy betonowej zwykiej

Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdéw (Progi zwal-

D-08-07-01b niajace i podrzutowe)
Wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego z prefabrykatow lub z
17 B : szt. 1,00
nawierzchni drogowych
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
18 Wykonanie kanalizacji deszczowej kpl 1,00
19 Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej kpl 1,00

Kanat technologiczny- wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien
uwzglednié wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicz-
nych ( tj. Dz. U.2020,poz. 470 z p6zn. zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Admi-
nistracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne
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I. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicz-

nych (t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszel-
kich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamodwienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skal-
kulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowia-
cych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projekto-
wych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane

Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiaja-
cego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projekto-
wane elementy bedg miescily sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.
Dz. U.z2020r., poz. 293 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.
961 ze zm.);

8) Rozporzagdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U.
2018 r., poz. 1935 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013
r., poz. 1129 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220,
poz. 2181 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatoéw drogowych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdto-
wych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze
zm.);

18) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé;

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycz-
nych;

20) WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

21) WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych zwig-

zanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacije i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budow-
lanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw
Uzyskanie badar gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
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Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom
w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziem-
nych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwig-
zane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyj-
nych, ciepinych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samocho-
dowych, kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej prze-
prowadzeniem
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi za-
projektowanie i wykonanie budowy drogi (stan obecny to droga gruntowa) gminnej wewnetrz-
nej w msc. Wiatrowiec na dziatce nr 37-328 gmina Sepopol oraz budowe kanalizacji deszczo-
wej w pasie drogowym tej drogi oraz na dziatkach nr 37-102 i 37-7 gmina Sepopol i usuniecie
kolizji z sieci telekomunikacyjng w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projek-
towej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wy-
tyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podta-
czenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty
robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowa-
niem robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty za-
rzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laborato-
rium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii,
wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i
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Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajacych sie do ponownego wykorzy-
stania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatdbw rozbidérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wiasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko
na odlegto$¢ do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robaét,
w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywro-
ceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot bu-
dowalnych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
v Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét
v Zalacznik nr 2 — Plan statej organizacji ruchu



