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DZIAL B-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dzial B-00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa koncowych fragmentow
cze$ci administracyjnej wraz z dachem budynku Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku;
ulica Sw. Ducha 2, Gdansk, dziatka nr 236 obreb 0089

Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta, w jego historycznym jadrze, przy
Targu Weglowym stanowigcym poczatek tzw. Drogi Krolewskiej. Teren jest ptaski. Od strony
potnocnej sasiaduje z ulica Swictego Ducha, parkingiem i dalej zielonym skwerem, od strony
wschodniej sasiaduje z ulicg Teatralng i dalej zabudowa kwartatowg Starego Miasta, ktora w
najblizszym sasiedztwie stanowi wlasno$¢ Teatru.

Teren inwestycji potozony jest na dziatkach nr:, 234/1, 236, obrgb 0089. Wtascicielem
terenu jest Teatr Wybrzeze oraz Gmina Miasta Gdansk.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu. Zatozenia niniejszego projektu sg zgodne z obowigzujacym planem
miejscowym.

Cato$¢ prac budowlanych obejmuje fragmenty kubatury obiektu Teatru od strony ulicy
Sw. Ducha, ktére stanowig jego zaplecze zawierajace: garderoby, biura, magazyny oraz
pomieszczenia socjalne.

Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Prace projektowe dotycza gléwnie
stropodachu oraz wnetrza obiektu. Priorytetem bylo dostosowanie obiektu do potrzeb
wspotczesnego teatru. Tak wiec nadrzednym bytlo:

- poszanowanie zastanej przestrzeni oraz harmonijne wpisanie nowych elementow
wyposazenia obiektu;

- tworzenie tadu przestrzennego wnetrza przez czytelny uktad funkcji dostosowany do
historycznej struktury obiektu;

- tworzenie wysokiej jakosci wspolczesnych czgséci obiektu, ktdre maja dobrze swiadczy¢ o
czasie, w ktorym powstata i by¢ wzorem dla otoczenia;

Ponadto, zadanie obcigzone jest szeregiem uwarunkowan dodatkowych:

- pierwsze to zachowanie elewacji kamiennych w formie niezmienionej;

- drugie to dostosowanie obiektu do wspodtczesnie obowiazujacych warunkéw technicznych,
w tym warunkéw ochrony pozarowej obiektus;.

Teren inwestycji polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu

urbanistycznego Gdanska. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek przeksztalcen przestrzeni i
istniejacej substancji ponad Roboty zawarte w Dokumentacji Projektowej.
Catos$¢ Robot zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekscie ,,Dokumentacjg Projektowa”.
Pod pojeciem ,,Roboty” rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz
przekazanie uzytkownikowi pelnowarto$ciowego 1 gotowego do kompletnego uzytkowania
obiektu wraz z nalezycie utrzymanym otoczeniem wokot catosci dziatki Zamawiajacego (o
nie pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i
uzytkowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia
Robot zwigzanych z kompletem prac budowlanych majacym na celu realizacj¢ calosci
zadania inwestycyjnego.

Cato$¢ zadania inwestycyjnego to:

- przebudowa dachu teatru oraz remont pomieszczen I1I pietra cze¢$ci administracyjne;j.

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
Zestawienie Robot wg klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméowien
B. Roboty Budowlane
CPV 45112210-0 B-01 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 B-02 Demontaze
CPV 45110000-1 B-03 Rozbidrki
CPV 45262300-4 B-04 Roboty betonowe i zelbetowe
CPV 45262400-5 B-05 Konstrukcje stalowe
CPV 45262300-4 B-06 Roboty dachowe
CPV 45432000-4 B-07 Roboty posadzkowe
CPV 45260000-7 B-08 Roboty tynkarskie
CPV 45432210-9 B-09 Oktadziny $cienne z plyt na bazie gipsu
CPV 45453000-7 B-10 Obudowy i zamknigcia pozarowe
CPV 45421100-4 B-11 Okna dachowe
CPV 45262900-0 B-12 Tarasy z desek kompozytowych
CPV 45421146-9 B-13 Sufity podwieszone
CPV 45262500-6 B-14 Oktadziny ceramiczne
CPV 45421131-1 B-15 Stolarka drzwiowa drewniana
CPV 45410000-4 B-16 Posadzki z wyktadzin
CPV 45442100-8 B-17 Roboty malarskie wewngtrzne
CPV 45450000-6 B-18 Montaz elementow czasowo zdemontowanych
CPV 45442300-0 B-19 Elementy ochrony przed ptakami
CPV 45332400-7 B-20 Montaz w pomieszczeniach sanitarnych
CPV 45421153-1 B-21 Wnetrza - meble wbudowane
CPV 45450000-6 B-22 Montaz opraw oswietleniowych
CPV 45450000-6 B-23 Wnetrza - drobne elementy wykonczeniowe
CPV 45451000-3 B-24 Montaz pozostatych akcesoridow wnetrz

C. Roboty Sanitarne
CPV 45331000-3 C-01 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

D. Instalacje Elektryczne
CPV 45311200-2 D-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on
rowniez wszelkich ,,Podwykonawcéw”, ,.Bezposrednich Wykonawcow” oraz dostawcow
materiatéw 1 ushug objetych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w tek$cie niniejszej ST wuzyty zostaje termin ,,Przedstawiciel
Zamawiajacego”, oznacza on osob¢ powotang przez Zamawiajgcego do pelnienia funkcji
przedstawiciela Zamawiajacego lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas
przez Zamawiajgcego, o ktorych Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce.
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1.4.3. Kazdorazowo, gdy w tekscie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materiatu
badz urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i skladowanie danego materiatu badz
urzadzenia przez Wykonawceg 1 jego dostarczenie na budowg.

14.4. W kazdym przypadku, gdy okreslony material, artykul badz urzadzenie stanowi
bezposrednig dostawe Zamawiajgcego jest to wyraznie okreslone; w takim przypadku do
obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez transport, przyjecie dostaw, przechowanie do czasu
wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu.

1.4.5. W tekscie ST, celem ulatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza,
ze dla danej pozycji normy nie obowigzuja.

1.4.6. Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastgpujaco:
a. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego  zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Przedstawicielem
Zamawiajacego, Wykonawca i1 Projektantem;
b. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu;
C. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
d. Materiaty — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, ewentualnie inne
zaakceptowane przez Projektanta;
e. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robot;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ | metody wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca winien mie¢ pelna Swiadomosé, doswiadczenie oraz dysponowaé
odpowiednim zapleczem fachowcéw posiadajacych odpowiednie wyksztalcenie i
uprawnienia do realizacji Robot w obiektach uzyteczno$ci publicznej, w zakresie
przestrzeni publicznej z najwyzszymi wymogami dotyczacymi akustyki. Warunek ten
jest bezwzgledny i bedzie egzekwowany przez Zamawiajacego i shuzby wspomagajace.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania Robot do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego, do kazdego gtdéwnego elementu Robot.
Wykonawca opracuje nastgpujgcg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Przedstawiciela
Zamawiajacego:

1. Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em;

2. Projekt wyburzen, rozbiorek i demontazu wraz z projektem wywozu;

3. Projekt zabezpieczenia elementéw budynku pozostawionych na miejscu;

4. Projekt organizacji realizacji (wprowadzania) konstrukcji zelbetowych i stalowych;
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Projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

Projekt technologii betonowania elementoéw zelbetowych;

Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych;

Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych;

9. Projekt warsztatowy malowania konstrukcji stalowych;

10. Projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod sufity podwieszone i inne;

11. Projekty technologiczne uktadania warstw posadzkowych;

12. Projekt rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych z uwzglednieniem podniesien
wykonawczych;

13. Dokumentacj¢ Powykonawcza.

NG

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Okreslenie przekazania Terenu Budowy dotyczy protokolarnego przekazania czgsci
obiektu Teatru wraz z otoczeniem oraz innymi istniejacymi elementami jak skrzynka
elektroenergetyczna, itp., a takze z zestawem wspélnie uzgodnionych uwag oraz
ewentualnych innych dokumentow. W pozniejszym terminie jakiekolwiek uwagi oraz
ewentualne inne dokumenty dotyczace obiektow istniejagcych beda uznane za
bezprzedmiotowe.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementow obiektu; ochrona dotyczy takze wszystkich elementow
istniejagcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen
powstatych w czasie trwania Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione
tomy z opisami, rysunkami, obliczeniami i dokumentami:
a) Projekt budowlany:
projekt wraz z decyzja pozwolenia na budowe (z kompletem dokumentéw formalno-
prawnych, decyzji i uzgodnien);
b) Projekt wykonawczy:
zgodnie ze spisem zawartosci dokumentacji
€) Przedmiary Robot
d) Specyfikacje techniczne

Uwaga:

- w kazdej branzy oraz w kazdym rodzaju Robdét za nadrzedng nalezy uznawaé
Dokumentacje Projektowa — Projekt Budowlano-Architektoniczny; ten wymoég nalezy
uznawa¢ za bezwzgledny;

- w sprawach watpliwych bezzwlocznie nalezy si¢ kontaktowaé z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Integralna czg$cig Dokumentacji Projektowej sa opracowania:
- Dokumentacja Projektowa przebudowy czesci dachowej budynku Duzej Sceny
Teatru Wybrzeze w Gdansku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen zaplecza;
- Dokumentacja Projektowa modernizacji pomieszczen zaplecza budynku gtownego
Teatru Wybrzeze;
- oraz inne czastkowe przywotywane w ST.
Przed rozpoczgciem prac oraz przed wykonaniem dokumentacji warsztatowej nalezy
zapoznac si¢ z calo$cig opracowan.

Przebudowa koricowych fragmentéw czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdarnsku; ulica Sw. Ducha 2, Gdarisk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAt B-00 Wymagania ogdlne 8

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, a wymagania szczegétowe w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci. Wiodace sa rysunki wykonawcze branzy architektura.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisOw wymiardw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowlanych musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bgda w
peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie
Budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Terenu Budowy zostanie przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony. Teren Budowy
bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku 1 czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej czystosci wjazdu / wyjazdu na
Teren Budowy oraz do zachowania czysto$ci pojazdow wyjezdzajacych. Jest to szczegolnie
wazne gdyz budowa zlokalizowana w centrum miasta, na obszarze znacznego nat¢zenia ruchu
kolowego, rowerowego 1 pieszego.

W zwigzku z rozbiorkg znacznej iloéci elementow do dalszego wykorzystania z jednoczesng
niemoznoscig ich sktadowania na Terenie Budowy nalezy zorganizowa¢ sprawny transport wraz
odpowiednio zabezpieczonym miejscem magazynowania. Na terenie budowy nie moga byc¢
sktadowane zdemontowane elementy do dalszego wykorzystania.

Uwaga:

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie dla elementéw struktury budowalnej
obiektu, ktore w trakcie realizacji Robot pozostana na miejscu. Sposob zabezpieczenia
nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego; nie dopuszcza si¢ zniszczenia
jakichkolwiek elementéw struktury budowlanej obiektu oraz zniszczenia przestrzeni poza
zakresem przebudowy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania Robot.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe musza posiada¢ zgode odpowiednich wtadz na ich przejazd. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementéw drog w ten sposob uszkodzonych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Rob6t. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1
za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzyte do Robot, od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek powotane sg
konkretne normy lub przepisy, ktore speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
dokumentach.

Nadto, w zwiazku ze specyfika inwestycji, polegajaca na realizacji wnetrz
publicznych duzego prestizu, wne¢trz nowoczesnego teatru, obowiazuje ogolna zasada
najwyzszej jakosci wykonania Robot, dopracowanego detalu i dobrego smaku.

1.5.15. Rownowazno$¢ uzytych materialow i urzadzen. W zwigzku z niemoznoscig
podawania nazw zastrzezonych, nazw producenta, itp. (Prawo zaméwien publicznych) w
Dokumentacji Projektowej nie przytacza si¢ konkretnych, zastrzezonych nazw materialow 1
urzadzen, w szczegdlnosci wykonczeniowych. Wszystkie zastosowane materialy opisano za
pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, sktadow, parametrow technicznych, itp. Nalezy
stosowa¢ material, ktore spelniaja wszystkie opisane dane; tak wi¢c nalezy stosowac
materialy i urzadzenia takie same lub lepszy pod wzgledem technicznym, iloSciowym,
jakosciowym i estetycznym.

Dobdér materialéw 1 urzadzen bedzie podlegat szczegdtowej analizie przez Przedstawicieli
Zamawiajacego, tak wigc nalezy dolozy¢ szczegblnej starannosci w przedkladaniu
odpowiednich propozycji materiatowych. Jakakolwiek niezgodno$¢ lub watpliwo$¢ beda
powodowaly odrzucenie materiatu i urzadzenia. Zamiarem Zamawiajacego jest realizacja
Robo6t w oparciu o materiaty 1 urzagdzenia wysokiej jakosci, estetyczne i spetniajace kryteria
wynikajace z faktu prowadzenia Robot w wyjatkowe;j strukturze budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ technologie, materialy i wyroby budowlane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy
Wykonawca zamierza zastosowa¢ zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowe;,
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pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiany takie nalezy proponowaé mozliwie
juz na etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa. Wszystkie zastosowane przez
Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiadaé wszelkie wymagane prawem polskie
certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszg spetnia¢
wymogi odnosnej polskiej normy i1 by¢ zgodne ze standardami obowigzujacymi w Unii
Europejskiej. Nalezy stosowac¢ jedynie urzadzenia i materialy pochodzace od znanych
producentow (Scisle wg parametrow podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST),
powszechnie uzywane 1 latwo dostegpne w odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje
alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie przetargowym.

2.1.2. Trwalos$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Trwatos¢ urzadzen, sprzetu oraz
wszystkich akcesoriow instalacji i systeméw oraz okres dostepno$ci na rynku czesci
zamiennych muszg by¢ analogiczne z zywotnoS$cig innych elementow budynku.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu wszystkie zastosowane materialy winny by¢
przeznaczone do uzycia w $rodowisku $rodmiejskim w odpowiedniej strefie klimatycznej, w
szczegolnosci dotyczy to materialdéw elewacyjnych (w tym dach) oraz materialow stuzacych
do realizacji przestrzeni zewnetrznych.

Wszystkie zastosowane materialy winny by¢é odporne na dzialanie promieni
stonecznych, korozj¢ biologiczng oraz inne czynniki niszczace mozliwe do przewidzenia w
warunkach atmosferycznych i termiczno — wilgotno$ciowych, na ktore bedg one
eksponowane.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na skuteczne 1 trwate zamknigcie wszelkich szczelin
1 otworow technologicznych w budynku. Nalezy stosowa¢ materialty nie wydzielajace pytu,
sciSle odpowiadajgce przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniajagce co najmniej
25-cio letnig zywotnos¢ projektowa.

2.1.3. Stosowanie materialéw. Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od tego, czy beda
wymienione w Dokumentacji Projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiajacego, czy tez
zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub
punktem 2.7, beda stosowane $cisle wedtug wezesniej przygotowanych 1 wydanych drukiem
instrukcji producenta badZ zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w
zaleznosci od tego, ktore z nich sg ostrzejsze.

2.1.4. Wlasciwosci materialéw. Nalezy stosowa¢ materiaty o wlasciwosciach
antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzie¢ instalacje odprowadzajace
fadunki statyczne.

Stosowane drewno twarde powinno pochodzi¢ z laséw odnawialnych.

Materialy powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w
czystosci. Nalezy unika¢ stosowania materiatow, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢
gryzonie, ptaki, insekty, lub inne Zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie moga zawiera¢ freonow lub innych substancji mogacych
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego.

Zaden z zastosowanych materialéw lub wyroboéw nie moze zawiera¢ azbestu badz
jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.
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2.1.5. Probki materialow. Wykonawca na swdj koszt dostarczy probki wszystkich
materiatlow przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu. Wykonczenie
elementdw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych
0 powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.

Wykonczenie wnetrz oraz dachu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu
probnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materialéw, o powierzchni nie mniejszej
jak 5 m2 (o ile nie zapisano inaczej) dla kazdego z materialow wykanczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca
na swoéj koszt dostarczy probki dowolnych innych materialdéw przeznaczonych do
wbudowania. Probki winny by¢ wielko$ci i zakresu pozwalajacego na wilasciwg oceng
proponowanego rozwigzania.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw
Jezeli zrodla uzyskania materiatobw nie s3 wskazane w Dokumentacji Projektowej, to
Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdt, przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow badz elementoéw do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtdéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat zapewniong wspodtpracg i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;
b) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Nadrzedna i najwtasciwsza jest procedura z punktu
2.1.

Uwaga jak w punkcie 1.5.15:

nalezy stosowa¢ przedmioty (materialy) opisane danymi lub lepsze pod wzgledem
technicznym, jakoSciowym, uzytkowym i estetycznym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST),
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie
materialow / sprzgtu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Przedstawiciela Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Uwaga:
teren budowy zlokalizowany jest w s$rodmiesciu Gdanska, nalezy przewidzie¢ trudno$ci
komunikacyjne w normalnej porze dnia oraz trudnosci z postojem.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

Roboty realizowane beda przy jednoczesnym uzytkowaniu tego fragmentu obiektu. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i jak najmniej kolidujacy z praca aktordow,
personelu biurowego i pomocniczego.

Nalezy przedstawi¢ harmonogram Robdt uwzgledniajacy powyzsze fakty uzgodni¢ go z
sluzbami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga:

- Wykonawca na biezaco winien konsultowa¢ Roboty z Nadzorem Autorskim; nalezy
zglasza¢ wszelkie pojawiajace si¢ w trakcie robot elementy konstrukcyjne nie ujawnione w
inwentaryzacji i projekcie wykonawczym; kanwg struktury budowlanej obiektu jest
wykonana na poczatku lat 60 — tych XX wieku jego konstrukcja; nalezy dotozy¢ wszelkich
staran aby konstrukcja zostala w calosci rozpoznana i oznaczona;

- tak wiec istotnym elementem Robot sg rozbiorki i demontaze, w tych pracach winien w sposob
ciggly uczestniczy¢ Przedstawiciel Zamawiajacego;

- Wykonawca, migdzy innymi, na swoj koszt wykona probne fragmenty wszystkich oktadzin
plaszczyzn posadzek, $cian i sufitow, ktore beda podlegaly ocenie i akceptacji.

Zamawiajacy uznaje te wymogi za bardzo wazne i oczekuje ich realizacji w terminach
umozliwiajacych dokonanie korekt materialowych i uzupelnien.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe — w tym przedstawi specjalistow z
uprawnieniami konserwacji zabytkéw 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym szczegdétowo okreSlone terminy 1 sposob
prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje;

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot;

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

- wyposazenie w Sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i1 kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ badania);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym; proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajacego;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot;

- sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i1 jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialtdw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego S$wiadectwa, iz wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Iub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatlow.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego otrzyma wszelkie
niezbedne katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

b) deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s obje¢te certyfikacja okreslong w pkt 1.

1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej (ST).

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Ponizej wyr6zniono podstawowe dokumenty, ktorych prowadzenie na biezaco jest konieczne i
bedzie niezaleznie kontrolowane przez Zamawiajacego.

6.8.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowey;

- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach;

- uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
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- dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegbélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw. Nie wymaga si¢ prowadzenia Rejestru Obmiaréw przez Wykonawce.
Postep Robot stwierdzany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie jego
dokumentéw oraz warunkow Dokumentow Kontraktowych. Rejestr Obmiarow moze by¢
pomocny przy prowadzeniu Robdt dodatkowych, nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ST lub Dokumentach Kontraktowych.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
(PZJ). Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz
wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoly przekazania Terenu Budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru Robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot okreslajacy zakres 1 1los¢ wykonywanych Robot oraz jednostki zawarte sg w
Dokumentacji Projektowej, ST i Kosztorysie.

Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczen Robot.
Wyniki obmiaréw nie stanowig zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaptaty lub tez zwrotu
czesci kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Dokumentacji Projektowej lub Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dlugosci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dlugo$¢ i odleglos¢ pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi sg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
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Powierzchnie obmiarowe podawane sg w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole
zawarte pomigdzy wyszczegdlnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej
plaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach szesciennych — jednostka — 1m3; objetos¢
zawarta pomiedzy wyszczegolnionymi plaszczyznami skrajnymi jest obmierzona W rzeczywistej
geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sg w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga
stanowi rzeczywisty ci¢zar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.
elementy stanowig rzeczywistg ilos¢ danych materialow lub urzadzen zastosowanych w trakcie
wykonywania Robét, zgodnie z danymi wytwoércy na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
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ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badaf i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupethiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z

punktem 9.3., w iloéci zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne);
Instrukcje Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaly);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST;
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wihascicielom urzadzen;

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nogakown

8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Catos$¢ Robodt wyceniona jest ryczattowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglgdnieniem
jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonanych Robot ustalonej na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.
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Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Dokumentacji Technicznej i w ST.

Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan ogo6lnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z
pdZniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac

Harmonogram stanowi element Dokumentow Kontraktowych. Harmonogram w formie
graficznej, tj. wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu $ciezki krytycznej, dotyczacego
realizacji catej inwestycji, z podzialem na: Roboty demontazu i rozbiorki, Roboty stanu
surowego, Roboty elewacyjne, Roboty wykonczeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty
terenowe oraz Roboty wnetrzarskie 1 wyposazeniowe, w sposob ciggly winien by¢ dostepny
na Terenie Budowy.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystagpieniem do wykonania Robot wymagajacych rysunkow
warsztatowych, projektow technologicznych przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego
4 kopie wszystkich rysunkow warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu
pierwotnej wersji rysunkow, Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywal wszelkie
kolejne ich wersje 1 bedzie na biezagco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w
nich wprowadzanych.

11.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w ilosci zgodnej z
Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkow powykonawczych. Rysunki
zostang wykonane w skali co najmniej 1:100 lub doktadniejszej i beda obejmowaly wszystkie

Przebudowa koricowych fragmentéw czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdarnsku; ulica Sw. Ducha 2, Gdarisk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAt B-00 Wymagania ogdlne 22

rzuty poziome, przekroje, elewacje wewnetrzne, charakterystyczne detale budowlane, a takze
ciggi kanalizacyjne, wlazy 1 klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewngtrzne
instalacje, istotne szczegoOly konstrukcyjne, oraz listy wszystkich materialow wraz z kopia
certyfikatow. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawcze] musi
zawiera¢ oryginaly instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty
wszystkich wbudowanych w obiekt materialéw 1 wyrobow budowlanych.

Wszelkie  odchylenia  (przekraczajace normowa tolerancje) od  wymiarow
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej beda
korygowane na wylaczny koszt Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH I AUTORSKICH

Przedstawiciel Zamawiajacego, oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci i
Inspektorzy Nadzoru beda mieli prawo (i obowiazek) uczestniczenia w regularnych naradach
koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci
1 Inspektorzy Nadzoru beda mieli staly, niczym nie ograniczony (z zachowaniem
wymogow bhp) dostep do placu budowy i wszystkich prowadzonych Robot w celu
obserwacji postgpu prac Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoréw autorskich,
konserwatorskich i inspekcji technicznych.

13. INNI WYKONAWCY — WSPOLPRACA I KOORDYNACJA

W trakcie trwania Robot Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwose
wprowadzenia na budowe dodatkowych wykonawcéw (Wykonawca Zamawiajacego), ktorzy
zostang zaangazowani bezposrednio przez Zamawiajacego, w celu, dla przykiadu,
wyposazenia pomieszczen w sprzet specjalistyczny.

13.1. Zasady wspolpracy
Wykonawca ponosi w catosci koszty roztadunku, magazynowania i ochrony materiatow
zakupionych przez Zamawiajacego, a takze w szczegdlnych wypadkach ponosi koszty
dostarczenia zakupionych przez Zamawiajagcego materiatdéw na Teren Budowy. Wykonawca
ponosi koszty wywozu odpadow ($Smieci) zwigzanych z dostawami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ wszelkie instalacje do urzadzen lub
zespotow urzadzen zakupionych przez Zamawiajacego oraz zobowigzany jest doprowadzi¢
wszelkie instalacje potrzebne dla Wykonawcoéw Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawcy Zamawiajagcego moga
rozpoczaé prace jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych w ramach kontraktu
Wykonawcy 1 umozliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych
przeszkod lub przerw.

13.2. Koordynacja Robdt przez Generalnego Wykonawce
W szczegdlnosci Wykonawca wezmie pod uwage nastgpujace istotne prace specjalistyczne,
ktore muszg zosta¢ uwzglednione i1 skoordynowane w jego harmonogramie Robot:
a) Roboty rozbiorkowe i demontazowe wewnatrz obiektu, ktore wymagaja
wprowadzenia odpowiedniego sprzetu 1 usuwania gruzu,
b) Roboty konstrukcyjne, ktore wymagaja wprowadzenia odpowiedniego sprzgtu i
podawania materiatow;
c) Roboty instalacyjne i wyposazeniowe — montaz urzadzen i instalacji w miedzystropiu i
w pionach instalacyjnych;
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d) Roboty zwigzane z ukladaniem posadzek i okresem ich dojrzewania, polerowania,
lakierowania, klejenia, itp.;

e) Roboty wykonczeniowe, rzemieslnicze, obrobka detali itp.

f) Roboty wyposazajgce wnetrza.

13.3. Zasady wspolpracy z Uzytkownikiem cze$ci udostepnionych
Realizowana cze$¢ obiektu stanowi fragment budynku, w ktérym pozostate czgsci beda
uzytkowane. Nalezy przewidzie¢ w organizacji pracy oraz w harmonogramie Robot
konieczno$¢ dostosowania Wykonawcy do ruchu i pracy Uzytkownika.

Wykonawca wezmie pod uwage, ze nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu ulozenia
wlasciwe] wspolpracy z Uzytkownikiem obiektu. Dotyczy to w szczegdlnosci ruchu
pracownikow oraz ochrony obiektu.

14. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta, przy Targu Weglowym stanowigcym
poczatek tzw. Drogi Krolewskiej. Teren jest plaski. Od strony poinocnej sasiaduje z ulica
Swietego Ducha, parkingiem i dalej zielonym skwerem, od strony wschodniej sasiaduje z
ulicg Teatralng 1 dalej zabudowg kwartatowg Starego Miasta, ktéra w najblizszym sasiedztwie
stanowi wlasno$¢ Teatru i podlega przebudowie, od strony potudniowej z placem Targ
Weglowy oraz od strony zachodniej z ulica Targ Weglowy 1 dalej wspotczesng zabudowa
biurowg oraz terenami niezabudowanymi.

14.1. Uksztaltowanie terenu, zainwestowanie

Teren inwestycji polozony jest na dziatce nr 236 obrgb 0089. Wiascicielem terenu jest Teatr
Wybrzeze.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zatozenia niniejszego projektu s3 zgodne z obowigzujagcym planem
miejscowym.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje zwigzane z wnetrzem obiektu. Calo$¢ prac
projektowych wykonana zostala w oparciu o zespdt materialow inwentaryzacyjnych
skorygowanych inwentaryzacjg wtasng oraz w oparciu o material ikonograficzny.

Teren inwestycji posiada gesta infrastruktur¢ podziemna czynng oraz nieczynna.
Calos$¢ tej instalacji zostala szczegdtowo opisana i pokazana w planszy koordynacyjnej
uzbrojenia podziemnego oraz w projektach branzowych stanowiacych kolejne czesci
niniejszej dokumentacji.

14.2. Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny obiektu w duzej czesci stanowi nawarstwienie bardzo réznych ukladoéw
przestrzennych realizowanych w r6znych okresach. Zasadniczo rozrdzni¢ nalezy konstrukcje
zelbetowa 1 murowang (oraz stalowa) z poczatkow XX wieku oraz konstrukcje stalowg z
wypetieniem realizowang w latach 60 — tych XX wieku. Cato$¢ konstrukeji nie jest do konca
rozpoznana i wymaga petnego okreslenia i oznaczenia w trakcie rozbiorek i demontazu
elementow wnetrza obiektu. Wtedy tez mozliwe begdzie okreslenie wielko$ci 1 miejsc
podparcia niektoérych elementow nosnych stropow i stupow.

Dokumentacj¢ konstrukcyjng realizowano w oparciu o inwentaryzacj¢, odkrywki oraz
dokumentacje projektowa archiwalng pn.: ,,Obliczenia statyczne budynku Teatru przy ulicy
Targ Weglowy w Gdansku” Miastoprojekt Gdansk 16 sierpnia 1961 roku, nr 395/61;
kierownik zespotu orzekajacego: mgr inz. arch. Zygmunt Wisniewski. Dokumentacja
archiwalna w powaznej czesci niezgodna jest z elementami zrealizowanymi; w czgSci
wstepnej zawarta zostata uwaga: ,,ze wzgledu na wykorzystanie znacznej czgsci istniejace]
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konstrukcji stalowej, zobowigzuje si¢ inwestora do zlecenia zwigkszonej ilosci godzin
nadzoru autorskiego”.

15. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stanowi siedzibe Teatru Wybrzeze. Budynek Teatru sktada si¢ z jednej kondygnacji
piwnicznej (ze znaczny przeglebieniem pod sceng) oraz czterech kondygnacji naziemnych
(czescig najwyzsza jest jednokondygnacyjna sznurownia).

Budynek Teatru zaopatrzony jest w uktad komunikacji pionowej w skiad ktorej
wchodza cztery klatki schodowe o funkcji ewakuacyjnej oraz dwa zasadnicze piony windowe.
Remontowi nie podlega cze$¢ zawierajgca garderoby aktorow i administracje z uktadem
dwoch klatek schodowych i pionem windowym.

Budynek Teatru zawiera w sobie:
od strony Targu Weglowego
- kubature sali wraz ze sceng i1 sznurownig oraz kieszeniami bocznymi;

- hol wejsciowy i foyer ze strefg toalet i pomieszczen gospodarczych oraz technicznych;
od strony ulicy Swietego Ducha
- garderoby, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia pomocnicze.

Struktura funkcjonalna budynku, uklad 1 powigzania przestrzenne blokow
funkcjonalnych, ilo$¢ pomieszczen, sposob ich wykonczenia oraz wyposazenia, wynikajg ze
specyfiki obiektu, dos§wiadczen uzytkownikow, wynikaja z analiz podobnych wspotczesnych
realizacji na $wiecie. Uktad funkcjonalny, komunikacja kolejnych kondygnacji jest bardzo
czytelna i umozliwia szybka orientacje w przestrzeni.

Zaklada si¢ wysoki standard wykonczenia, wyposazenia i technicznego
oprzyrzadowania obiektu. Nadto zaklada si¢ wysoka jakos$¢ obstugi gosci obiektu oraz
zaktada si¢ stworzenie mozliwie najlepszych warunkoéw pracy aktorom.

15.1. Projektowa zywotnos¢ obiektu

Zywotnoéé projektowa obiektu, zaréwno dla catej budowli, jak i dla poszczegdlnych
elementow budynku lub jego konstrukcji oznacza teoretyczng, zakladang w projekcie
zywotno$¢ eksploatacyjna, okreslong na podstawie danych zawartych w certyfikacie
produktu, lub zgodnie z opinig uznanego laboratorium atestowania materiatow 1 wyrobow
budowlanych, wydana na podstawie wynikow przeprowadzonych badan.

Obiekt jest budynkiem wysokiej klasy o funkcji budynku uzyteczno$ci publiczne;.
Zaktadana zywotnos$¢ technicznej struktury budowlanej — instalacji 1 aranzacji wnetrz w
projektowanej postaci to minimum 25 lat, pod warunkiem normalnej, zgodnej z
przeznaczeniem eksploatacji obiektu i jego okresowej konserwacji przez Uzytkownika,
zgodnie z instrukcjg otrzymang od Wykonawcy.

15.2. Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne

Budynek powinien zosta¢ wykonany w taki sposob, aby byt on w pelni odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogacych przewidywalnie wystgpi¢ w
strefie klimatycznej 1 §rodowisku, w ktorym jest zlokalizowany. W zwiazku z powyzszym
powinien on posiada¢ skuteczng i trwalg izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg oraz
posiada¢ wszelkie instalacje niezbgdne dla bezpiecznego i1 zgodnego z przepisami
uzytkowania w ramach przewidywanych funkcji. Zaktada si¢, iz elementy budowlane, jak
stolarka okienna 1 drzwiowa, elewacje, posadzki, no$niki mediéw, itp. winny zostaé
wykonane w wersji uodpornionej na agresywne srodowisko miejskie w sgsiedztwie z wodg
morska.

15.3. Ochrona akustyczna
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Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wytlumienie akustyczne urzadzen bedacych
potencjalnym zrodlem hatasu, zarowno na zewnatrz jak i wewngtrz budynku. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie wszelkich wymaganych oston i ekranow akustycznych, oraz
innych odpowiednich materialow i urzadzen dzwigkochtonnych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Obowiazuja: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
dyrektywa panstw cztonkowskich 89/106)EWG oraz nastgpujace normy: PN-B-02151-
02:1987 oraz PN-B-02151-3:1999 "Akustyka budowlana".

15.4. Izolacja drgan

Warunkiem odbioru obiektu przez Zamawiajgcego jest zapewnienie odpowiedniej izolacji
niwelujagcej wszelkie drgania, bez wzgledu na ich przyczyng, ktorych intensywno$é
przekracza poziom pozwalajacy na zaklasyfikowanie ich do kategorii "niezauwazalne".

15.5. Eksploatacja i konserwacja obiektu

Wszystkie objete kontraktem Wykonawcy elementy budynku, jak rowniez wszystkie
instalacje wewnetrzne musza zosta¢é wykonane w taki sposob, aby wymagaty mozliwie
minimalnej konserwacji w ciggu przewidywanego okresu ich eksploatacji.

Instrukcja Eksploatacji obiektu, stanowigca obowigzkowy element dokumentacji
odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawce Zamawiajagcemu na zakonczenie budowy musi
zawiera¢ m.in. szczegblowy harmonogram rutynowych 1 zapobiegawczych prac
konserwacyjnych i obejmowaé rowniez (ale nie wytacznie) wszelkie wbudowane w obiekt
urzadzenia zawierajace cze$ci ruchome, wymagajace okresowych przegladow, rutynowej
wymiany elementéw, czynnikdw i podzespoldéw eksploatacyjnych (np. filtry, paski klinowe
itp.), urzadzenia elektroenergetyczne, urzadzenia wymagajace okresowej kontroli celem
odnowienia atestu (jak sprzet gasniczy) itp.

Powyzsze dotyczy rowniez Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

15.6. Zarzadzanie systemami technicznymi i bezpieczenstwa obiektu

Zamawiajacy przywigzuje bardzo duza wage do zrealizowania w obiekcie wlasciwie
pracujacych systemow: automatyki, sterowania i zarzadzania budynkiem — BMS oraz
systemOw bezpieczenstwa, w tym stref dostepu. Kazdy z systeméw posiada dedykowany
komputer do zarzadzania i obshugi. Dobor urzadzen automatyki bedzie $cisle powigzany z
elementami innych systeméw pracujacych w obiekcie.

15.7. Jakos$¢ wykonczenia obiektu
Zamawiajacy przywiazuje wyjatkowa wage do estetyki i1 jako$ci wykonania wnetrz budynku,
szczegolnie w odniesieniu do przestrzeni ogoélnych, innych waznych (uprzywilejowanych)
przestrzeni publicznych obiektu oraz w odniesieniu do miejsc pracy uzytkownikéw. Uwaga ta
obejmuje wszystkie elementy wykonczeniowe.

Wykonczenie obiektu ma by¢ kwintesencja dobrego smaku i jakosci Robot
budowlanych i rzemies$lniczych.

15.8. Podstawowe wytyczne i kryteria projektowe
W celu wlasciwego zorientowania Wykonawcy w strukturze budowlanej obiektu oraz w celu
uwypuklenia czynnosci istotnych dla prawidtowej pracy budynku podkresla si¢ co nastepuje:

15.8.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach
wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otwordéw dla przeprowadzenia
kanatéw wentylacyjnych, instalacji rurowych 1 koryt kablowych oraz jakichkolwiek
pozostatych instalacji okre§lonych przez Zamawiajacego.

Przebudowa koricowych fragmentéw czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdarnsku; ulica Sw. Ducha 2, Gdarisk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAt B-00 Wymagania ogdlne 26

15.8.2. Punkty wejsciowe instalacji do budynkéw, oraz przejs$cia instalacyjne przez Sciany,
zarowno nad- jak i podziemne, w tym rowniez kanalizacj¢ deszczowgq i sanitarng oraz inne
ciggi kanalizacyjne, nalezy wykona¢ tak, by nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wilgoci,
cieczy, gazdw (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejs$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i operatem ochrony pozarowej.

15.8.3. Poza zgodnymi z projektem wykonawczym otworami w ptaszczyznach dachu nie
dopuszcza si¢ zadnych innych otwordéw, chyba, ze zostang one odrebnie zatwierdzone.

16. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKONCZONEGO

Wykonawca w tracie wykonywania Robot, w sposob ciggly winien mie¢ na uwadze, ze
przedmiotem realizacji jest obiekt wysokiej klasy — siedziba Teatru Wybrzeze; obiekt w
ktorym wykonczenie wnetrz, detal 1 jego jakos¢, faktura, kolor maja znaczenie
pierwszorzgdne. Z takim nastawieniem dokonywane bgda odbiory Robot. Wykonawca winien
uwzglednié, iz tak stawiane wymagania pozwolg na odbiory jedynie pelnowartosciowych
elementow oraz petnowarto§ciowych wnetrz.

Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze przedmiotem realizacji jest siedziba Teatru
Wybrzeze, obiektu w ktorym bardzo waznym aspektem jest bezpieczenstwo ludzi oraz
mienia. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po realizacji obiektu pelne bezpieczenstwo bedzie
priorytetem w uzytkowanych przestrzeniach.

Wykonczony obiekt ma by¢ kwintesencja dobrego smaku, jakosci wbudowanych
elementow, jakosci Robét oraz wlasciwg oprawa dla dzialan artystycznych i
reprezentacyjnych.

Wykonczony obiekt jako budynek uzytku publicznego ma posiada¢ walory
zapewniajgce intensywne i bezawaryjne funkcjonowanie, dajac dodatkowo pewnos$¢
wlasciwie wydanych publicznych pieni¢dzy.

Przebudowa koricowych fragmentéw czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdarnsku; ulica Sw. Ducha 2, Gdarisk, dziatka nr 236 obreb 0089



