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I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg zadania: ,Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego przy drodze
gminnej ul. Stoneczna w miejscowosci Harklowa , gmina Nowy Targ "“.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie wymagania ogdine, wspdine dla
robot zwigzanych z realizacjg zadania: ,Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego przy drodze
gminnej ul. Stoneczna w miejscowosci Harklowa , gmina Nowy Targ ”.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

a. Slup oswietleniowy - konstrukcja osadzona w gruncie stuzaca do przenoszenia linii
energetycznych oraz zamontowania oprawy oswietleniowej

b. Oprawa os$wietleniowa- urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia $wietlnego, wysytanego przez Zzrédto Swiatta

c. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych,
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach awaryjnych

d. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

e. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

f. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
budowy.

g. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

h. Dokumentacja projektowa - dokumenty wskazujgce lokalizacje, charakterystyke i obmiary
obiektu bedgcego przedmiotem zadania

i. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
budowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

j. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi obszar obejmujacy teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

k. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg budowy, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy, jesli jest on wymagany, oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIOR. Uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi oraz kwestie dopuszczen do
pracy na linii NN z wiasciwym Rejonem Energetycznym i wszystkie zwigzane z tym koszty
lezg w gestii Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja budowy zawiera obliczenia, rysunki i dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR, lub w przypadku
sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji rdwnowaznej, z danymi w niej zawartymi.
Dane okre$lone w dokumentacji budowy i w STWIOR oraz ewentualnie w dokumentacji
rédwnowaznej bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowy
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg budowy, STWIOR lub ewentualnie
z dokumentacjg réwnowazng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
roboty nie zostang odebrane przez Zamawiajgcego do czasu poprawnego wykonania przez
Wykonawce.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania inwestycji, az do odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania robdt, jesli jest on konieczny.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora .
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca zgtosi Inwestorowi przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru .



Koszt uzgodnien i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene podang w ofercie Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie takze
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej, jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane do prac na terenie robdt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione
w cenie oferty.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora).Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoscC i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. STOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznych
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
w ofercie przetargowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
Zmieniony.

2.4. DO REALIZACII INWESTYCJI PRZEWIDZIANE ZOSTALY MATERIALY:

a.kable elektroenergetyczne YAKXS 4x35 mm? -250mb
- zgodne z normg PN-HD 603 S1:2002

- zyly aluminiowe

- izolacja z polietylenu usieciowanego

- odporny na rozprzestrzenianie ptomienia

b. stupy elektroenergetyczne aluminiowe typu SAL-8- 4szt
- E : stupy aluminiowe typu SAL-8
- Fundamenty betonowe B-80

d. zaciski dwustronnie przebijajace izolacje
- SLIP 12.05 : potgczenia odgromnikdw i opraw bezpiecznikowych z przewodem izolowanym

- SLIP 12.05 : przewdd lub kabel gtdwny 10-50Al, przewdd lub kabel odgatezny 1,5-50Al
- SLIP 12.05 : przewdd lub kabel gtéwny 10-50Cu, przewdd lub kabel odgatezny 1,5-50Cu
- moment dokrecania 26 Nm

e. wysiegniki jednoramienne-4szt

- rura stalowa ocynkowana

- Srednica 6/4 cala

- grubosc Scianki do 5 mm

- dlugos¢ wysiegu i kat rozwarcia uzgodniony z Inwestorem
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f. ostony bezpiecznikowe kompletne

ostony bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A
stuzgce do zabezpieczenia opraw oSwietleniowych mocowanych do zacisku pragdowego
izolowanego

. oprawy oswietleniowe (uliczne )i zrodia swiatla-4kpl

dla opraw jednokomorowych stopien ochrony oprawy nie nizszy niz IP-65

dla opraw dwukomorowych stopiert ochrony oprawy nie nizszy niz IP-65 dla komory lampy
i 44 dla komory osprzetu elektrycznego,

odbtysnik oprawy jednoczesciowy petny, odporny na korozje, chroniony od goéry pokrywa
przed bezposrednim wptywem czynnikdw atmosferycznych.

klosz i korpus oprawy odporne na dziatanie promieniowania UV,

montaz Zrédfa Swiatta od dotu bez uzycia narzedzi, klosz podczas montazu powinien byc
podwieszony do korpusu.

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowej,

zrodta Swiatta sodowe wysokoprezne tabularne o podwyzszonym strumieniu i trwatosci
uzytkowej min 16 000 godzin

oprawy i zrédta Swiatta muszg posiada¢ atesty BBJ (znak B), lub deklaracje zgodnosci
wystawione przez producenta

napiecie znamionowe oprawy 230 V

oprawy zgodnie z normg PN bazujgcg na EN 60598 muszg by¢ wyposazone w stateczniki
z termo wytgcznikiem.

dane fotometryczne oprawy muszg znajdowaC sie w komputerowym programie
fotometrycznym a oprawa musi by¢ policzalna.

. przewody zasilajace oprawy

zgodne z normg PN-87/E-90060

zyly miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp
izolacja polwinitowa

napiecie 750 V

Materialy zaproponowane w niniejszej dokumentacji spetniajg wszystkie powyzsze
wymogi.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji budowy. Wykonawca
powinien dysponowac zurawiem samochodowym, koparka, podno$nikami koszowymi PHM
lub podobnymi.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nie dopuszczone do robdt.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca powinien dysponowac S$rodkiem transportowym oraz samochodem
skrzyniowym do 5 t. Liczba Srodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg, by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. ZAKRES i WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow

robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR, ewentualng
dokumentacja rownowazng lub uwagami przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wykonania robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji budowy, ewentualnej dokumentacji réwnowaznej,
STWIOR, a takze w zalecanych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni dane z kart katalogowych materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

a) Ulozenie kabla YAKXS4x35mm? — 250m
- wykonanie wykopu na gtebokosci 0,9m
- ulozenie bednarki ocynkowanej na dnie wykopu
- zasypanie bednarki 1-cm gruntem rodzimym
- nasypanie 10cm warstwy piasku
- utozenie kabla z odpowiednimi zapasami
- przysypanie kabla 10cm warstwg piasku
- zasypanie potowy wykopu gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem
- utozenie folii koloru niebieskiego
- zasypanie reszty wykopu gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

b)Montaz stanowisk stupowych typu S-80PC-3 — 4 sztuki

- wykop pod stup

- przykrecenie Srubami stupa do fundamentéw betonowych typu B-80
- montaz wysiegnikdw do stupéw aluminiowych

- ustawianie dzwigiem stupdw aluminiowych i montaz do stupa

- ,pionowanie” postawionego stupa aluminiowego

- zasypanie i zageszczenie wykopu obok stupa

c) Montaz jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia mocowanych na stupie -4
sztuki

montaz wysiegnika o masie do 15kg

zatozenie konstrukcji mocujacej (w przypadku mocowania na boku stupa)
zamocowanie wysiegnika

uzupetnienie malowania



d)Montaz opraw oswietlenia ulicznego LED - 4 kpl
- montaz elementéw instalacji (oprawy, zrédta Swiatta, przewody, tabliczki bezpiecznikowe,)

- montaz opraw (wkrecenie zrédfa Swiatta, podtaczenie przewoddw, sprawdzenie dziatania
przed zamontowaniem, montaz dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbtysniki)
transport pionowy

przymocowanie kompletnej oprawy do wysiegnika

e)Instalacja przewoddw w rurze wysiegnika
- uciecie przewodu na odpowiednig dtugosc

- odizolowanie przewodu
- montaz przewodu w rurze wysiegnika
- podiaczenie przewoddw do 2.5mm? w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby

f)Montaz bezpiecznikéw napowietrznych - 4 sztuki
- zamocowanie bezpiecznika lub odgromnika do konstrukcji.
- podiaczenie bezpiecznika lub odgromnika do przewodu fazowego linii (z balkonu podnosnika
lub po wejsciu na stup).

g)Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia- 4sztuki
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i fgcznikach
- odtaczenie odbiornikow
- pomiar stanu izolacji i ciggtosci obwodu
- podfaczenie odbiornikéw




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przed
przystgpieniem do prac harmonogramu i zapewnienia jakosci robdt, w ktdérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce poprawne wykonanie robot

Program zapewnienia jakosci robét bedzie zawierac:

a) - organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

b) - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) -bhp,

d) - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) - wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych robdt,

f) - system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

g) - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow.

6.3. BADANIA I POMIARY

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania

kontroli, materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIOR na
podstawie wynikow pomiarow i danych dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.
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