
1,50*2,03.0002,0*2opaska przy budynku5,0*0,20*0,50parter12,11*0,083.43829,76*0,10parter(4,30+0,50+0,6+1,55+2,15)*2*2,75piwnica(4,80*2+6,20*2)*1,80I P(4,45*2+2,05*2)*2,5029,760+12,11+4,45*2,05122.150*0,03+50.993*0,0329.760*0,0651.4692.97611.57411.5741,80*1,5*39,239,20*278.40078.40039,20*2,01,50*2,040,55*0,20*0,302,0*2,012,20+1,50+10,35+3,35+5,65+3,50(12,20+1,50+10,35+3,35+5,65+3,50)*0,5029,76*0,0629.76*0.08238.1/1000piwnica(4,80*2+6,20*2)*1,9029,7512,11*0.064,30*2+2,05*2+0,50*2+1,55*217.10*2.7547.02547.0250,3*2*2,752,5*2,75*0,512.110+3.438*2+1.6503.438+1,653,0*2,059,123+5*0,80*0,3016*0,904,45*2+2,05*2I P(4,45*2+2,05*2)*2,5032.50032.5004,45*2,050,3*2*2,501.500+9.12311,40*10,80+1,70*4,70131.11012*10,4011,50*0,08*0,20przykrycie attyki(11,0*2+1,50*2+11,60)*0,761,0*(10,50+12,50+10,50+1,50)35.00035.000*435.00035.000131.110pas nadrynnowy11,50*0,25pas podrynnowy11,50*0,35przykrycie attyki(11,0*2+1,50*2+11,60)*0,76mur(11,0*2+1,50*2+11,20*2)*0,25kominy4*0,50*0,35131.110*0,033.9333.9332,50+2,05+2,0301.848270,54+31,308drzwi1,0*1,0*0,255*1,20*0,25*0,2513,900+10,40+1,50+12,0+0,50*2(13,90+10,40+1,50+0,50*2)*7,0+12,0*5,50+10,40*4,0okna parter-(1,0*1,50*6+1,0*0,45+0,80*1,25+0,50*0,55+0,90*1,50+1,0*1,05)okna piętro-(0,45*1,15*16+1,45*1,45+1,0*1,15)270.5436*7,0270.543*4270.543-32.560237.983okna parter(1,0+1,50*2)*6*0,35+(1,0+0,45*2)*0,35+(0,80+1,25*2)*0,35+(0,50+0,55*2)*0,35+(0,90+1,50*2)*0,35+(1,0+1,05*2)*0,35okna piętro(0,45+1,15*2)*16*0,35+(1,45+1,45*2)*0,35+(1,0+1,15*2)*0,3531.30831.30831.308(12,40+1,50+1,0*2+13,90+10,90)*0,80okna parter(1,1)*6*0,40+(1,1)*0,40+(0,90)*0,40+(0,60)*0,40+(1,0)*0,40+(1,1)*0,40okna piętro(0,55)*16*0,40+(1,55)*0,40+(1,1)*0,40okna parter(1,0+1,50*2)*6+(1,0+0,45*2)+(0,80+1,25*2)+(0,50+0,55*2)+(0,90+1,50*2)+(1,0+1,05*2)okna piętro(0,45+1,15)*16+(1,45+1,45*2)+(1,0+1,15*2)(12,40+1,50+10,90)*21,60*7(49,60+10,90+11,20)*0,200,80*2,002,0drzwi wiatrołapu1,40*2,10okna parter1,0*1,50*6+1,0*0,45+0,80*1,25+0,50*0,55+0,90*1,50+1,0*1,05okna piętro0,45*1,15*16+1,45*1,45+1,0*1,150,60*0,90

Data opracowania:

2024-12-13

Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO 
58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. JANA PAWŁA II 11

Inwestor: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA
58-400 KAMIENNA GÓRA, PL. GRUNWALDZKI 1
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Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT
1 Rozdział REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA PAWŁA II 11 W 

KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 KNR 231/805/5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce 
cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.1.2 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3.000 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.1.3 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.1.4 KNNRW 3/403/2 Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku 5,0*0,20*0,50 0,500000

parter 12,11*0,08 0,968800

RAZEM: 1,468800 m3 bet. 1,469

1.1.5 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

3.438 3,438000

RAZEM: 3,438000 m2 3,438

1.1.6 KNNR 3/801/2 Rozebranie posadzki z cegły o grubości 1/2 cegły m2 29,760

1.1.7 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 
1.5 m w gr.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

29,76*0,10 2,976000

RAZEM: 2,976000 m3 2,976

1.1.8 KNR 401/701/1 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

parter (4,30+0,50+0,6+1,55+2,15)*2*2,75 50,050000

piwnica (4,80*2+6,20*2)*1,80 39,600000

I P (4,45*2+2,05*2)*2,50 32,500000

RAZEM: 122,150000 m2 122,150

1.1.9 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach

Wyliczenie ilości robót:

29,760+12,11+4,45*2,05 50,992500

RAZEM: 50,992500 m2 50,993

1.1.10 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 5,500

1.1.11 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 11,200

1.1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

122.150*0,03+50.993*0,03 5,194290

29.760*0,065 1,934400

1.469 1,469000

2.976 2,976000

RAZEM: 11,573690 m3 11,574

1.1.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

11.574 11,574000

RAZEM: 11,574000 m3 11,574

1.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11.574 11,574000

RAZEM: 11,574000 m3 11,574
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1.2 Element INIEKCJA KRYSTALICZNA DWURZĘDOWA

1.2.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 
1.5 m w gr.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,5*39,2 105,840000

RAZEM: 105,840000 m3 105,840

1.2.2 KNR 401/725/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i 
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

Wyliczenie ilości robót:

39,20*2 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,400

1.2.3 KNR AT 
25/102/3

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie z cegły o normalnej twardości gr. 51 - 
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% - Hydrostop Iniekcyjny. m 39,200

1.2.4 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

78.400 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,400

1.2.5 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga 
warstwa.

Wyliczenie ilości robót:

78.400 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,400

1.2.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian - XPS gr. 10 cm m2 78,400

1.2.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

39,20*2,0 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,400

1.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż systemowej studzienki/ doświetlacza piwnicznego 120 x 60 x 40 cm wraz z systemową 
kratą. kpl 1,000

1.2.9 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. III m3 105,840

1.3 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.3.1 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.3.2 KNR 231/302/4 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - z wykorzystaniem kostki z rozbiórki m2 3,000

1.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

40,55*0,20*0,30 2,433000

RAZEM: 2,433000 m3 2,433

1.3.4 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0 4,000000

12,20+1,50+10,35+3,35+5,65+3,50 36,550000

RAZEM: 40,550000 m 40,550

1.3.5 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 40,550

1.3.6 KNR 231/202/1 Opaska żwirowa - otoczak płukany

Wyliczenie ilości robót:

(12,20+1,50+10,35+3,35+5,65+3,50)*0,50 18,275000

RAZEM: 18,275000 m2 18,275

1.4 Element PIWNICA

1.4.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

29,76*0,06 1,785600

RAZEM: 1,785600 m3 1,786

1.4.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 29,760

1.4.3 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - posadzka zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

29.76*0.08 2,380800

RAZEM: 2,380800 m3 2,381

1.4.4 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

Wyliczenie ilości robót:

238.1/1000 0,238100

RAZEM: 0,238100 t 0,238
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1.4.5 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie ścierne schodów z cegły
m2 4,420

1.4.6 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ubytków schodów m3 0,180

1.4.7 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (4,80*2+6,20*2)*1,90 41,800000

RAZEM: 41,800000 m2 41,800

1.4.8 KNR 202/803/5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach

Wyliczenie ilości robót:

29,75 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,750

1.4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Kanał wentylacyjny wywiewny 'Z' - wykonanie z montażem
kpl. 1,000

1.5 Element PARTER

1.5.1 KNR 202/1101/2 Wylewka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

12,11*0.06 0,726600

RAZEM: 0,726600 m3 0,727

1.5.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą m2 11,190

1.5.3 KNRW 
202/1115/2

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

4,30*2+2,05*2+0,50*2+1,55*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,800

1.5.4 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

17.10*2.75 47,025000

RAZEM: 47,025000 m2 47,025

1.5.5 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

47.025 47,025000

RAZEM: 47,025000 m2 47,025

1.5.6 KNR 202/1505/8 Malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za 
każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

47.025 47,025000

RAZEM: 47,025000 m2 47,025

1.5.7 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 
40˙cm - Płyty cem-włóknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 12,110

1.5.8 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 
1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2*2,75 1,650000

RAZEM: 1,650000 m2 1,650

1.5.9 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, 
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2,75*0,5 3,437500

RAZEM: 3,437500 m2 3,438

1.5.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

12.110+3.438*2+1.650 20,636000

RAZEM: 20,636000 m2 20,636

1.5.11 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - wełna mineralna gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3.438+1,65 5,088000

RAZEM: 5,088000 m2 5,088

1.6 Element PIĘTRO

1.6.1 KNR 401/411/3 Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25˙mm m2 6,150

1.6.2 KNR 401/820/3 
analogia

Przybicie do połaci dachowej płyty OSB gr. 15 mm.

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2,05 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,150



JPII11 - Kosztorys po zmianach ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.6.3 KNR 202/1112/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum- schody -
wykładzina typu tarkett przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, odporna na ścieranie

Wyliczenie ilości robót:

9,123+5*0,80*0,30 10,323000

RAZEM: 10,323000 m2 10,323

1.6.4 KNR 202/1114/9
analogia

Listwy aluminiowe dla wykładzin stopni schodowych

Wyliczenie ilości robót:

16*0,90 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,400

1.6.5 KNRW 
202/1115/2

Cokoliki z desek

Wyliczenie ilości robót:

4,45*2+2,05*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

1.6.6 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

I P (4,45*2+2,05*2)*2,50 32,500000

RAZEM: 32,500000 m2 32,500

1.6.7 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

32.500 32,500000

RAZEM: 32,500000 m2 32,500

1.6.8 KNR 202/1505/8 Malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za 
każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

32.500 32,500000

RAZEM: 32,500000 m2 32,500

1.6.9 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 
40˙cm - Płyty cem-włóknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,45*2,05 9,122500

RAZEM: 9,122500 m2 9,123

1.6.10 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 
1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2*2,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

1.6.11 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - wełna mineralna gr. 10 cm m2 1,500

1.6.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1.500+9.123 10,623000

RAZEM: 10,623000 m2 10,623

1.6.13 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa drewnianej balustrady
kpl. 1,000

1.7 Element DACH

1.7.1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11,40*10,80+1,70*4,70 131,110000

RAZEM: 131,110000 m2 131,110

1.7.2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m2 131,110

1.7.3 KNRW 
401/418/2

Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm
m2 131,110

1.7.4 KNR 401/408/2 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie

Wyliczenie ilości robót:

12*10,40 124,800000

RAZEM: 124,800000 m 124,800

1.7.5 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - belka pod rynne i pas nadrynnowy przekrój min.
20 x 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

11,50*0,08*0,20 0,184000

RAZEM: 0,184000 m3 0,184

1.7.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, - styropapa EPS 100 gr. 20 cm, wsp. 0.033[W/(m˙K)] m2 131,110
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1.7.7 KNR 401/820/3 
analogia

Przybicie do ścian attyki płyty OSB gr. 22 mm.

Wyliczenie ilości robót:

przykrycie attyki (11,0*2+1,50*2+11,60)*0,76 27,816000

RAZEM: 27,816000 m2 27,816

1.7.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian gr. 10 cm wsp. 0.033[W/(m˙K)]

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(10,50+12,50+10,50+1,50) 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.7.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

35.000 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.7.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

35.000*4 140,000000

RAZEM: 140,000000 szt 140,000

1.7.11 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

35.000 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.7.12 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

Wyliczenie ilości robót:

35.000 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.7.13 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m2 131,110

1.7.14 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - blacha tytan 
cynk

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 11,50*0,25 2,875000

pas podrynnowy 11,50*0,35 4,025000

przykrycie attyki (11,0*2+1,50*2+11,60)*0,76 27,816000

mur (11,0*2+1,50*2+11,20*2)*0,25 11,850000

kominy 4*0,50*0,35 0,700000

RAZEM: 47,266000 m2 47,266

1.7.15 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm - tytan cynk
m 11,200

1.7.16 KNR 401/528/6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - tytan cynk szt 2,000

1.7.17 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm - tytan cynk
m 11,200

1.7.18 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

131.110*0,03 3,933300

RAZEM: 3,933300 m3 3,933

1.7.19 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3.933 3,933000

RAZEM: 3,933000 m3 3,933

1.7.20 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

3.933 3,933000

RAZEM: 3,933000 m3 3,933

1.8 Element RENOWACJA SCHODÓW

1.8.1 Renowacja schodów - drewniane - wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic, przygotowanie 
pod wykończenie wykładziną PVC, malowanie konstrukcji, naprawa lub wymiana belki policzkowej,
oczyszczenie balustrady uzupełnienie brakujących elementów, malowanie. kpl. 1,000
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1.8.2 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - montaż pochwytu stalowego malowanego na czarno przy 
istenijacym drewnianym biegu schodowym

Wyliczenie ilości robót:

2,50+2,05+2,0 6,550000

RAZEM: 6,550000 m 6,550

1.9 Element ELEWACJA

1.9.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

301.848 301,848000

RAZEM: 301,848000 m2 301,848

1.9.2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

270,54+31,308 301,848000

RAZEM: 301,848000 m2 301,848

1.9.3 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1,0*1,0*0,25 0,250000

5*1,20*0,25*0,25 0,375000

RAZEM: 0,625000 m3 0,625

1.9.4 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

13,900+10,40+1,50+12,0+0,50*2 38,800000

RAZEM: 38,800000 mb 38,800

1.9.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian gr. 20 cm wsp. 0.033[W/(m˙K)]

Wyliczenie ilości robót:

(13,90+10,40+1,50+0,50*2)*7,0+12,0*5,50+10,40*4,0 295,200000

okna parter -(1,0*1,50*6+1,0*0,45+0,80*1,25+0,50*0,55+0,90*1,50+1,

0*1,05) -13,125000

okna piętro -(0,45*1,15*16+1,45*1,45+1,0*1,15) -11,532500

RAZEM: 270,542500 m2 270,543

1.9.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

270.543 270,543000

RAZEM: 270,543000 m2 270,543

1.9.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

6*7,0 42,000000

RAZEM: 42,000000 mb 42,000

1.9.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

270.543*4 1 082,172000

RAZEM: 1 082,172000 szt 1 082,172

1.9.9 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

270.543 270,543000

-32.560 -32,560000

RAZEM: 237,983000 m2 237,983

1.9.10 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

Wyliczenie ilości robót:

237.983 237,983000

RAZEM: 237,983000 m2 237,983
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1.9.11 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

okna parter (1,0+1,50*2)*6*0,35+(1,0+0,45*2)*0,35+(0,80+1,25*2)*0,3

5+(0,50+0,55*2)*0,35+(0,90+1,50*2)*0,35+(1,0+1,05*2)*0,

35 13,230000

okna piętro (0,45+1,15*2)*16*0,35+(1,45+1,45*2)*0,35+(1,0+1,15*2)*0

,35 18,077500

RAZEM: 31,307500 m2 31,308

1.9.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża

Wyliczenie ilości robót:

31.308 31,308000

RAZEM: 31,308000 m2 31,308

1.9.13 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

31.308 31,308000

RAZEM: 31,308000 m2 31,308

1.9.14 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit 
SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości
do 30˙cm, mieszanka Atlas DR-20

Wyliczenie ilości robót:

31.308 31,308000

RAZEM: 31,308000 m2 31,308

1.9.15 KNR 202/822/9 Licowanie ścian płytkami, płytki imitujące piaskowiec gr. 10 mm na wys. ok. 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,40+1,50+1,0*2+13,90+10,90)*0,80 32,560000

RAZEM: 32,560000 m2 32,560

1.9.16 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety

Wyliczenie ilości robót:

okna parter (1,1)*6*0,40+(1,1)*0,40+(0,90)*0,40+(0,60)*0,40+(1,0)*0,4

0+(1,1)*0,40 4,520000

okna piętro (0,55)*16*0,40+(1,55)*0,40+(1,1)*0,40 4,580000

RAZEM: 9,100000 m2 9,100

1.9.17 TZKNBK 9/2/4 
(3) analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; opaski okienne - kształtki ze styroduru - przekrój 
prostokątny

Wyliczenie ilości robót:

okna parter (1,0+1,50*2)*6+(1,0+0,45*2)+(0,80+1,25*2)+(0,50+0,55*2)

+(0,90+1,50*2)+(1,0+1,05*2) 37,800000

okna piętro (0,45+1,15)*16+(1,45+1,45*2)+(1,0+1,15*2) 33,250000

RAZEM: 71,050000 m 71,050

1.9.18 TZKNBK 9/3/5 
(4) analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym, gzyms podokienny oraz gzyms podokapowy - 
kształtki ze styroduru - przekrój złożony

Wyliczenie ilości robót:

(12,40+1,50+10,90)*2 49,600000

RAZEM: 49,600000 m 49,600

1.9.19 TZKNBK 9/3/5 
(5) analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; gzyms główny na ścianie frontowej - kształtki ze 
styroduru - przekrój złożony m 10,900

1.9.20 TZKNBK 9/3/5 
(5) analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; gzyms nadokienny - kształtki ze styroduru - 
przekrój złożony

Wyliczenie ilości robót:

1,60*7 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,200

1.9.21 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

(49,60+10,90+11,20)*0,20 14,340000

RAZEM: 14,340000 m2 14,340

1.10 Element STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNO-DRZWIOWA

1.10.1 KNR 401/1301/6 Wymiana drzwi metalowych do pomieszczeń gospodarczych

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.10.2 KNR 401/1301/6 Wymiana drzwi drewnianych wejściowych (współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/m2K), 
wyposażenie w samozamykacz szt 1,000
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1.10.3 KNR 19/931/4 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i ścianki PVC - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe PVC, (2 
skrzydła 90 + 50 cm), wyposażone w samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wiatrołapu 1,40*2,10 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,940

1.10.4 KNR 401/1301/6 Wymiana drzwi metalowych do mieszkań (współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/m2K) szt 4,000

1.10.5 KNR 19/929/4 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno rozwierne (współczynnik przenikania ciepła U=0,90 
W/m2K)

Wyliczenie ilości robót:

okna parter 1,0*1,50*6+1,0*0,45+0,80*1,25+0,50*0,55+0,90*1,50+1,0*

1,05 13,125000

okna piętro 0,45*1,15*16+1,45*1,45+1,0*1,15 11,532500

RAZEM: 24,657500 m2 24,658

1.10.6 KNR 19/929/4 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno rozwierne (współczynnik przenikania ciepła U=1,30 
W/m2K)

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90 0,540000

RAZEM: 0,540000 m2 0,540

1.11 Grupa OŚWIETLENIE

1.11.1 Element PARTER

1.11.1.1 KNR 508/107/1 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

1.11.1.2 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe  wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 68,000

1.11.1.3 KNR 508/501/2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 10,000

1.11.1.4 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw C1o
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

1.11.1.5 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Zaw
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.11.1.6 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1.11.1.7 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1.11.1.8 Montaż osprzętu instalacyjnego kpl. 1,000

1.11.2 Element PIETRO

1.11.2.1 KNR 508/107/1 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 19,000

1.11.2.2 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe  wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 41,000

1.11.2.3 KNR 508/501/2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 7,000

1.11.2.4 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw C1o
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

1.11.2.5 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1.11.2.6 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.11.2.7 Montaż osprzętu instalacyjnego kpl. 1,000

1.11.3 Element PIWNICA

1.11.3.1 KNR 508/107/1 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20,000

1.11.3.2 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe  wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 42,000

1.11.3.3 KNR 508/501/2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 6,000

1.11.3.4 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw J1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

1.11.3.5 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.11.3.6 Montaż osprzętu instalacyjnego kpl. 1,000

1.12 Element UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ, 
TELETECHNICZNEJ I CO

1.12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej i co
kpl. 1,000


