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1.Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonac
jako pachwinowe.

@ gr. laczonych elementow w przypadku
f,

jednostronnych.
Q=15 gr. laczonych elementow w przypadku
spoin dwustronnych.
2.Nie oznaczone spoiny czolowe wykonac na pelen przekroj
cienszego z elementow.
3.Przed montazem konstrukcji nalezy sprawdzic zgodnosc
wykonania fundamentéw z projektem.
4.Po dokreceniu srub fundamentowych podkladki
z blachy nalezy przyspawac do blachy podstawy.
5.Na blachy czolowe stosowac blachy uniwersalne
6.Blachy czolowe nalezy sprawdzic, czy
nie maja rozwarstwien.
7.Jezeli nie opisano inaczej polaczenia doczolowe
sprezyee sila 0.5So0 i 0.5Mo.

8.Dopuszcza sie wykonanie rygli
wylacznie z tolerancja ujemna.
9. Widok kratki pomostowej:

a) widziany z dosu
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