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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA 

MIESZKANIOWEGOPRZY ULICY STAWOWEJ W ZAWADZKIEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ WODNO-KANALIZACYKNĄ”. 

W zakres zadania wchodzi budowa: 

- drogi dojazdowej, 

- dwóch sięgaczy z kostki betonowej, 

- ścieżki rowerowej, 

- ciągu pieszo-rowerowego, 

- chodników, 

- kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego budowanych 

dróg, 

- kanalizacji sanitarnej , która obsługiwać będzie planowane osiedle mieszkaniowe przy ulicy Stawowej 

- wodociągu zapewniającego dostawę wody do planowanego osiedla mieszkaniowego 

- oświetlenia w/w drogi 

- budowa kanału technologicznego , chyba że zajdzie przypadek określony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 1768, 1783). 

Zakres kontraktu obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, przekazanie do 

użytkowania kompletu prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 

Przedstawione w opracowaniu ilości określające przewidywaną wielkość planowanej inwestycji i nie mogą być 

podstawą do żadnych roszczeń, gdyby okazały się większe lub mniejsze. W celu prawidłowej oceny warunków 

wykonania zadania, Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonania wizji lokalnej terenu objętego zakresem 

realizacji zamówienia. 

Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje, nie zwalniają oferentów z konieczności 

uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

Ostateczne długości i ilości wymienionych poniżej elementów części drogowej, wodno- kanalizacyjnej i 

oświetlenia ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej, która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

Określony w programie funkcjonalno - użytkowym zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, 

projektowe, uzgodnienia, wystąpienia, instalacje, narzędzia, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszt projektów, robót, materiałów, 

transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego, 

koszty odwodnień, odtworzenia terenu i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności 

ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z Kontraktu oraz wszystkie inne koszty wymienione w 

jakimkolwiek dokumencie kontraktowym. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia 

Wykonawcy, zakwaterowanie, etc. 

1.1.1 Branża drogowa 

W zakres branży drogowej wchodzi wykonanie jezdni drogi dojazdowej z masy asfaltobetonowej z obu stron 

ograniczoną krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Budowa ścieżki rowerowej z masy 

asfaltobetonowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników z betonowej kostki brukowej oraz dwóch 

sięgaczy z betonowej kostki brukowej 

Bilans terenu przedstawia się następująco: 

- długość drogi (wraz z sięgaczami)- 627 m 

- szerokość jezdni 5,5 m i 5,0 m (sięgaczy) 

1.1.2 Branża wodno-kanalizacyjna 

W zakresie branży instalacyjnej zaprojektowany i wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej służący 

odwodnieniu projektowanej i wykonywanej drogi , system kanalizacji sanitarnej obsługującej planowane 

osiedle mieszkaniowe oraz wodociąg doprowadzajacy wodę do planowanego osiedla mieszkaniowego 

 - kanalizacja deszczowa  

- budowa kanału deszczowego De315 PVC , połączonego z istniejącymi kolektorami kanalizacyjnymi w 

ulicy Stawowej – długość ok.275 m 
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- budowa studni kanalizacyjnych Dn1000 – 10 szt. 

- budowa odcinków przyłączeniowych De200 PVC 

- budowa studzienek ulicznych Dn500 wraz z wpustami ulicznymi – 15 szt. 

-  kanalizacja sanitarna  

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy dn200mm PP SN8 dł. ok. – 525 mb 

- wykonanie studni rewizyjnych na każdym załamaniu sieci oraz w miejscach włączenia przyłączy do 

planowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego (ilość przyłączy i ich lokalizację ustali Zamawiający 

na etapie przygotowania projektu) 
-  sieć wodociagowa  

- budowa wodociągu zapewniającego dostawę wody do planowanego osiedla mieszkaniowego 

- budowa włączenia do istniejącej do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Opolskiej i ulicy Stawowej 

(przed wykonaniem wcinki należy wybudowany wodociąg przepłukać) 

- zabudowa hydrantów (hydranty zabudować na każdej końcówce wodociągu), 

- zabudowa na projektowanej sieci armatury wodociągowej (rodzaj i typ armatury uzgodnić z gminną 

spółką ZAW-KOM), 

- wykonanie próby szczelności wraz z dezynfekcją i badaniem wody włącznie, 

- wykonanie przyłączy do planowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego (ilość przyłączy i ich 

lokalizację ustali Zamawiający na etapie przygotowania projektu) 
 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-

gospodarcze na każdego mieszkańca ok.150 dm3/Mk d. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki 

osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich odcinków należy wykonać 

obliczenia hydrauliczne 

 

1.1.3 Branża elektro-energetyczna (oświetlenie drogi) 

- budowa wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego zasilanego w energię elektryczną z istniejącej linii 

energetycznej w miejscu wskazanym przez TAURON.  

Linia energetyczna oświetlenia ulicznego składać się będzie z: 

- szafki oświetleniowej - 1 szt. 

- kabla zasilającego YAKXS 4x35mm2 - 580,0 m 

- słupów oświetleniowych wraz z oprawami - 20 kpl. 

1.1.4 Branża teletechniczna 

W zakres branży teletechnicznej wchodzi zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego, chyba że 

zajdzie przypadek określony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1693 1768, 1783). 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana w Zawadzkiem , na terenie , na którym planowana jest budowa osiedla 

mieszkaniowego przy ulicy Stawowej 

Działki na których planuje się inwestycję: 471/2 , 471/9 , 471/11 , 471/13 , 471/8 , 471/10 , 471/12 , 471/14 , 

471/3 , 470/2 , 370/1 , 474/7 , 474/8 , 468/69 , 470/1 , 468/41 , 468/42 , 468/43 , 468/77 , 468/78 , 468/45 , 

468/46 , 469/6 , 469/7 , 468/47 , 468/48 , 468/80 , 468/79 , 468/50 , 468/51 , 468/52 , 3722 , 3721 , 467/3 , 

487/100 , 3720 , 3718 , 3713 , 3714 , 3715 , 3716 , 3711 , 468/67 obręb Zawadzkie 

2.2. Informacja dotycząca zagrożenia powodziowego 

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowanych dla Wód Polskich 

- teren objęty inwestycją nie jest zagrożony powodzią. 

2.3. Istniejące uzbrojenie 

Teren objęty inwestycją uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną zgodnie z załączonym planem sytuacyjno – 

wysokościowym. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. 
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2.4. Informacje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót 

budowlanych związanych z budową nawierzchni dróg, sieci kanalizacji deszczowej  , kanalizacji sanitarnej , 

wodociągu oraz oświetlenia, powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy i 

ekologiczny inwestycji, 

- rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 

trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 

ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i 

robót budowlanych, 

- zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe, 

- zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania, 

- wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego, 

- akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i 

wykonawstwa. 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

BRANŻA DROGOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane, polegające na wykonaniu 

kompleksowej dokumentacji projektowej budowy gminnej drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych, na 

planowanym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Stawowej w Zawadzkiem wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na budowę oraz na wykonaniu robót związanych z wybudowaniem dróg. 

Przedmiotowe drogi znajdują się w powiecie strzeleckim , na terenie gminy Zawadzkie 

Stanowią one dojazd do planowanego osiedla mieszkaniowego i łączą się z jednej strony z drogą gminną ul. 

Stawową, z drugiej strony z drogą wojewódzką nr 901 (ulica Opolska). 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwala określić wymagania dotyczące wykonania dokumentacji 

projektowej, a także budowy drogi. 

Wymagania z zakresu części projektowej: 

- uzyskanie map do celów projektowych, 

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych, 

- sporządzenie projektu budowlanego, 

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

- sporządzenie projektu technicznego branży drogowej z kompletem wymaganych uzgodnień, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , 

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 

Wymagania z zakresu budowy drogi: 

- roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, 

- oznakowanie pionowe, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

1.1.1 Stan istniejący 
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Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,0-10,0m. Teren przyległy do pasów drogowych 

stanowią w większości  po obu istniejące działki budowlane. Pas drogowy uzbrojony w sieci podziemne i 

nadziemne zgodnie z mapą zasadniczą. 

W stanie istniejącym, jezdnia dróg, posiada nawierzchnię gruntową ; na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 

– nawierzchnia bitumiczna 

1.1.2 Parametry i zakres robót budowlanych 

Parametry drogi 

Przebieg proponowanych tras dróg przedstawiono na załączniku graficznym rys. nr 1. 

Długość dróg wg załączonego planu zagospodarowania wynosi 748,50m. 

Dla projektowanych dróg gminnych wewnętrznych przyjęto założenia : 

- klasa drogi „D”, 

- kategoria ruchu KR1 (przyjęta na podstawie prognozy i ustaleń z Inwestorem), 

- dopuszczalne obciążenie konstrukcji nawierzchni 100kN/oś, 

- prędkość projektowa 30km/h, 

- przekrój uliczny, 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m i 3,5 m 

- pas ruchu o szerokości 2,5 m, 3,5 m 

- obustronne pobocza ziemne, szerokości 0,75m, 

- głębokość przemarzania 1,0m. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące projektu i realizacji zadania. 

Teren przez który przebiegają przedmiotowe drogi, aktualnie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający 

udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami , normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , 

któremu ma służyć. 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję zezwalającą na 

realizację inwestycji (ZRID) lub pozwolenia na budowę/zgłoszenie. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami: 

- Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), 

- oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, 

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Drogi przewidziane do budowy stanowią dojazdy do istniejącego planowanego osiedla mieszkaniowego.  

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1 Jezdnia 

Zakłada się szerokość jezdni 5.50m, ruch kategorii KR1(KR2) , przekrój poprzeczny 

„daszkowy” 2,0% oraz konstrukcję nawierzchni w układzie warstw jak niżej: 

- warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego AC11S 

- warstwa wiążąca o gr. 5cm z betonu asfaltowego AC16W , 

- podbudowa zasadnicza gr. 20cm z kruszywa łamanego bazaltowego (szarogłaz) stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5mm, 

- warstwa wzmacniająca podłoże gr. 20cm z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5-

2,5 MPa, 

W celu lepszego odprowadzenia wody z jezdni do kanalizacji deszczowej jezdnia bitumiczna ograniczona 

krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm ustawianym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

1.4.2 Chodniki , ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa 

Zadanie obejmuje wykonanie chodników o szerokości 2,0 m i 2,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o 

szerokości 3,0 m. (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 
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Planowana jest także budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 

2,5 m (ruch dwukierunkowy) i 1,5 m (ruch jednokierunkowy) 

1.4.3 Sięgacze 

Zadanie obejmuje wykonanie sięgaczy o szerokości jezdni 5,0 m i nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej 

wraz z poboczami utwardzonymi ekologiczną kostką betonową 

1.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod warstwy konstrukcyjne 

jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa drogowego w celu dostosowania 

projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem 

robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu 

pierwotnego. 

1.4.4 Odwodnienie 

Odwodnienie dróg odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

1.4.5 Organizacja ruchu 

Projektowane drogi będą drogami dwukierunkowymi oznakowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu , który opracuje i zatwierdzi na rzecz Zamawiającego Wykonawca 

1.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja zakresu robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji 

podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 

z 2004r ,Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

Zamawiający wymaga: 

- Pozyskania map do celów projektowych, 

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

- wykonanie budowy dróg 

- obsługi geodezyjnej inwestycji, 

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 

występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji 

na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentację przed złożeniem o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę, należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.1.1 Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 powinna spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 17maja 

1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. 

Nr 25 poz. 133. Mapa powinna posiadać klauzulę właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 

Należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami. 

1.5.1.2 Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2020r. Dz. U. 

poz. 1609 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powinien obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architktoniczno-budowlany należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt techniczny w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf. 

1.5.1.3 Projekt techniczny 
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Projekt techniczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2020r. Dz. U. poz. 1609 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Projekt techniczny należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt techniczny w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf. 

1.5.1.4 Przedmiar robót 

Przedmiary robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania z ich szczegółowym opisem oraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf. 

1.5.1.5 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, 

poz. 1389). 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy 

średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud” dla województwa opolskiego. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na płycie CD w 

programie Norma lub kompatybilnym. 

1.5.1.6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 2021r. Dz. U. 

poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach . 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej na płycie CD 

w formacie pdf. 

1.5.1.7 Informacja BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach. 

1.5.1.8 Projekty organizacji ruchu docelowej i na czas robót 

Projekty organizacji ruchu powinny spełniać wymagania: 

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach załącznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.1393 z późniejszymi zmianami). 

Projekty organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wraz z uzgodnieniem przez 

organ zarządzający ruchem na drogach publicznych (organizacja ruchu na czas robót). 

1.5.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowofinansowy inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.5.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych takich jak prace geodezyjne, roboty 

rozbiórkowe, wycinki drzew, które wynikać będą z rozwiązań projektowych. Przewiduje się usunięcie 

wszystkich drzew rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. 

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Zamawiającego. Wycinkę Wykonawca uwzględni w 

kosztach realizacji inwestycji. 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. 

Inwestor wskaże miejsce wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do 

wykonania rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy należy uzgodnić z Inwestorem. 

Miejsce odkładania mas ziemnych powstałych z korytowania ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi 

koszty z tym związane Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

1.5.2.2 Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie ma żadnych wymagań dotyczących architektury. 

1.5.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny 

odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom, a te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.1. 

1.5.2.4 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i obsianiem 

trawą pasów za krawężnikiem na szer. minimum 1,0m, oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

1.6 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1 Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych związanych z budową drogi. 

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.6.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.6.2.1 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.6.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt techniczny, projekt 

organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i 

związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 

do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.6.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

1.6.2.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.6.2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

|Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 

dnia 10 lipca 2003). 

1.6.2.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

1.6.3 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 

881 z późniejszymi zmianami) i posiadają wymagane parametry. 

1.6.3.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów i przedłoży je inspektorowi nadzoru celem akceptacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 

Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.6.3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.6.5 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6.6 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.7 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i 

wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o 

pozwolenie na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z 

danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych, 

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.7.1 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.6.7.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

- decyzja pozwolenia na budowę, 

- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy, 

- plan BIOZ, 

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych 

punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę. 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych ifinansowych budowy, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej  inwestycji ( wg zapisu 

decyzji pozwolenia na budowę), 

- protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.9 Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST, 

- jakość wykonania i dokładność robót. 

1.6.9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.9.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, 

dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru 

częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokóły 

badań i sprawdzeń, rozliczanie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich 

ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w 

ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
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Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.9.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w 

punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, _ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były), 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić 

oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w 

segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie 

na budowę), 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 

załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 

i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.6.9.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 1.6.9.3 „Odbiór końcowy robót”. 

1.6.9.5 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z 

dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności 

koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między 

innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 

- zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

- przygotowania terenu i zaplecza, 

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

III. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA 

1. Wymagania ogólne – sieć kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociągu 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót w ramach inwestycji p.n. „budowa gminnej drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych, na planowanym 

osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Stawowej w Zawadzkiem wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę oraz na wykonaniu robót związanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej i 

wodociagu  

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. 

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i 

robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 

zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony przed 

negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 

Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych 

wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie 

uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic terenu budowy. 

1.2.1. Prace towarzyszące. 
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Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych. 

Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 

- Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 

- Obsługę geodezyjną, 

- Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny, 

- Nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 

- Dokumentację fotograficzną terenu budowy i robót, 

- Prace laboratoryjne i badawcze, 

- Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

- Nadzór archeologiczny, 

- Nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w razie konieczności), 

- Uzyskanie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaganych inwestycją, 

- Uzyskanie ubezpieczeń wymaganych inwestycją, 

- Składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów, 

- Składowanie ziemi z wykopów na odkładzie lub tymczasowym składowisku, załadunek na środki 

transportu i wywóz, 

- Regulacja urządzeń zarówno wybudowanych jak i istniejących w obszarze dot. Robót drogowych, 

- Rozruchy technologiczne, 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

- Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji inwestycji. 

1.2.2. Roboty tymczasowe. 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty 

tymczasowe nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 

· Zagospodarowanie terenu budowy, 

· Zaplecze wykonawcy, 

· Umocnienie ścian wykopów, 

· Drogi tymczasowe, 

· Szalowanie budowli, 

· Organizację ruchu zastępczego, 

· Utrzymanie zaplecza budowy, 

· Zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 

· Prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

· Adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 

· Tymczasowe mosty i kładki dla pieszych nad wykopami, 

· Wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót, 

· Zabezpieczenie terenu budowy, 

· Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Położenie geograficzne 

Inwestycja jest zlokalizowana w Zawadzkiem , na terenie , na którym planowana jest budowa osiedla 

mieszkaniowego przy ulicy Stawowej 

Działki na których planuje się inwestycję: 471/2 , 474/7 , 471/13 , 471/14 , 471/3 , 370/1 , 3711 , 3712 , 3713 , 

3714 , 3715 , 3722 , 3720 , 3721 , 467/3 obręb Zawadzkie 

Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren objęty inwestycją uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną zgodnie z załączonym planem sytuacyjno – 

wysokościowym. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. 

Informacje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestor wyda stosowną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Informacja dotycząca zagrożenia powodziowego 
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Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowanych dla Wód Polskich 

- teren objęty inwestycją nie jest zagrożony powodzią. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wykonawca, zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową i usunie wszelkie wady w robotach. 

Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i 

usługi konieczne do zrealizowania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej. 

Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków wykonawcy, a koszty z tym związane nie podlegają 

odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w cenie. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja budowy. 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią: 

1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, 

2. Operaty geodezyjne, 

3. Dziennik budowy, 

4. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

5. Protokół próby końcowej, 

6. Program funkcjonalno - użytkowy i dokumentacja projektowa, 

7. Dokumenty wykonawcy opisane w p. 1.5.3, 

8. Protokoły przekazania terenu budowy, 

9. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

10. Protokoły z narad i ustaleń, 

11. Korespondencja na budowie. 

Dziennik budowy 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest 

odpowiedzialny kierownik budowy. 

Dziennik budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi na obszarze 

objętym inwestycją. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do dokumentacji odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zamawiającego. 

1.4.3. Dokumenty wykonawcy. 

Dokumenty wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 

instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umową do 

sporządzenia i dostarczenia przez wykonawcę. 

Wykonawca w ramach umowy winien wykonać: 

- Projekt organizacji i technologii robót dla całości inwestycji. 
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- Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien być zgodny z obowiązującymi przepisami, informacje dotyczące bioz 

zawarte w projekcie budowlanym. 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową 

budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentację projektową powykonawczą 

wymaganą uzgodnieniami. 

- Projekty organizacji ruchu zastępczego na wszystkich drogach objętych robotami, uzgodnione z 

zainteresowanymi instytucjami (właścicielami/zarządcami dróg) według obowiązujących procedur wraz 

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  

- Projekty odbudowy nawierzchni jeżeli będą wymagane przez zarządcę drogi oraz ich uzgodnienie z 

tymi zarządcami. 

- Projekt określający warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub 

przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych. 

- Projekt odwodnienia wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz  

- dziennikiem pompowania dla potwierdzenia faktycznej liczby godzin pompowania. 

- Jeżeli wykonawca zastosuje materiały zamienne w stosunku do projektu/projektowanych i zostaną one 

zatwierdzone przez Zamawiającego, a spowoduje to konieczność sporządzenia projektu adaptacyjnego 

to wykonawca wykona ten projekt na własny koszt, przy czym konieczność wykonania w/w projektu 

określi zamawiający. 

Dokumentacje powyższe winny wynikać z projektu budowlanego przekazanego przez zamawiającego, z praw 

autorskich i wytycznych instytucji uzgadniających. Dokumentacja powyższa zostanie przez wykonawcę 

uzgodniona w odpowiednich organach i z Zamawiającym. Wykonawca przekaże zamawiającemu uzgodnioną 

dokumentację w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna. 

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu prawa budowlanego i niniejszego programu funkcjonalno - 

użytkowego stanowią: 

1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa, PFU oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 

mapy zasadniczej terenu. 

3. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy): 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia oraz przepisami. 

- O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

- O właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

4. Protokoły badań i sprawdzeń. 

5. Inne dokumenty wynikające z niniejszego PFU i obowiązujących przepisów, a nie wymienione 

powyżej. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej plus jeden 

egzemplarz w wersji elektronicznej. 

 

1.4.5.. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno – 

użytkowym. 

1. Dokumentacja projektowa i PFU oraz inne dokumenty przekazane przez zamawiajacego wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowy, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. 

3. Dane określone w dokumentacji projektowej i w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w PFU. 

5. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodności z 

wymaganiami określonymi w PFU. 

6. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub PFU i 

będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty te rozebrane i poprawione na koszt wykonawcy. 

1.4.6. Oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca, oznakuje i zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na 

Czas Budowy oraz aktualnymi przepisami BHP w tym zakresie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi. 

1.4.7.` Zabezpieczenie terenu budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy przez cały okres realizacji 

umowy, aż do zakończenia odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych. 

3. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach inwestycji po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy jak 

również do jego uporządkowania. 

1.4.8. Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą organizację robót budowlanych. 

Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym kolejność wykonywania robót. 

1.4.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 

szkód. 

2. Wykonawca zabezpieczy zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących 

z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

3. Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan terenu budowy oraz 

terenów sąsiadujących przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 

fotograficzną wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne (czy podziemnych i 

nadziemnych występujących na terenie objętym inwestycją), przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 

innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

5. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w 

celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, (czy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego występujących 

na terenie objętym inwestycją), punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 

przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiajacym. 

1.4.10. Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

2. W szczególności wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

- Będą podjęte środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, 

paliwem olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

możliwość powstania pożaru. 

- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych robót. 

- Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą wykonawcę. 

1.4.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie budowy, pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn i sprzętu. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy 

ich wbudowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z niniejszym programem  

funkcjonalno-użytkowym, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

poniesie zamawiający. 

1.4.13. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien być zgodny z obowiązującymi przepisami, informacjami dotyczącymi bioz 

zawartymi w projekcie budowlanym (w rozumieniu ustawy prawo budowlane). 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.4.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 

zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 

obowiązującymi opłatami w okresie trwania umowy. 

1.4.15 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia zgodnie z obowiązującym na terenie budowy 

prawem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właściwymi organami, a w szczególności z 

właścicielem/zarządcą drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 

zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu 

zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót. 

2. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót poniesie wykonawca, natomiast koszty 

umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym poniesie inwestor. 

3. Dodatkowo w związku ze zmianą organizacji ruchu wykonawca uwzględni zmiany, które wystąpią w 

organizacji ruchu komunikacji oraz wszystkie inne konsekwencje występujące w trakcie realizacji organizacji 

ruchu zastępczego. 

4. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.16. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy, określonym w umowie. 

Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponad normatywnych osiach o ile zostaną uzyskane przez 

wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie 

dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

1.4.17 Znaleziska archeologiczne. 

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. W przypadku 

odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

archeologicznym należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiednio 

zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić odpowiedni organ. 

1.5. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

Roboty określone w WWiORB-00 zakwalifikowano wg CPV: 

Przedmiot główny: 

· 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

· 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

· 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 



 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI 

Mirosław Sieja 

Ul. Piłsudskiego 10B/1 

47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 

STYCZEŃ LUTY 2023  R. 
28 

1.6. Określenia podstawowe. 

Użyte w wymaganiach dla kanalizacji deszczowej wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

· Ustawa z 7 lipca 1994 „prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 

utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wszędzie tam gdzie w opisie 

przedmiotu zamówienia mówi się o prawie budowlanym ma się na myśli ww. ustawę. 

· Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy zamawiającym (inwestorem) oraz wykonawcą w rozumieniu 

przepisów Prawa Polskiego, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

· Roboty budowlane oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

· Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy oraz materiały. 

· Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

PN - polska norma, 

PN-EN - polska norma oparta na standardach europejskich, 

PFU - program funkcjonalno- użytkowy. 

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

· Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

· Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne - wykopy o szerokości zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 1610 o 

ścianach pionowych. 

· Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

· Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

· Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 2,5 m. 

· Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 2,5 - 5,0 m. 

· Bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

· Ukop - miejsce pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót. 

· Dokop - miejsce pozyskania gruntu położone poza pasem robót. 

· Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

· Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami 

przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane 

do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

· Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds. 

Gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie proctora, zgodnie z PN-88/b-04481 grunty budowlane. Badania próbek gruntu., służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998. 

· Wskaźnik różno ziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 

wzoru: 

U= D 60/D 10 

Gdzie: 

D 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

D 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
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· Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 

urządzeń. 

· Przęsło – odcinek kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami kanalizacyjnymi. 

· Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

· Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 

wytwarzanego przez pompy (dodałam). 

· Sieć kanalizacyjna/system kanalizacyjny - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony 

budynku do oczyszczalni ścieków. 

· Sieć/system kanalizacyjny ściekowy/sanitarny - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

· Sieć/system kanalizacyjny deszczowej - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych. 

· Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

· Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

· Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

· Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

· Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

· Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej. 

· Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

· Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 

· Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

· Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

· Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów. 

· Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 

terenu. 

· Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

· Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, materiały i 

urządzenia zdefiniowane w umowie oraz w programie funkcjonalno- użytkowym, które zostały wprowadzone 

do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213). 

2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i 

dokumentacji projektowej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i na pisemne żądanie Zamawiającego próbki. 

3. Wszędzie tam, gdzie podano parametry materiałów lub urządzeń określając konkretne wartości albo wartości 

minimalne lub maksymalne, należy dobierać takie materiały lub urządzenia, których parametry w  

typoszeregach są najbliższe tym wyspecyfikowanym. 

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w rysunkach wchodzących w skład opisu przedmiotu 

zamówienia występują na określenie materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy własne ich producentów lub znaki 

towarowe – zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń innych producentów lub 

oznaczonych innymi znakami towarowymi pod warunkiem, że te materiały, wyroby i urządzenia spełniają 

wymogi i parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.1. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane: 
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1. Dla których: 

· Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

· Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą lub z 

aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w tirecie pierwszym, 

mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej,  

3. Wyroby budowlane: 

· Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego unii europejskiej uznaną przez komisję 

europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

· Wyroby znajdujące się w określonym przez komisję europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

5. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 poz. 

1996) 

6. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 

zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. 

2.2. Warunki dostawy. 

2.2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz na 

pisemne żądanie Zamawiającego próbki do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zawarte w PFU w czasie postępu robót. 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań inwestycji lub 

wskazań Zamawiającego. 
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7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w PFU i dokumentacji 

projektowej. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego lub pionowego, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5. Kontrola jakości. 

2.5.1. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu  

prawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

Wykonawca zapewni spełnienie poniższych warunków w trakcie inspekcji wytwórni przez Zamawiającego: 

1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji; 

2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji inwestycji. 

2.5.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiającego 

stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi producentów. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo 

w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Elementy betonowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk elementów 

betonowych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp 

do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów betonowych. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Cement należy składować na paletach. Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed 

wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny być 
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zgodne z ofertą wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

PFU lub projekcie organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt i maszyny 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i PFU, a w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt i maszyny będące własnością wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być utrzymywane w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu i maszyn przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu lub maszyn. Wybrany sprzęt i maszyny, po akceptacji Zamawiającego, nie 

mogą być później zmieniane bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego i pionowego, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w 

PFU. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w PFU, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi wykonawca. 

7. Przy prowadzeniu robót w pasach drogowych, wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót 

do wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

6. Opis wymagań szczególnych zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia w zakresie sieci kanalizacji deszczowej. 

6.1 Wstęp. 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z dokumentacją przetargową, zatwierdzonym Projektem i 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

Robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania Robót, kwalifikacje osób 
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wykonujących Roboty oraz wszelkie  czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i 

zakończenia Robót. 

Po przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę i wytyczeniu trasy rurociągów i obiektów towarzyszących 

przez uprawnionego geodetę, Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Technologię układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i wykonać 

zgodnie z Projektem, zaleceniami producenta rur, wymaganiami zawartymi w PFU oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym 

dnem zgodnie ze spadkami zawartymi w Projekcie. 

Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu i całej długości przylegać do 

przygotowanego i ubitego podłoża. 

Do budowy rurociągów mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całej wykonanej, sieci kanalizacji 

grawitacyjnej w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu cyfrowy zapis obrazu oraz raporty z 

przeprowadzonych inspekcji. 

6.2. Wymagania dla przygotowania terenu budowy i robót. 

6.2.1. Wymagania dla przygotowania terenu budowy. 

Wykonawca dokona inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania 

Zamówienia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót należy: 

1. Zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami Narady 

Koordynacyjnej oraz poszczególnych warunków instytucji uzgadniających. 

2. Wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia 

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych. 

3. Wyznaczyć miejsce składowania humusu oraz urobku. 

4. Wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej. 

5. Wyznaczyć miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu. 

6. Wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową. 

7. Wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowaną oś należy oznaczyć w terenie w sposób 

trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze należy 

osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 

reperów sieci państwowej. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. Kołków 

osiowych z gwoździami, kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, 

a na odcinkach prostych, co około 30 - 50 m. Utrwalić wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu 

stronach kołków osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu. 

8. Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się na terenie na którym ma być 

wykonany wykop. 

9. Przeprowadzić oględziny z szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich budynków, sporządzić 

dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenów przyległych, 

10. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 

wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 

głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu; 

11. Przygotować i oczyścić teren poprzez: rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, rozebranie 

istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, elementów małej architektury itp., osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym będą wykonywane roboty, 

12. Wykonać dojazdy i tymczasowe drogi dojazdowe. 

13. Zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych i niepowołanych. 

6.2.2. Wymagania dla prac pomiarowych. 

1 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego, 
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wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

2 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

zamawiającego. 

3 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu oraz rzędne dna studni/kanałów, rowu do których planuje 

się włączenie kanałów deszczowych określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 

4 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy. 

6.2.3. Wymagania dla robót ziemnych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu. 

Wykonawca powinien przy tym należycie rozważyć potrzeby: 

- zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy i właściwej procedury montażu i 

połączeń rur, 

- minimalizacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, 

- minimalizacji uszkodzeń sąsiednich budynków, linii zasilających i innych instalacji. 

Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, powinny być one zgodne z normą PN-EN 1610:2002 i 

wytycznymi producentów rur. 

Z uwagi na to, że większość Robót będzie wykonywana w pasie dróg istniejących, należy zwrócić uwagę na 

prawidłowe wykonanie (zagęszczenie) zasypek wykopów. 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi być zagęszczone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998. (Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania) oraz wymogami Zarządcy Dróg. 

6.2.4. Wymagania dla robót odwodnieniowych. 

Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z wytycznymi właściwych władz w zakresie prac 

odwodnieniowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt odwodnienia wykopów. Po zatwierdzeniu 

projektu odwodnienia przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia. 

Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopów wykona i będzie eksploatował 

oraz konserwował Wykonawca. Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi 

pozostać sucha. Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur będą mogły być przeprowadzane 

jedynie w wykopach suchych. 

6.2.5. Zabezpieczenie zieleni. 

W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów Wykonawca przygotuje stosowną inwentaryzację drzew i 

krzewów przeznaczonych do wycinki oraz wniosek do właściwego organu. Z wnioskiem wystąpi Zamawiający. 

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do uunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. 

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie, tak aby nie dopuścić do ch uszkodzenia, 

szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, stawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uzkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to powinna 

być ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu pomników przyrody należy przestrzegać przepisów ustawy prawo 

ochrony środowiska (Dz.U.2019 poz.1396 z późn.zm.). W przypadku uszkodzenia drzew będących pomnikiem 

przyrody wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy oraz Zamawiającego. Koszty 

związane z powyższym będą obciążały wykonawcę. 

6.2.6. Wymagania dla rozbiórki nawierzchni i urządzeń drogowych. 
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Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi 

zarządcy drogi oraz zgodnie z częścią branży drogowej. 

6.3. Wymagania dla architektury. 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie określa się wymagań w stosunku do architektury. 

6.4. Wymagania w zakresie robót ziemnych – sieć kanalizacji deszczowej. 

6.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą 

· PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodówwodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania”. 

· PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

· PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – 

Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

6.4.2. Roboty ziemne – wykopy. 

a. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej. 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 

wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie 

wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-

0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i 

pod nadzorem geologiczno - inżynierskim W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 

lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 

zagęścić. 

b. Roboty ziemne przy robotach kanalizacyjnych. 

Wykopy należy prowadzić metodami przyjętymi w organizacji robót i odwodnieniem na czas budowy, 

zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z 

Harmonogramem Robót. Organizacja Robót uwzględniać będzie wszystkie warunki, w jakich wykonywane 

będą roboty ziemne. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem użytkownika 

tego uzbrojenia. 

Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu 

rurowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu. 

c. Wykopy na odkład i wywóz urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

1) warstwa gruntu o grubości 10 - 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; 

2) w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Zamawiającym celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Projekcie. 

Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po jednej stronie wykopu, w 

odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu (układanie poszczególnych warstw w wykopie) 

powinien odtworzyć pierwotny układ warstw gruntowych. W związku z powyższym, konieczna jest  

wcześniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego magazynowanie na składowisku. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

1) Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia wcześniej nie 
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zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 

uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 

mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację wykonywanych wykopów. 

2) Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować inwentaryzowane 

elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. 

Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 

poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 

usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

3) Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne. 

4) Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać. 

d. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu próby 

szczelności. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi niż 20 

cm z sukcesywnym zagęszczaniem. 

Wykopy pod ulicami i drogami należy zasypać piaskiem z zagęszczaniem jw. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 

najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, 

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypywanie rurociągów oprócz złączy, winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty 

zostaną zakończone. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć 

szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić i/lub nie uszkodzić rur. Nie wolno 

używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. 

Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i płyty 

wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia pod pasem 

drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami poszczególnych Zarządców dróg, a dla pozostałych 

terenów 0,98. 

Przed zasypaniem wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodów. 

e. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 

źródło) należy: 

· wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi; 

· zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru); 

· zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 

konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

· W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, 

niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić 

odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ich wskazówek. 

f. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %. Spadki dna 

wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów ± 3cm. 

6.4.3. Roboty ziemne – podsypka 
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Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być zagęszczona 

natychmiast po wbudowaniu. Stopień zagęszczenia podsypki Is=0,97. Grubość podsypki określi projektant. 

6.4.4. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. 

Grunt do wbudowania winien być zgodny z Projektem i spełniać wymagania Zarządców dróg. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora. 

Zaleca się aby: 

· dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

· dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem 

należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających dopuszczalne (do2%), można 

grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice możliwe jest w 

następujących przypadkach: 

· zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami, 

· gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a 

wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o 

wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is w 

zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, 

odpadkami, częściami roślinnymi itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

· zawartości części organicznych większej niż 3%, 

· zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

· spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

· skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy 

następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem 

warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może 

być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a 

powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla 

ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. 

Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku 

gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 

podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 

zagęszczenia. 

W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy 

zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. Rozsegregowany 

materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz budowlami 

betonowymi. 

6.4.5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi. 

Zgodnie z branżą drogową. 

6.4.6 Skrzyżowanie z przeszkodami. 

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót przeprowadzić wywiad branżowy w zakresie ewentualnych 

kolizji. Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań i zbliżeń uzbrojenia do sieci wykopy należy poprzedzić 

ręcznymi wykopami kontrolnymi w celu uściślenia lokalizacji uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi. Po wykonaniu wszystkich przejść przekopy zasypać z zagęszczeniem warstwami. Roboty ziemne 

w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż. 
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6.4.7. Szerokość wykopu. 

Szerokość wykopu powinna być dostosowana do jego głębokości oraz wielkości układanego kanału i rurociągu, 

minimalna szerokość wykopu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1610:2002. 

6.4.8. Składowanie i wywóz ziemi z wykopu. 

Z uwagi na brak miejsca na składowanie ziemi wzdłuż wykopów, urobek odwieźć na składowisko tymczasowe. 

W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce 

tymczasowego składowania ziemi z wykopów. Nadmiar ziemi wywieźć na składowisko stałe. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 

miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska 

pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi jeżeli są usuwane lub 

przemieszczane w związku z realizacją inwestycji. 

6.4.9. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe. 

Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji jako: 

· Plantowanie terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych 

przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie  

przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej 

i do 30 m przy pracy ręcznej. 

· Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne 

ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Obrobienie z 

grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez obrobienie powierzchni skarp, 

korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub okładzie. 

· Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie poprzez obrobienie 

powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych. 

· Plantowanie powierzchni terenu – dopuszczalne odchylenia ± 2cm. 

Koszt robót wykończeniowych i porządkowych należy ująć w kosztach pozostałych robót ziemnych. 

6.5. Wymagania dla budowy kanalizacji deszczowej. 

6.5.1. Ogólne zasady prac montażowych systemu kanalizacyjnego. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami 

PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy. 

2. Podczas wykonywania robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi 

sprzętu mechanicznego należy zapewnić warunki bhp zgodnie z: 

· Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

· Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. z 2018r., poz. 583 z późn. zm.). 

3 Roboty montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na terenie budowy. 

4 W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w uzgodnieniach i pozostałych 

załącznikach do projektu budowlanego, a w szczególności do ustaleń zawartych w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleń zawartych w opinii zespołu uzgadniania dokumentacji. 

5 Prace w rejonie istniejącej infrastruktury prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli. 

6. Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 

stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

7. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być 

wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 

określonych przez geodetę. 

8. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 

6.5.2. Montaż urządzeń 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów rur. 

Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy odpowiednio 
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zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752- 2:2000 „Zewnętrzne 

systemy kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania" . Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania Robót montażowych. 

Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z PFU. Rury układać na przygotowanym podłożu 

w temperaturze powietrza 0°C - 30°C , jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich 

temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rurociągi powinny 

być układane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 

zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do 

wykonania montażowych Robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczęciem montażu rur należy 

wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur 

do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite powierzchni styku z podłożem. Każda rura po 

ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 

1A obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 

określonych w Dokumentacji Projektowej. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości 

przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury podparcie rury może być 

uważane jako wystarczające. Przy rurach kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu. 

Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 

Wykonawcy. 

W celu zachowania prawidłowego postępu Robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 

najniższego punktu kanału do najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 

głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy 

sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi 

ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być 

jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym 

dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową 

lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 

odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy (poszczególne rury należy 

unieruchomić) przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 

zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 

ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na 

dnie wykopu reperów pomocniczych. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania 

szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie 

po ewentualnym zalaniu. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 

montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 

wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki 

należy wykonać równolegle z budową wodociągu i kanalizacji. 

Kinetę studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa podsypki z 

pospółki) dnie wykopu o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Poziom dna studni powinien 

znajdować się poniżej przyłączy rur. Kinetę wyposażoną w kielich i uszczelki należy połączyć z króćcami 

bosymi rur kanałowych. Rowek na uszczelkę należy dokładnie oczyścić i przed połączeniem elementów 

posmarować środkiem poślizgowym. 
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Następnie nałożyć na kinetę pierścień dystansowy, nakładając go kielichem do dołu oraz tak, aby przy 

nakładaniu kolejnych pierścieni dostosować do siebie stopnie drabinki. Połączenie poszczególnych elementów 

można wykonać przy pomocy narzędzi montażowych. 

Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem i 

zagęszczeniem. 

Właz zabezpieczając przed przesunięciem obetonować na pierścieniu regulacyjnym. 

Na połączeniach rurociągów z kolektorami sieciowymi, w miejscach występowania dużych różnic niwelety dna 

przekraczających 0,6 m w studzienkach betonowych należy wykonać kaskadę. 

Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie 

kanalizacji grawitacyjnej. 

6.5.3. Wymagania dla materiałów do budowy kanalizacji deszczowej. 

a) Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. 

b) Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z parametrami materiałów określonymi w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Wyroby budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych. 

d) Przed wbudowaniem materiały muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

e) Rury i armatura muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 

higieniczny. 

f) Włazy żeliwne, stopnie włazowe, cegła muszą posiadać deklarację zgodności z normą. · Kanalizacja 

grawitacyjna - rury. 

Odcinki grawitacyjne kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur PVC o średnicy 315 mm o 

połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg normy PN-EN 681:2002 (EPDM, TPE) o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 

nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ciężki), wykonane zgodnie z normą PN-EN: 1401:1999, nie dopuszcza się 

stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. 

Odcinki przyłączeniowe od studni na kolektorze głównym do studni z wpustem ulicznym należy zaprojektować 

z rur PVC o średnicy 200 mm o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg normy PN-EN 681:2002 

(EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, o 

sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ciężki), wykonane zgodnie z normą PN-EN: 

1401:1999, nie dopuszcza się stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. Odcinki te do sieci De200 należy 

włączyć poprzez studnie kanalizacyjne, nie dopuszcza się włączenia poprzez trójniki. 

Zagłębienie kanałów grawitacyjnych powinno zapewniać grawitacyjny odpływ wód opadowych i roztopowych 

z całości projektowanej drogi. Kanał należy projektować tak, aby posadowić go poniżej strefy przemarzania 

gruntu, a kiedy to możliwe zapewnić minimalne przykrycie kanału równe 1,4 m. 

· Studnie kanalizacyjne. 

Studnie należy sytuować na każdej zmianie kierunków przepływu ścieków, na końcach i połączeniach kanałów 

oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 50 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 10% odchyłkę 

w odległości między studniami. 

Na połączeniach odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach włączenia więcej niż dwóch 

odcinków przyłączeniowych do studni z wpustem należy stosować studnie betonowe wg. poniższych wymagań 

i o średnicy nie mniejszej niż dn1000. W pozostałych miejscach dopuszcza się stosowanie studni PP/PE o 

średnicy minimalnej dn600 i spełniających wymagania jak niżej. 

Wymagane dla studni betonowych: 

a. Dno studni – monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności 

W8, nasiąkliwości ≤5% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki, kineta dostosowana 

do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a także z wbudowanymi króćcami 

przyłączeniowymi. Wysokość kinety w stosunku do średnicy rury - 1/1. 
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b. Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości 

<6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki. 

c. Elementy zakończenia studni: 

- Konusy (zwężki) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. 

C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 

uszczelki. 

- Płyty pokrywowe – stosować jedynie poza jezdniami dróg publicznych - prefabrykat betonowy z betonu 

szczelnego klasy min. C35/45 o 

wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki. 

- Zwieńczenia studni - włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą 

zamontowaną do pokrywy włazu, z szerokim 

pierścieniem żeliwnym, wykonane zgodnie z normą PN- EN 124:2000 typu Stąporków Meier nr kat. 804081. 

Konusy oraz włazy kanalizacyjne będą tak ułożone aby w przypadku – lokalizacji sieci w jezdni znajdowały się 

w osi jednego pasa ruchu (w międzykolu) – lokalizacji sieci poza jezdnią znajdowały się możliwie jak najdalej 

krawędzi jezdni. 

d. Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji. 

e. Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w 

otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na agresywne działanie 

ścieków) – nie dopuszcza się stosowania stopni żeliwnych. Stosować stopnie dwustopowe w rozstawie w 

pionie co 30 cm. 

f. Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie dystansowe w 

trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45. 

g. Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym trwale wiążącym z 

powierzchnią betonową. 

h. Na terenach zielonych rzędną studni wynieść o ok. 0,1m ponad teren i wykonać opaski betonowe wokół 

włazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m. 

Wymagane dla studni z PP/PE: 

· Minimalna dopuszczalna średnica studni – Dn600, studnie niewłazowe inspekcyjne, 

· Kineta z PP – podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym. 

· Rura karbowana z PP – stanowiąca trzon studzienki SN ≥ 4 kN/m2, 

· Połączenia – elementy studzienek łączone kielichowo za pomocą uszczelek, 

· Zwieńczenie studzienek z elementów zgodnych z normą PN-EN 124 -właz żeliwny z wypełnieniem 

betonowym D400 na żelbetowym pierścieniu odciążającym 1000x680 w przypadku montażu studni w poboczu 

lub teleskopowy adapter do włazów w przypadku montażu studni w jezdni. 

· Zgodne z PN-EN 13598-2, PN-EN 476 

· Wymagania dla studni z wpustami kanalizacji deszczowej. 

Studnie z wpustem ulicznym wykonać typu KPED 02.13 jako studnie betonowe Dn500 

składające się z prefabrykowanej podstawy oraz kręgów betonowych stanowiących nadbudowę. Betonowe 

elementy studni z wpustem ulicznym wykonać z betonu szczelnego klasy C35/45, łączone na uszczelki 

gumowe. Studnie zwieńczyć wpustami ulicznymi żeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 – typ ciężki. W 

przypadku braku możliwości zabudowy wpustów ulicznych dopuszcza się zwieńczenie studni wpustami 

krawężnikowo - jezdniowymi, klasy C250. Studnie z wpustem ulicznym wyposażyć w osadnik o wysokości 

hmin=0,5m. 

Parametry wytrzymałościowe beton C-35/45, wodoszczelność do W12, nasiąkliwość do 5%, mrozoodporność 

F150. 

6.5.4. Próby szczelności. 

Próbę szczelności należy wykonać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń. 

Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur 

dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próby należy przeprowadzić zgodnie 

z normą PN–B–10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” dla 

rurociągów ciśnieniowych. Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych wykonać zgodnie PNEN 

1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

6.5.5. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej kamerą wyposażoną w sensor spadku, po zakończeniu budowy, 

w stanie zakrytym. Protokoły z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na 

płycie CD/DVD stanowią część dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przeglądu 

kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy. 

7. Wymagania dotyczące prac projektowych. 

Wymagania ogólne. 

Przy projektowaniu kanalizacji należy przestrzegać następujących wytycznych: 

- Sieć kanalizacyjną należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulicy , drogi dojazdowej czy ciągu pieszo 

– jezdnego lub też w pasie zieleni, pobocza, chodnika z zapewnieniem możliwości stałego dostępu i dojazdu 

sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych i urządzeń. W szczególnych przypadkach, przy braku 

miejsca, dopuszcza się lokalizacje przewodów w jezdni pod warunkiem zaprojektowania studni w taki sposób, 

aby włazy kanalizacyjne znajdowały się w osi pasa ruchu. 

- Należy zachować przebieg prostoliniowy. 

- Studnie kanalizacyjne należy zaprojektować na każdym załamaniu przewodów oraz przy zmianie średnic. 

- Przewody kanalizacyjne należy lokalizować po bardziej zabudowanej stronie ulicy. 

- Należy unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów z jednej strony pasa drogowego na drugą. 

- Przejścia kanałów przez ulice, tory kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody należy projektować pod kątem 

prostym lub zbliżonym do prostego. 

- Zachować pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o szerokości min. 

3,0 metra z każdej strony, licząc od skrajnej krawędzi przewodu. 

- Zachować wymagane minimalne odległości projektowanych kanałów od pozostałego uzbrojenia zgodnie z 

poniższą tabelą oraz obowiązującymi przepisami. 

Minimalne wymagane odległości dla przewodów sieci i urządzeń licząc od skrajni przewodu, obiektu. 

 

Uzbrojenie Przewód 

grawitacyjny 

gazociąg o ciśn. nom. do 0,4 MPa  

gazociąg o ciśn. nom. od 0,4-10 MPa  

wodociąg do 300mm  

wodociąg 300-500 mm  

wodociąg ponad 500 mm  

przewody kanalizacyjne  

kabel telekomunikacyjny lub teletechniczny  

kabel elektroenergetyczny  

słupy elektroenergetyczne  

ciepłownictwo  

zabudowa  

krawężnik  

linia rozgraniczająca ogrodzenie trwałe  

drzewa (od skrajni pnia)  

 

1,5 

10,0-25,0 

1,0-2,0 

2,0 

2,0 

1,0-2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

3,0 

5,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

- Jeżeli wartości w powyższej tabeli nie są zgodne z uzgodnieniami albo warunkami zarządców lub właścicieli 

wówczas należy przyjąć wartości przez nich podane. 

- W miarę możliwości nie projektować studzienek pod przystankami autobusowymi oraz miejscami 

postojowymi. 

- Przy projektowaniu kanałów należy przyjmować spadki zapewniające samooczyszczanie kanałów. Zaleca się 

przyjęcie prędkości przepływu ścieków w kanałach od 0,8 m/s do 6,0 m/s i jednocześnie nie większą niż 

dopuszczalna przez producenta. 

- Studnie kanalizacyjne w ulicach projektować zgodnie z PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki 

kanalizacyjne i wytycznymi materiałowymi. 
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W miarę potrzeb wszystkie betonowe elementy należy zaizolować środkiem trwale zabezpieczającym 

powierzchnie betonowe przed agresywnym oddziaływaniem wód gruntowych. Środek ten powinien być trwale 

związany z betonem. 

8. Kontrola jakości robót. 

8.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

8.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie zamawiającego wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

8.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

8.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.5. Badania prowadzone przez zamawiającego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i PFU. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez wykonawcę. 

8.6. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy realizacji umowy. 

1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 

2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

· Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

· Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklaracje zgodności z polską norma lub aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

· Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

· Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową. 

· W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Zamawiającemu. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU, wówczas takie materiały 

zostaną odrzucone. 

8.7. Zakres kontroli jakości robót – roboty ziemne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w PFU oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w PFU i normachPN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-ENV 

1046:2007. 

Sprawdzeniu podlega: 

1 Dokładność wykonania wykopu, 

2 Zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

3 Odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

4 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie wykopu, 

5 Stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 

6 Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

7 Jakość gruntu przy obsypce i zasypce, 

8 Równomierność ułożenia i zagęszczenia warstw, 

9 Równomierność ułożenia i zagęszczenia podsypki, 

10. Wymiana gruntu słabonośnego, 

11 Wykonanie plantowania. 

8.8. Minimalna częstotliwość kontroli jakości robót ziemnych. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Zamawiającego) lub 

odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 

odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosownych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

· Pomiar zagęszczenia gruntu należy wykonać dla każdej ułożonej warstwy. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, 

jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek Is nie mniej niż Is wymagane wg 

dokumentacji. 

· Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) – na kanałach grawitacyjnych – 

każde przęsło. 

· Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych 

korony korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno 

być większe niż + 1 cm i -3 cm. Pomiar niwelatorem rzędnych dna w odstępach co 

20m oraz w punktach wątpliwych, 

Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20m na prostych i co 5 m w 

miejscach, które budzą wątpliwość. 

8.9. Zakres kontroli jakości robót – budowa kanalizacji deszczowej. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 

w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. Zgodności z dokumentacją projektową. 

2. Wykonania podłoża/podsypki. 

3. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm i PFU. 

4. Ułożenia przewodów: 

· Głębokości ułożenia kanałów; 

· Ułożenia kanałów na podłożu; 

· Odchylenia osi kanałów; 

· Odchylenia spadku. 

· Zmiany kierunków kanałów, 

5. Kontrola połączeń kanałów. 

6. Szczelności kanałów. 

7. Prawidłowości zamontowania studzienek. 

8. Prawidłowości wykonania obsypki i zasypki. 

9. Prawidłowości położenia budowli w planie, 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

8.10. Minimalna częstotliwość kontroli jakości robót – budowa kanalizacji 

deszczowej. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Zamawiającego) lub 

odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 

odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

9. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

72 

Przedmiar i obmiar robót nie występuje. 

10. Odbiór robót budowlanych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich elementach procedury 

odbiorowej. 

10.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku utrzymania i 

zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy 
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umowy. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór częściowy odcinków. 

3. Odbiór końcowy. 

4. Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji lub rękojmi lub okresu zgłaszania 

wad. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel 

Zamawiającego. O gotowość danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia 

Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

· Dostarczonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją, takich jak: raporty z 

prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 

potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie 

inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

· Przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

· Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

· Rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

· Technologię wykonania robót, 

· Parametry techniczne wykonanych robót, 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. Wzór protokołu z odbioru 

wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z umowy. 

10.3. Odbiór częściowy odcinków. 

Przed wystąpieniem o płatność wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, 

których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

opisanymi jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o płatność, kiedy 

przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót 

stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio 

wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 

częściowego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z umowy. 

10.4. Odbiór końcowy (próby końcowe). 

1. Celem prób końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z 

umową wszystkich robót nią objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Warunkiem przystąpienia do prób końcowych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego następujących dokumentów dostarczonych przez wykonawcę: 

· Program rozruchu, 
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· Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 

· Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

· Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

I) dokumenty atestacyjne, 

II) certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

III) świadectwa jakości, 

IV) atesty higieniczne 

V) inne 

· Dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do prób końcowych. 

4. Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed wydaniem przez Zamawiającego 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób. 

5. Nadzór nad przebiegiem prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel zamawiającego i wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w próbach jest 

wymagany przepisami. 

6. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie udziału w próbach końcowych 

przedstawicieli instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

7. Z przeprowadzonych prób końcowych wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 

członków komisji. 

8. Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia prób w sposób dokumentujący zgodność z postanowieniami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a w szczególności 

dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w umowie. 

9. Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu 

fazy poprzedniej. 

10. Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 

tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne 

podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru 

kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

11. Przed przystąpieniem do rozruchu wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który 

później będzie brał udział w rozruchu. 

12. W ramach prób końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

· Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

· Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp. 

· Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie prób 

końcowych przewidziano w poszczególnych WWIORB, 

· Przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w 

poszczególnych WWIORB. 

13. Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia prób 

końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności raport powinien 

zawierać następujące elementy: 

· Protokoły z przeprowadzonych podczas prób końcowych badań, prób, inspekcji, 

· Protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

· Protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

14. Odbiór końcowy przeprowadza się przed wystąpieniem o płatność. 
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15. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

16. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

17. Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel zamawiającego, wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami – sporządzając protokół odbioru robót. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i WWIORB. 

18. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

19. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

20. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, zawierającą dokumentację rozruchową powykonawczą jak 

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWIORB 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki budowy (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIORB. 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) Oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

8. Decyzje pozwolenia na budowę. 

9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

10. Wyniki badań, prób (np. Rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych. 

11. Protokoły z prób szczelności. 

12. Protokoły z inspekcji telewizyjnej kanałów wraz z zapisem inspekcji na płycie 

CD/DVD 

13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

14. Oświadczenie kierownika budowy: 

· Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

· Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

15. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
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zagospodarowania; 

16. Pozostałe dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych szczegółowych 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

10.5. Odbiór ostateczny. 

Odbioru ostatecznego robót po okresie gwarancji/zgłaszania wad dokona komisja odbiorowa, 

w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel zamawiającego, wykonawca oraz inne osoby 

powołane do udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu gwarancji. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

· Protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

· Dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

· Dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

· Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego. 

Należy z projektowanej szafki SOU wyprowadzić obwody oświetlenia ulicznego i 

zasilić projektowane słupy oświetleniowe. Stosować kabel YAKXS 4 x 35 SE mm2. 

Kabel układać w wykopie na głębokości 0,7 m, na uprzednio wykonanej podsypce z 

piasku. Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 20 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć 

folią koloru niebieskiego zasypując i zagęszczając grunt. Na kablu, co 10 m oraz we 

wszystkich miejscach charakterystycznych ( np.: zmiana kierunku, wejście do przepustu 

założyć opaski kablowe podając jego trasę, długość, nazwę wykonawcy i rok budowy. 

Na całej długości kabel układać w rurze osłonowej DVK 75. . 

Minimalne dopuszczalne odległości pionowe i poziome przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z 

innymi urządzeniami podziemnymi wynoszą: 

Rodzaj urządzenia podziemnego Odl. pionowa Odl. Pozioma 

Kable telekomunikacyjne 50 cm  50 cm 

Kable energetyczne 50 cm  50 cm 

Rurociąg z gazami palnymi od 05 

do 4 atm 

80 cm 100 cm 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne 

80 cm 50 cm 

Ściany budynków i inne budowle 50 cm  

   

   

   

W przypadku gdy odległości te nie mogą być zachowane dopuszczalne jest ich zmniejszenie 

pod warunkiem założenia na kable rury osłonowej w miejscu skrzyżowania ( zbliżenia) i na 

długości po 50 cm w obie strony od skrzyżowania ( zbliżenia). 

Prace w pobliżu urządzeń energetycznych , gazociągowych i telekomunikacyjnych prowadzić pod nadzorem 

odpowiednich służb technicznych. 

Słup oświetleniowy. 
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Do oświetlenia ulicy zaprojektowano słup oświetleniowy o wysokości 7 metrów i 

podstawą do montażu na fundamencie prefabrykowanym. Wg wyboru inwestora. 

Wysięgniki i oprawy oświetleniowe. 

Do zabezpieczenia oprawy stosować złącze słupowe typu IZK-4-01. Na słupie zamontować 

wysięgniki podwyższające o 0,5 metra, o kącie nachylenia 5 stopni oraz długości 1 metra. 

Na wysięgniku zaprojektowano energooszczędną oprawę typu LED. 

Pomiar energii. 

Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany będzie układ 

pomiarowy zlokalizowany w szafce SOU. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę przeciwporażeniową stosować samoczynne wyłączenie zasilania. Żyłę 

PEN należy uziemić zgodnie z normą IEC 60364. Zastosować do uziemienia słupów 

bednarką ocynkowaną 30x4 mm. Rezystancja mniejsza niż 10. 

Słup teletechniczny. 

Istniejący słup teletechniczny przy działce nr 1123 należy przestawić w miejsce 

niekolidujące z inwestycją. 

V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie przekazana Wykonawcy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

3.1. Przepisy prawne 

_ Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami), 

_ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. 

zm.).; 

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 z późn. zm.); 

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 

z późn. zm.); 

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213). 

_ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 

poz. 154 z późn. zm.); 

_ Ustawa z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 

520) 

_ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 

późniejszymi zmianami), 

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami) 

_ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami). 

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 

133. 

83 

_ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych 
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warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U z 2017 poz. 784 z późn. zm.); 

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 poz. 1966); 

_ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 

1686).; 

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003r nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami); 

_ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U 

2018 poz. 1139 z późn. zm.); 

_ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U z 2020 poz. 10 z późn. zm.);PN-EN 295-1:1999 rury i kształtki 

kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- wymagania 

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, 

poz. 1389). 

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

_ Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 

załącznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 

_ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170, 

poz.1393 z późniejszymi zmianami). 

_ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 169/2003 poz. 1650, 

_ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 118/2001 poz. 1263, 

_ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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_ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

3.2. Normy 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie zwiazanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów 

powszechnego użytku 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
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PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne, 

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 1401-1:2009 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- część 1: specyfikacje rur, kształtek 

i systemu 

PN-EN 124:2000 zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 1917:2004 studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
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PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek włazowych -- wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności 

PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systemów 

przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelności w 

czasie oraz po zastosowaniu ugięcia na trzpień napędowy 

PN-EN 13244-1:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- polietylen (PE) -- 

część 1: wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- polietylen (PE) -- 

część 2: rury 

PN-EN 13244-3:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- polietylen (PE) -- 

część 3: kształtki 

PN-EN 13244-4:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- polietylen (PE) -- 

część 4: armatura 

PN-EN 13244-5:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- polietylen (PE) -- 

część 5: przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 197-1:2002 cement -- część 1: skład, wymagania i kryteria 
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zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 cement -- część 2: ocena zgodności 

PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10725:1997 wodociągi -- przewody zewnętrzne -- wymagania i badania 

PN-86/B-90700 tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia 

PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wodę -- wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych 

BN-81/9192-05 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

BN-81/9192-04 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru. 

PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

ZN-96 tpsa-004 zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego 
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PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy 

poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – 

Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

PN-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PKN-CEN/TR 13201-1 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia 

 


