Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI
Mirostaw Sieja
Ul. Pitsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

PROGRAM FUNKCONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA MIESZKANIOWEGOPRZY

7 AI\I/}ISE%{\ZNEANI A ULICY STAWOWEJ W ZAWADZKIEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
BUDOWLANEGO TOWARZYSZACA ORAZ INFRASTRUKTURA WODNO-
KANALIZACYKNA
Wojewoddztwo : OPOLSKIE
Powiat : STRZELECKI
Gmina: ZAWADZKIE
Jedn. Ewid.: 161107 5 ZAWADZKIE — OBSZAR WIEJSKI
ADRES Obreb ewid.: ZAWADZKIE
47172 ,471/9 ,471/11 ,471/13 ,471/8 ,471/10 , 471/12 , 471/14 , 471/3 , 470/2 ,
370/1 ,474/7 ,474/8 , 468/69 , 470/1 , 468/41 , 468/42 , 468/43 , 468/77 , 468/78 ,
468/45 , 468/46 , 469/6 , 469/7 , 468/47 , 468/48 , 468/80 , 468/79 , 468/50 ,
468/51 , 468/52 ,3722 ,3721 ,467/3 ,487/100,3720,3718 ,3713,3714, 3715,
3716, 3711 , 468/67
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodne]
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow , ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
KODY CPV komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1

kolei, wyrdwnanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekoOw
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I. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis 0g6Iny przedmiottl ZAMOWICINIA ......ccveerurierieriieeiiieniieeieeereereesaeeereesereebeesaeeesseessneenseas
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
DUAOWIANYCR ...ttt ettt e e b e et eenbeebeeenseenns
1.1.1 Branza droZOWa .........ceecuiieeiiiieeiieeeiee et eeiee st e et eesaveeeeaeeesaeeessaeesssaeesssaeesssaeessseens
1.1.2 Branza wodno-KanaliZACYJNa .........cc.cecueerieeriieeiiieiieeieesieeeeeesieesveeteeseveeseeseseesaessaeenseesssesnseas
1.1.3 Branza €leKtryCzna ........cccueieciiiiiiie ettt e e e e aa e e s e e s eeennee s
2. Aktualne uwarunkowania wykonania ZamOWIENIA. ..........cceerveeriierirerieenieerirenreeseeseneenens
2.1 LoKaliZacja INWESLYC]T c.uvveeeriieeiiieeiieeetieesteeesteeesiteesseeesseeessaeesssaeesssaeessseeensseesnsseens

2.2 Informacja dotyczaca zagrozenia POWOAZIOWEEZO .......cecuveevieruieeveeniieereeneeenreenveeneees

2.3 IStNICJCE UZDTOJEINIE ...veeeiiieeiiiieeiieeciieeeiee et e et et eeire e et e e e aaeeetaeesaaeesnsaeesnseeennnes
2.4 Informacje wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego .............c.ceeeeene..

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uZytkOWe. .........ccceeieiiiiiniiiniiiiniecececcecee
II. BRANZA DROGOWA .....cotimiimiiiintieeene st sesssssseessse s ssse s ssessessssssesesessssssncs
1. Opis 0g6lny przedmiotu ZAMOWICHIA .......ccueeiiruiiriiriiriieieete ettt eanes
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
BUAOWIANYCR ...ttt sttt et et st e
11,1 Stan GSTNICTACY .veeevrreririeiiieriieeieeeieeteeeieeeteesteeeveeseaeesseeseessseeseesaseesseessseenseessseenseennns
1.1.2 Parametry i zakres robot budowlanych ...........ccoooieiiiiiiiiiiiii e
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia .............ccceeueeuennene.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uZytkOwe .........ccceoeeieriiniiiinicninienicececene

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkOwe ..........ccceevevverieeiiieniieeniecieeeens
Lo T JEZANIA ..ottt ettt ettt ettt ettt eheeenbeeneas
1.4.2 Chodniki , cigg pieszo-rowerowy i sciezka rowerowa

1.4.3 RODOLY ZIBINNE .....oviiniiiiiiiiiieiieeieeie ettt sttt ettt sbe et saee
1.4.4 OAWOANIEINIE ..ottt sttt ettt e bt e st e b e sateens
1.4.5 Organizacja TUCKU ........cooiiiiiiiiriieet ettt
1.5 Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia .................
1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu 1 formy projektu ...........coccevviiniiieiinniiinienn
1.5.1.1 Mapa do celOw projeKtOWYCh ........cooviiiiiiiiiiiieciie e
1.5.1.2 Projekt budOwlany ..........ccoeoieiiiiiiiinieiecieecee e
1.5.1.3 Projekt teChNICZNY .....ocooouiiiiiiiiiie e e
1.5.1.4 Przedmiar TODOL ........coouiiiiiiieiieee ettt ettt et
1.5.1.5 KOSZtOTYS INWESTOTSKI ...eeuvieeiiieeiiieeiiie et eeite et esiee e e eaeesaaeeeaeeeeevee e s
1.5.1.6 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ....................
1.5.1.7 Informacja BIOZ .........ooouiiiiieeee ettt
1.5.1.8 Projekty organizacji ruchu docelowej i na czas robot ...........cccceeevveriienvenieennenne.
1.5.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa ...........ccccceeevvieeiveeeniieeniee e
1.5.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy.........cccceevuieviiiniencienninnns
1.5.2.2 Wymagania dotyczgce architektury.........ccceeevveeiiiieiiiecieeeee e,
1.5.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni ..........ccoceeeevieniiienicnennicnen.
1.5.2.4 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych .........ccccceevviieviieeniiieenieeenieenns

1.6 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych ..........c..cccceeiiiininnnn.

La0.1 WSEED ettt e e et e e ettt e e ettt e e e sttt e e e e nbeeeeennnbaeeeenneaeeeanns
1.6.2 Ogdlne wymagania dotyCzZace TODOL ........ccueeeuieriieiiieiieeiieeie et
1.6.2.1 Przekazanie terenu BUdOWY .......c.coociiiiiiiiiiiie et e
1.6.2.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 ST .....ooovveiiiiiiiiniiiiieieeiies
1.6.2.3 Zabezpieczenie terenu bBUAOWY .......ccccuviieiuiiieiiiieiie et e e
1.6.2.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ............cccceeveevieeiieeneeenenne.
1.6.2.5 Ochrona wlasno$ci publiczne] 1 Prywatne] .......ccccveeeeeveeecieeeeiiveeniieeereeeeiee e
1.6.2.6 Bezpieczenstwo 1 hiZIena PraCy ......ccceccveecvieeiiienieeiienieeieesiee e sieeeieeseeeevee e
1.6.2.7 Ochrona 1 utrzymani€ TODOL ...........ccccuiieriiiieeiiieeriee et reeeree e ereeeebee e s

L.6.3 MALEIIaly ...ooueiiiiieiiee et ettt et ettt e et e et aas
1.6.3.1 Zrodta uzyskania MaterialOw. ..............ooeueweveeeeeeeeeeeeeee oo
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1.6.3.2 Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom ............cceeeeeeeecuveenireeenineeessueessneennns
1.6.3.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow .............cccoeevviiienieeciienieeieeeeen

La0.4 SPIZEL oottt e et e e et e e e et e e e et ee e ettt e e e e anbraeeeanraaeeennntaeeeann
L.6.5 TTANSPOTL ...vveeitieeeiiie ettt ettt s e ettt e et e e e eteeetbeessaaeeennaeesnneeesnseeennseessnneeas
1.6.6 WYKONANIE TODOL .....eeeiiiieiiieciie ettt et e e e e e eeae e e e e eaneeennaeeenneeas
1.6.7 Kontrola JaKOSCI TODOL .......ccouiiriiieiieiiieiieciie ettt ettt ettt
1.6.7.1 PODICTani€ PrODEK ........cccuiiieieiieeiiieeiee ettt e e e e e b e e seveeenaeeens
1.6.7.2 Badania i POMUIATY ......c.cecueeriieiieeiienieeteeeieesieeeteeseteebeesseessseeseessseeseesnseenseennns

1.6.8 DoKUMENtY DUAOWY ...oooiviiiiiieiiiieciie ettt e e e e e e e e e e
1.6.9 OdDIOT TODOL ..ottt sttt st ettt eaeen
1.6.9.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryCiu........ccvveeevveeeciieeeciieeieeeee.
1.6.9.2 OdbIOr CZESCIOWY .cvvieniieeiiieiieeiieeiie et eeieesite et eseteebeesaeeesbeessaeenseessseenseesssesnsees
1.6.9.3 Odbidr KONCOWY TODOL .....ooueiiiiiiiiiiieiiieceiteeceeee et
1.6.9.4 OdbIOr OSTALECZINY ...oeeuvieeiieiiieeiieeiieeiieeiee et e eereeteeseteebeestresreeseaeesseessseensaensneenne
1.6.9.5 Podstawa PratnOSCI ....cccuviieeiieeiiiieciiieee et

III. BRANZA WODNO-KANALIZACYJINA ....coooiiiriiiieeieieseneesneiesssessssesesessssssesssnons
1. Wymagania ogdlne — sie¢ kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodocigg..........ccceevueeeunennee.
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajgdCeZ0. ......ccevrurerrreerreererersueessveerseessseesseessseens
1.2. Wyszczegodlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych. ........cceeeeeeneenne.
1.2.1. Prace tOWAIZYSZACE. ...eeevcureeriieeaiieieeiteeeiteeeieeesteeessseesnsseeensseessseesssseessseesnnseesnsseesns
1.2.2. RODOLY tYMCZASOWE. ..c..eeiiiieiiieeiieeiie it eite et eiee sttt e ettt e st e sbeeeaaeesbeeenteenaeesnneeees
1.3. Informacje o terenie BUAOWY. ......ccciiiiiiiriieiieeiieiee ettt ettt eae e e se s
1.4. Wymagania 0g0Ine dotyczgce robOL...........coeeriiiiriiniiieeicreeeeeeeeee e
1.4.1. Przekazanie terenu bUdOWY. ......ccccoeeiiieiiiieeiiiecciie e e
1.4.2. Dokumentacja BUAOWY. .......coiiriiiiiiiiiriiiiieeteee e
1.4.3. DoKUMENtY WYKONAWCY. ...eieiuiiiiiiiieeiiieeiieeeeieeeeieeeeieeesreeeireeeeaeeenaeeseeeesnseeennneas
1.4.4. Dokumentacja pOWYKONAWCZA. ......cccecoueiiiiiiiiiniinieieeiee et

1.4.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg 1 programem funkcjonalno —

UZYEKOWYIIL. 1ottt sttt sb ettt be ettt sbe e bt et e sbeenbeeate st
1.4.6. Oznakowanie terenu BUAOWY. .......coovuiiiriiiieiiiieeiiie et

1.4.7. Zabezpieczenie terenu BUdOWY. .......coeeviiriiiiiiiiiiiienteieeeeee e
1.4.8. Organizacja robot budowlanych. .........cccocoiiiiiiiiiiiiee e
1.4.9. Zabezpieczenie interesOW 0SOb trZ€CICh. ........evvivieiiiriiriiiiiricecceceecsee s
1.4.10. Ochrona STOdOWISKA. ......cccuiiiiiiiiiiiiiie e
1.4.11. Ochrona PrzeCiWpPOZATOWA. .......c.eerueerureerieeerieerieesteesreenseeseeesseessseenseessseeseesssesnses
1.4.12. Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENia. ........cceeevvuiieiiiieriieeciie e
1.4.13. Warunki bezpieCZeNSIWa PIaACY. ..cc.eeervierieeriieeiieiieeteenieeeieesieesreenaeesseesaeesveeseens
1.4.14. Zaplecze dla potrzeb WyKOnawCy........ccccvviiiriiiiiiiiiiiiieeieeeee e
1.4.15 Warunki dotyczace organizacji ruChu. ...........cccoviiriiiiiiiiiiienieeiiee e
1.4.16. Zabezpieczenia chodnikOW 1 JEZANI. ....cceevvcviieiiiieiiieeiie e
1.4.17 Znaleziska arch@olOZICZNE. ..........ccceeiiieiieeiieeie ettt et
1.5. Opis przedmiotu zamowienia wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) ....................
1.6. Okreslenia POAStAWOWE. ......cccuieiieriieiierieeiee ettt ettt ettt et esite bt e ssaesbeesaaaenseennnas
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych. ..........ccceeevvvveiiieiiiienienenee,
2.1. Materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie. ...............
2.2, Warunki dOSEAWY. ....cccueiiiiiiiiiiieeiiieeiee et eee e et e e st e e steeessteeessaeeesseeessseesnseeessseeensseeeens
2.2.1. Zrédta szukania Materialdw...............ooovueveeveueeeeeeeeeeeeeseeeee s
2.2.2. Pozyskiwanie materiatOw miejSCOWYCh. .......ccccivviiiiiiiiiiiiieeieeee e

B TR b 1 1 1] o101 AU PRTSR
2.4. Przechowywanie 1 skfadowanie materialOw. ............ccccveeiiiiiiiiiciiicceee e
2.5. KONMIOlA JAKOSCIL. ..eeeuvieiiiieiieeiieiie ettt ettt ettt et ettt e bt e e st e e saeeesseessaeenseennaeens
2.5.1. Inspekcja wytwOrni materiatOW. ........ccccveeeiiiieiiiieiiee e
2.5.2. Materialy nie odpowiadajace wWymaganiom. ...........cccceevieerieenieeesieenieeesieenreenieeninens

3. Wymagania dotyczace SPIzeti 1 MASZYN. ....c..eeeeveeervreeriieesieeesreeesereeesseeesseeessseeesseeenns
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4. Wymagania dotyczace STodKOW tranSpOrtU. .........cccveeeiuiieeiiieeeiiieeciee e eeveeesiveeeevee e
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych. ...........cccceeviiiiiiniiiniiiicieee
6. Opis wymagan szczegdlnych zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia w
zakresie sieci Kanalizacji dESZCZOWE]. ...ccuuieruieriieiiieriieeeiieeieeete ettt et see et seae e sneeenbeenes
LT B AT () o USSR
6.2. Wymagania dla przygotowania terenu budowy 1 10bOt. ........ccceevvieiiieniienieeiiieiieeieenee.
6.2.1. Wymagania dla przygotowania terenu budowy. .........ccccceevviieriiiiiiiiee e,
6.2.2. Wymagania dla prac pomiaroWyCh. .........ccceecieriiiiiienieiiieiieeieeee e
6.2.3. Wymagania dla robOt ziemnych. ..........cccceieiiieiiiiicicceece e
6.2.4. Wymagania dla robot odwodnieniowych. ..........ccccceecureriiniiienieniieiieeie e
CRI£:1 015740 (S16745 VIS4 TS] LS5 4 RS PRUSRRPR
6.2.6. Wymagania dla rozbiorki nawierzchni 1 urzadzen drogowych. .........ccccceeeveenivennnnnn.
6.3. Wymagania dla architeKtury. ........ccccocieiiriiiniiiiiteeeee e
6.4. Wymagania w zakresie robdt ziemnych — sie¢ kanalizacji deszczowej. ........ccccveeevvennnns
6.4.1. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych. ........c..ccoceeviiiiniiniiiniineeceee,
6.4.2. RODOtY ZICMNE — WYKOPY. ©oeovviiiiieiiiiiieiiieeie ettt et eve e e eteesiaeebeeseneensaesnaeenns
6.4.3. Roboty ziemne — podSYPKa........cceiiiiiiiiiiiiiiiieee e
6.4.4. Wbudowanie 1 ZaggSZCZeNIC ZIUNTUL ........ccveerreerreerieeirienireereesreeseessreesseessneeseennns
6.4.5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi...........cccceeveeeiienieniiennen.
6.4.6 Skrzyzowanie Z przeSzKOdami...........cueevvieriieiiieniierieeieesee et e e neee e esaeeeeseeenas
6.4.7. SZErOKOSE WYKOPU. ....eiiiiiiiiiiiiiieceteeeteet ettt
6.4.8. Skladowanie 1 WywWOZ ZI€mi Z WYKOPU. ...eecvieruieriiieriieeieeniieeneieeieesieeeseessaeeseensneens
6.4.9. Roboty ziemne wykonczeniowe 1 porzadkKowe. .........cccocceeriienieniiieniienie e
6.5. Wymagania dla budowy kanalizacji deSZCZOWE]. ......cc.ceevvirerieeeiiieeeieeeiieeeiee e
6.5.1. Ogolne zasady prac montazowych systemu kanalizacyjnego. ........ccccceeervveveenennee.
6.5.2. MONAZ UIZGAZEN......eeeeeiieeiiieeiieeeiee et estee et eeteeeseteesae e e s taeesnseeenssaeensseeenseesnnnes
6.5.3. Wymagania dla materiatow do budowy kanalizacji deszczowej. .........ccceeuveuennee.
6.5.4. PTODY SZCZEINOSCL. 1oouvviiiiiieeiiie ettt et e et e e etae e e aaeesseeesnneeenes
6.5.5. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatOw............ccccoieniiiiiiiniiicncnciene.

7. Wymagania dotyczace prac projektowWyCh. .......cceeeiiiieiiiieiiiecieeeeeee e
8. Kontrola JaKoSCl TODOL. ....c.eiuiiiiiiiiiiiiietieeee e
8.1. Zasady kontroli jaKOSCI TODOL. ......covviiiiiiiiiieciieeee e
8.2. PODIETANi€ PrODEK. ......oouiiiiiiiiiiiiiicieiece ettt
8.3. Badania 1 POMIATY. ....ccccueiiiuiiiiiiieeiiee et eite et eteeeeteeesteeesbeeesaeeesaeeensaeesnsneeensneennnseens
8.4. RaAPOTty Z DA, ....cooiiiiiiiiiieiiee et et enees
8.5. Badania prowadzone przez zamawiajdCeg0. ....c.eeeruurerrrreeerureenirreenrreesreeesreeensreesnneesneens
8.6. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy realizacji umowy. ..........cccceevuennee.
8.7. Zakres kontroli jako$ci robOt — roboty ZIEMNE. .........ceevuvieeiiieiiieeeiee e
8.8. Minimalna czestotliwo$¢ kontroli jako$ci robdt ziemnych. ..........ccocoevviiiiiniiiiniennnen.
8.9. Zakres kontroli jakosci robot — budowa kanalizacji deszczowe]. ......oeevveeeveeeciveeeneeenee.
8.10. Minimalna czgstotliwos$¢ kontroli jako$ci robot — budowa kanalizacji deszczowe;. ......
9. Wymagania dotyczgce obmiart TODOL. ...........ceviieeiiieeiiieeiiie et
10. Odbior robdt budoWIanyCh. ........ccoooiiiiiiiiiiiiie e
10.1. Rodzaje 0dbiorOW TODOL. ......ccciiieiiieeiiie ettt eeateeenaeeenes
10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu. .......oooeeviieiiieniiiiiiiiieeeeee e
10.3. Odbior cZ€SCIOWY OACINKOW. ..eecuviiieiiieeiiieeiieeciee ettt et ae e evee e s aeeesaveeeseseeens
10.4. Odbior koncowy (Proby KONCOWE). .....eevuvieiiieiieeiiieiieeie ettt ettt
10.5. OdbIOT OSTALECZNY. ...eeeviieeerieeiiiieeiiieeiiee ettt e eteeesteeesaeeesaeeesssaeessaessseesssseessseeessseeesnssens
IV. BRANZA ELEKTRYCZNA ....ccovtiiiiiiniieiierineeieiesiessesssesisesssesesiesss s sesssessesssesenes
V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO .........
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych PrZePISOW: .......cecvvieeiiiieeiieeeite ettt eae e

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
Na Cele BUAOWIANE ......ooiiiiiiii et
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3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia ...........

3.1. Przepisy prawne

3.2. Normy

4.2. Plan orientacyjny w skali 1:10000
4.3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
4.4. Przekrdj konstrukcyjny w skali 1:20
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1. Opis ogblny przedmiotu zamowienia;
Przedmiotem zaméwienia jest ,, BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA
MIESZKANIOWEGOPRZY ULICY STAWOWEJ W ZAWADZKIEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYKNA™.
W zakres zadania wchodzi budowa:
- drogi dojazdowe;j,
- dwoch siegaczy z kostki betonowej,
- $ciezki rowerowej,
- clagu pieszo-rowerowego,
- chodnikéw,
- kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i1 roztopowe z pasa drogowego budowanych
drog,
- kanalizacji sanitarnej , ktora obstugiwac¢ bedzie planowane osiedle mieszkaniowe przy ulicy Stawowe;j
- wodociagu zapewniajacego dostawe wody do planowanego osiedla mieszkaniowego
- o$wietlenia w/w drogi
- budowa kanalu technologicznego , chyba ze zajdzie przypadek okreslony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 1768, 1783).
Zakres kontraktu obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, robot budowlanych, przekazanie do
uzytkowania kompletu prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;
Przedstawione w opracowaniu ilosci okreslajace przewidywang wielko$¢ planowanej inwestycji i nie moga by¢
podstawa do zadnych roszczen, gdyby okazaly si¢ wigksze lub mniejsze. W celu prawidtowej oceny warunkow
wykonania zadania, Zamawiajacy zaleca Wykonawcom dokonania wizji lokalnej terenu objetego zakresem
realizacji zamowienia.
Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje, nie zwalniaja oferentow z koniecznosci
uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.
Ostateczne dtugosci 1 ilosci wymienionych ponizej elementow czgsci drogowej, wodno- kanalizacyjnej 1
oswietlenia ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej, ktora bedzie podlega¢ weryfikacji 1 zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.
Okreslony w programie funkcjonalno - uzytkowym zakres robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze,
projektowe, uzgodnienia, wystapienia, instalacje, narzedzia, koszty ogolne i wydatki na prace ochronne dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob 1 mienia.
Cena Kontraktowa bedzie ceng taczng za wykonang pracg. Cena ta pokryje koszt projektéw, robot, materiatow,
transportu, optat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego,
koszty odwodnien, odtworzenia terenu i koszty og6lne, ubezpieczenia, nadzor, oswietlenie, zysk 1 naleznosci
ogolne, zobowigzania i ryzyko wynikajace z Kontraktu oraz wszystkie inne koszty wymienione w
jakimkolwiek dokumencie kontraktowym.
W cenie lacznej zawarte zostang rowniez koszty montazu 1 demontazu urzadzen, sprzetu 1 wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowanie, etc.
1.1.1 Branza drogowa
W zakres branzy drogowej wchodzi wykonanie jezdni drogi dojazdowej z masy asfaltobetonowej z obu stron
ograniczong kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Budowa $ciezki rowerowej z masy
asfaltobetonowej i ciggu pieszo-rowerowego oraz chodnikoéw z betonowej kostki brukowej oraz dwoch
siegaczy z betonowej kostki brukowe;j
Bilans terenu przedstawia si¢ nast¢pujaco:
- dlugos¢ drogi (wraz z siggaczami)- 627 m
- szeroko$¢ jezdni 5,5 m i 5,0 m (siggaczy)
1.1.2 Branza wodno-kanalizacyjna
W zakresie branzy instalacyjnej zaprojektowany i wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej stuzacy
odwodnieniu projektowanej i wykonywanej drogi , system kanalizacji sanitarnej obstugujacej planowane
osiedle mieszkaniowe oraz wodociag doprowadzajacy wodg do planowanego osiedla mieszkaniowego
- kanalizacja deszczowa
- budowa kanatu deszczowego De315 PVC , polaczonego z istniejagcymi kolektorami kanalizacyjnymi w
ulicy Stawowej — dlugos$¢ ok.275 m
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- budowa studni kanalizacyjnych Dn1000 — 10 szt.
- budowa odcinkéw przytaczeniowych De200 PVC
- budowa studzienek ulicznych Dn500 wraz z wpustami ulicznymi — 15 szt.
- kanalizacja sanitarna
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o $srednicy dn200mm PP SN8 di. ok. — 525 mb
- wykonanie studni rewizyjnych na kazdym zatamaniu sieci oraz w miejscach wlaczenia przylaczy do
planowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego (ilo$¢ przylaczy i ich lokalizacje ustali Zamawiajacy
na etapie przygotowania projektu)
- sie¢ wodociagowa
- budowa wodociagu zapewniajacego dostawe wody do planowanego osiedla mieszkaniowego
- budowa wiaczenia do istniejacej do istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Opolskiej 1 ulicy Stawowe;j
(przed wykonaniem wcinki nalezy wybudowany wodociag przeptukac)
- zabudowa hydrantow (hydranty zabudowa¢ na kazdej koncéwce wodociagu),
- zabudowa na projektowanej sieci armatury wodociggowej (rodzaj i typ armatury uzgodni¢ z gminng
spotka ZAW-KOM),
- wykonanie proby szczelnosci wraz z dezynfekcja i badaniem wody wiacznie,
- wykonanie przylaczy do planowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego (ilo$¢ przylaczy i ich
lokalizacje ustali Zamawiajacy na etapie przygotowania projektu)

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjac jednostkowe zapotrzebowanie na wodg na cele bytowo-
gospodarcze na kazdego mieszkanca ok.150 dm3/Mk d.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla mieszkancow jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancow do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich odcinkow nalezy wykonad
obliczenia hydrauliczne

1.1.3 Branza elektro-energetyczna (o$wietlenie drogi)
- budowa wydzielonego obwodu o$wietlenia ulicznego zasilanego w energi¢ elektryczng z istniejacej linii
energetycznej w miejscu wskazanym przez TAURON.
Linia energetyczna o§wietlenia ulicznego sklada¢ si¢ bedzie z:
- szafki o§wietleniowej - 1 szt.
- kabla zasilajacego YAKXS 4x35mm?2 - 580,0 m
- stupow oswietleniowych wraz z oprawami - 20 kpl.

1.1.4 Branza teletechniczna

W zakres branzy teletechnicznej wchodzi zaprojektowanie i wykonanie kanatu technologicznego, chyba ze
zajdzie przypadek okreslony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1693 1768, 1783).

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w Zawadzkiem , na terenie , na ktorym planowana jest budowa osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Stawowe;j

Dziatki na ktoérych planuje sie¢ inwestycje: 471/2 ,471/9 ,471/11 ,471/13 ,471/8 ,471/10 ,471/12 ,471/14 ,
471/3 ,470/2 ,370/1 ,474/7 ,474/8 , 468/69 , 470/1 , 468/41 , 468/42 , 468/43 , 468/77 , 468/78 , 468/45 ,
468/46 , 469/6 , 469/7 , 468/47 , 468/48 , 468/80 , 468/79 , 468/50 , 468/51 , 468/52 , 3722, 3721 ,467/3 ,
487/100,3720,3718 ,3713 ,3714,3715,3716,3711 ,468/67 obreb Zawadzkie

2.2. Informacja dotyczaca zagrozenia powodziowego

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowanych dla Wod Polskich
- teren objety inwestycja nie jest zagrozony powodzig.

2.3. Istniejace uzbrojenie

Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w infrastrukture techniczng zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjno —
wysoko$ciowym.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury techniczne;.
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2.4. Informacje wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedsigwzigcia jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Planowana inwestycja polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu rob6t
budowlanych zwigzanych z budowa nawierzchni drég, sieci kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej ,
wodociggu oraz o§wietlenia, powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej
prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

- jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt rzeczowy i
ekologiczny inwestycji,

- rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysoka
trwato$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen; powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjne;j
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robdt budowlanych,

- zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakos$ci, trwate,

- zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania,

- wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego,

- akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu i
wykonawstwa.

II. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
BRANZA DROGOWA
1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane, polegajace na wykonaniu
kompleksowej dokumentacji projektowej budowy gminnej drogi dojazdowej oraz drog wewnetrznych, na
planowanym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Stawowej w Zawadzkiem wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe oraz na wykonaniu robdt zwigzanych z wybudowaniem drog.
Przedmiotowe drogi znajduja si¢ w powiecie strzeleckim , na terenie gminy Zawadzkie
Stanowig one dojazd do planowanego osiedla mieszkaniowego 1 1aczg si¢ z jednej strony z drogg gminng ul.
Stawowa, z drugiej strony z droga wojewodzka nr 901 (ulica Opolska).
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwala okresli¢ wymagania dotyczace wykonania dokumentacji
projektowej, a takze budowy drogi.
Wymagania z zakresu czgsci projektowe;:
- uzyskanie map do celow projektowych,
- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych,
- sporzadzenie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
- sporzadzenie projektu technicznego branzy drogowej z kompletem wymaganych uzgodnien,
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot ,
- sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich,
- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z kompletem
wymaganych uzgodnien,
Wymagania z zakresu budowy drogi:
- roboty rozbidrkowe istniejacej konstrukcji jezdni,
- roboty ziemne,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego,
- oznakowanie pionowe,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych
1.1.1 Stan istniejacy
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Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,0-10,0m. Teren przylegly do pasow drogowych
stanowig w wigkszosci po obu istniejace dziatki budowlane. Pas drogowy uzbrojony w sieci podziemne i
nadziemne zgodnie z mapg zasadnicza.
W stanie istniejacym, jezdnia drog, posiada nawierzchni¢ gruntowa ; na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 901
—nawierzchnia bitumiczna
1.1.2 Parametry i zakres robot budowlanych
Parametry drogi
Przebieg proponowanych tras drog przedstawiono na zataczniku graficznym rys. nr 1.
Dhugos¢ drog wg zataczonego planu zagospodarowania wynosi 748,50m.
Dla projektowanych dréog gminnych wewnetrznych przyjeto zatozenia :
- klasa drogi ,,D”,
- kategoria ruchu KR1 (przyjeta na podstawie prognozy i ustalen z Inwestorem),
- dopuszczalne obcigzenie konstrukeji nawierzchni 100kN/o$,
- predkos¢ projektowa 30km/h,
- przekréj uliczny,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 mi 3,5 m
- pas ruchu o szerokosci 2,5 m, 3,5 m
obustronne pobocza ziemne, szerokosci 0,75m,
glebokos¢ przemarzania 1,0m.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia
Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektu i realizacji zadania.
Teren przez ktory przebiegaja przedmiotowe drogi, aktualnie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, Wykonawca pozyska wlasnym staraniem. Zamawiajacy
udzieli mu w tym celu stosownych pelnomocnictw.
Wykonawca dotaczy do projektu os§wiadczenie iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami , normami 1 wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ,
ktéremu ma stuzyc¢.
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzj¢ zezwalajaca na
realizacj¢ inwestycji (ZRID) lub pozwolenia na budowg/zgloszenie.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamoOwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami:
- Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami),
- oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot , obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.
1.3 Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Drogi przewidziane do budowy stanowia dojazdy do istniejacego planowanego osiedla mieszkaniowego.
1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Jezdnia
Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni 5.50m, ruch kategorii KR1(KR2) , przekrdj poprzeczny
,»daszkowy” 2,0% oraz konstrukcj¢ nawierzchni w uktadzie warstw jak nizej:
- warstwa $cieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego AC11S
- warstwa wigzaca o gr. Scm z betonu asfaltowego AC16W ,
- podbudowa zasadnicza gr. 20cm z kruszywa famanego bazaltowego (szarogtaz) stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm,
- warstwa wzmacniajaca podloze gr. 20cm z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-
2,5 MPa,
W celu lepszego odprowadzenia wody z jezdni do kanalizacji deszczowej jezdnia bitumiczna ograniczona
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm ustawianym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
1.4.2 Chodniki , cigg pieszo-rowerowy i sciezka rowerowa
Zadanie obejmuje wykonanie chodnikéw o szerokos$ci 2,0 m i 2,5 m oraz ciggu pieszo-rowerowego o
szerokos$ci 3,0 m. (nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;.
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Planowana jest takze budowa $ciezki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci
2,5 m (ruch dwukierunkowy) i 1,5 m (ruch jednokierunkowy)
1.4.3 Siggacze
Zadanie obejmuje wykonanie si¢gaczy o szerokos$ci jezdni 5,0 m i nawierzchni z ekologicznej kostki betonowe;j
wraz z poboczami utwardzonymi ekologiczng kostkg betonowa
1.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy pod warstwy konstrukcyjne
jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa drogowego w celu dostosowania
projektowanych rzgednych do rzednych terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem
rob6t prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot inwestycji do stanu
pierwotnego.
1.4.4 Odwodnienie
Odwodnienie drég odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.
1.4.5 Organizacja ruchu
Projektowane drogi beda drogami dwukierunkowymi oznakowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu , ktory opracuje i zatwierdzi na rzecz Zamawiajacego Wykonawca
1.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zakresu robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie do§wiadczenie w realizacji
podobnych zadan. Wybdr wykonawcodw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych ( Dz. U.
z2004r Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).
Zamawiajacy wymaga:

- Pozyskania map do celéw projektowych,

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- wykonanie budowy drog

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjne;j

inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonaweca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesigcy gwarancji na wykonane prace.
1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i1 decyzji
na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowg. Dokumentacj¢ przed ztozeniem o wydanie
decyzji pozwolenia na budowg, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, Ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
1.5.1.1 Mapa do celow projektowych
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 powinna spelni¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 17maja
1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25 poz. 133. Mapa powinna posiada¢ klauzule wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;.
Nalezy réwniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntdéw wraz z sgsiadujgcymi dziatkami.
1.5.1.2 Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 2020r. Dz. U.
poz. 1609 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architktoniczno-budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt techniczny w wersji elektronicznej na ptycie
CD w formacie pdf.
1.5.1.3 Projekt techniczny
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Projekt techniczny nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 2020r. Dz. U. poz. 1609
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Projekt techniczny nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt techniczny w wersji elektronicznej na ptycie
CD w formacie pdf.

1.5.1.4 Przedmiar robét

Przedmiary robot powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Przedmiar robo6t winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z ich szczegélowym opisem oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.
Przedmiary rob6t nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robdt w wersji elektronicznej na plycie
CD w formacie pdf.

1.5.1.5 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130,
poz. 1389).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy
srednich cen czynnikéw produkcji RMS ,,Sekocenbud” dla wojewoddztwa opolskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorysy robot w wersji elektronicznej na ptycie CD w
programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.6 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z 2021r. Dz. U.
poz. 2454 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach .

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektronicznej na ptycie CD
w formacie pdf.

1.5.1.7 Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach.

1.5.1.8 Projekty organizacji ruchu docelowej i na czas robot

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdZniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach zatacznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.1393 z p6zniejszymi zmianami).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach wraz z uzgodnieniem przez
organ zarzadzajacy ruchem na drogach publicznych (organizacja ruchu na czas robot).
1.5.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowofinansowy inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka
budowlang.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obregbie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem witascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory
rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Rozpoczecie robdt wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych takich jak prace geodezyjne, roboty
rozbiorkowe, wycinki drzew, ktére wynikaé¢ beda z rozwigzan projektowych. Przewiduje si¢ usunigcie
wszystkich drzew rosnacych na terenie planowanego przedsiewzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke Wykonawca uwzgledni w
kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 20cm.
Inwestor wskaze miejsce wywozu humusu. Cz¢$¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i1 uzy¢ do
wykonania rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Miejsce odktadania mas ziemnych powstatych z korytowania ustala swoim staraniem Wykonawca 1 ponosi
koszty z tym zwigzane Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2 Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia nie ma zadnych wymagan dotyczacych architektury.

1.5.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;.

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne powinny
odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom, a te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Szczegdlowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.4.1.

1.5.2.4 Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i obsianiem
trawg pasow za kraweznikiem na szer. minimum 1,0m, oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.6 Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.6.1 Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z budowg drogi.

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentow robot drogowych.

1.6.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.6.2.1 Przekazanie terenu budowy

14
STYCZEN LUTY 2023 R.



Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI
Mirostaw Sieja
Ul. Pitsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 jeden komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
1.6.2.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt techniczny, projekt
organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowq i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegblnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢
do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnatly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikdw 1 osob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy
oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.6.2.5 Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

|Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003).

1.6.2.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.6.3 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja spelnia¢ wymagania polskich
przepisoOw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z po6zniejszymi zmianami) 1 posiadajg wymagane parametry.

1.6.3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materialow 1 przedtozy je inspektorowi nadzoru celem akceptacji.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

1.6.3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.3.3 Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.6.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

1.6.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.6 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.7 Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot 1 jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatléw i robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwo$ci badan okreslone sa w ST, normach, 1
wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczego6lnoscei:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowg, oraz projekty techniczne i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
danymi zawartymi w projektach technicznych 1 specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.6.7.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.8 Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robodt stanowia ponizsze elementy:

- decyzja pozwolenia na budowg,

- projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie 1 ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych ifinansowych budowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatéw,

- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji ( wg zapisu
decyzji pozwolenia na budowg),

- protokoty odbiorow robdt 1 ich etapow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.6.9 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej 1 ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

1.6.9.1 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.9.2 Odbidr czgsciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

- protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokoty
badan i sprawdzen, rozliczanie czg$ciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci 1 wartos$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robodt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
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Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora 1 dorgczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze¢§ciowego.

Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.6.9.3 Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioér koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilo$ci 1 warto$ci ogdtem netto,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiescic¢
oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg 1 wpigte w
segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie
na budowe),

- wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatacznikoOw w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
1 powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru konicowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i
dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad,
- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
1.6.9.4 Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.6.9.3 ,,0dbiér koncowy robot”.
1.6.9.5 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z
dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnos$ci
koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migedzy
innymi koszty:
- organizacji ruchu na czas robot,
- zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,
- opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
- przygotowania terenu i zaplecza,
- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
- usunig¢cia pozostato$ci materiatow 1 oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw 1 ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego 1 stanowigcego zatacznik umowy.
I1I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wymagania ogdlne — sie¢ kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociagu
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.
Wymagania ogdlne odnosza si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w ramach inwestycji p.n. ,,budowa gminnej drogi dojazdowej oraz drog wewnetrznych, na planowanym
osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Stawowej w Zawadzkiem wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe oraz na wykonaniu robo6t zwigzanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej 1
wodociagu
1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawcg.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres 1 charakter prac towarzyszacych i
robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robdt budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robot tymczasowych
wykorzystujac wiasne do§wiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w zakresie
uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic terenu budowy.
1.2.1. Prace towarzyszace.
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Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do rob6t
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych w szczegolnosci nalezy zaliczy¢:
- Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
- Obstuge geodezyjna,
- Nadzor hydrogeologiczny i geotechniczny,
- Nadzor wiascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,
- Dokumentacje fotograficzng terenu budowy i robot,
- Prace laboratoryjne i badawcze,
- Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
- Nadzoér archeologiczny,
- Nadzoér Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie koniecznosci),
- Uzyskanie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaganych inwestycja,
- Uzyskanie ubezpieczen wymaganych inwestycja,
- Sktadowanie materiatdéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy, zaladunek na $rodki transportu i wywoz materiatow,
- Skladowanie ziemi z wykopow na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku, zatadunek na $rodki
transportu i wywoz,
- Regulacja urzadzen zarowno wybudowanych jak i istniejacych w obszarze dot. Rob6t drogowych,
- Rozruchy technologiczne,
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
Inne prace towarzyszace potrzebne do prawidlowej realizacji inwestycji.
1.2. 2 Roboty tymczasowe.
Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty
tymczasowe nie s3 przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
Do robot tymczasowych w szczegdlnosci nalezy zaliczy¢:
- Zagospodarowanie terenu budowy,
- Zaplecze wykonawcy,
- Umocnienie $cian wykopow,
- Drogi tymczasowe,
- Szalowanie budowli,
- Organizacj¢ ruchu zastepczego,
- Utrzymanie zaplecza budowy,
- Zabezpieczenie istniejagcych budowli podziemnych i nadziemnych,
- Prowizoryczne uzbrojenie terenu,
- Adaptacja (zabezpieczenie) istniejacej zielent,
- Tymczasowe mosty i ktadki dla pieszych nad wykopami,
- Wykonanie tymczasowego zasilania w energi¢ elektryczng miejsca wykonywania robot,
- Zabezpieczenie terenu budowy,
- Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia.
1.3. Informacje o terenie budowy.
Potozenie geograficzne
Inwestycja jest zlokalizowana w Zawadzkiem , na terenie , na ktorym planowana jest budowa osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Stawowe;j
Dziatki na ktérych planuje si¢ inwestycje: 471/2 ,474/7 ,471/13 ,471/14 ,471/3 ,370/1 ,3711,3712,3713,
3714 ,3715,3722,3720, 3721 ,467/3 obrgb Zawadzkie
Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w infrastrukture techniczng zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjno —
wysoko$ciowym.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury techniczne;.
Informacje wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego
Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Inwestor wyda stosowng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja dotyczaca zagrozenia powodziowego
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Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego 1 mapy ryzyka powodziowego opracowanych dla Wod Polskich
- teren objety inwestycja nie jest zagrozony powodzig.
1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych zawartych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca, zrealizuje 1 ukonczy roboty zgodnie z umowg i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezb¢dny personel oraz inne rzeczy i
ustugi konieczne do zrealizowania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;.
Wszystkie czynnos$ci geodezyjne nalezg do obowiazkéw wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 uznaje si¢, ze sg uwzglednione w cenie.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja budowy.
Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:

1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg lub zgtoszeniem budowy,
Operaty geodezyjne,
Dziennik budowy,
Protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
Protokot proby koncoweyj,
Program funkcjonalno - uzytkowy i dokumentacja projektowa,
Dokumenty wykonawcy opisane w p. 1.5.3,
Protokoty przekazania terenu budowy,

9. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

10. Protokoty z narad i ustalen,

11. Korespondencja na budowie.
Dziennik budowy
Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na obszarze
objetym inwestycja.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do dokumentacji odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zamawiajacego.
1.4.3. Dokumenty wykonawcy.
Dokumenty wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci robot 1 opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umowg do
sporzadzenia i dostarczenia przez wykonawce.
Wykonawca w ramach umowy winien wykonac:

- Projekt organizacji i technologii robdt dla calo$ci inwestycji.

XN R WD

23
STYCZEN LUTY 2023 R.



Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI
Mirostaw Sieja
Ul. Pitsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

- Wykonawca opracuje 1 wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktoéry winien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami, informacje dotyczace bioz
zawarte w projekcie budowlanym.

- Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg obiektow i powykonawcza dokumentacje projektowa
budowy dla catosci wykonywanych robot, w tym réwniez dokumentacj¢ projektowg powykonawcza
wymagang uzgodnieniami.

- Projekty organizacji ruchu zastepczego na wszystkich drogach objetych robotami, uzgodnione z
zainteresowanymi instytucjami (wtascicielami/zarzadcami drog) wedhug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen 1 zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- Projekty odbudowy nawierzchni jezeli beda wymagane przez zarzadcg drogi oraz ich uzgodnienie z
tymi zarzadcami.

- Projekt okreslajacy warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

- Projekt odwodnienia wykopoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz

- dziennikiem pompowania dla potwierdzenia faktycznej liczby godzin pompowania.

- Jezeli wykonawca zastosuje materialy zamienne w stosunku do projektu/projektowanych i zostang one
zatwierdzone przez Zamawiajacego, a spowoduje to koniecznos$¢ sporzadzenia projektu adaptacyjnego
to wykonawca wykona ten projekt na wtasny koszt, przy czym konieczno$¢ wykonania w/w projektu
okresli zamawiajacy.

Dokumentacje powyzsze winny wynika¢ z projektu budowlanego przekazanego przez zamawiajacego, z praw
autorskich 1 wytycznych instytucji uzgadniajacych. Dokumentacja powyzsza zostanie przez wykonawce
uzgodniona w odpowiednich organach i z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu uzgodniong
dokumentacje w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacj¢ powykonawcza w rozumieniu prawa budowlanego i niniejszego programu funkcjonalno -
uzytkowego stanowig:

1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa, PFU oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegbdlnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu.

3. Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe/zgloszenia oraz przepisami.

- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

- O wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Protokoty badan i sprawdzen.

5. Inne dokumenty wynikajace z niniejszego PFU 1 obowigzujacych przepisow, a nie wymienione
powyzej.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej plus jeden
egzemplarz w wersji elektroniczne;.

1.4.5.. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 programem funkcjonalno —

uzytkowym.

1. Dokumentacja projektowa i PFU oraz inne dokumenty przekazane przez zamawiajacego wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji budowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

3. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
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budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w PFU.

5. Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w PFU.

6. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub PFU 1
bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jako$¢ wykonanych robét, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane 1 poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.6. Oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca, oznakuje i zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na
Czas Budowy oraz aktualnymi przepisami BHP w tym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi.
1.4.7." Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i1 utrzymania terenu budowy przez caly okres realizacji
umowy, az do zakonczenia odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob
niepowolanych.

3. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapoér 1 znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca w ramach inwestycji po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy jak
rowniez do jego uporzadkowania.

1.4.8. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwg organizacje robot budowlanych.

Wykonawca zaproponuje 1 uzgodni z Zamawiajacym kolejno$¢ wykonywania robot.

1.4.9. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

1. Wykonawca, na wlasna odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy
szkod.

2. Wykonawca zabezpieczy zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

3. Wykonawca bedzie prowadzit szczegotowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan terenu budowy oraz
terenow sgsiadujacych przed rozpoczgciem robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie 1 stupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne (czy podziemnych i
nadziemnych wystepujacych na terenie obj¢tym inwestycja), przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopoéw lub
innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

5. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w
celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, (czy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujacych
na terenie objetym inwestycjg), punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego podwykonawcow podczas wykonywania robdot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

1.4.10. Ochrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczeg6lnosci wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

- Utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.

- Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

- Beda podjete srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pyltami,
paliwem olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwo$¢ powstania pozaru.

- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych robot.

- Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza wykonawce.

1.4.11. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie budowy, pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn 1 sprzetu.

3. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

4. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy
ich wbudowaniu. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
poniesie zamawiajacy.

1.4.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami, informacjami dotyczacymi bioz
zawartymi w projekcie budowlanym (w rozumieniu ustawy prawo budowlane).

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w ofercie.

1.4.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
rozbiorki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z
obowigzujacymi optatami w okresie trwania umowy.

1.4.15 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia zgodnie z obowigzujacym na terenie budowy
prawem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z wlasciwymi organami, a w szczegdlnosci z
wlascicielem/zarzadcg drogi oraz policjag. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedhug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu
zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i1 dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot.
2. Wszystkie formalnos$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i1 zabezpieczenia robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez wykonawce na biezaco.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robdt poniesie wykonawca, natomiast koszty
umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym poniesie inwestor.

3. Dodatkowo w zwiazku ze zmiang organizacji ruchu wykonawca uwzgledni zmiany, ktére wystapiag w
organizacji ruchu komunikacji oraz wszystkie inne konsekwencje wystepujace w trakcie realizacji organizacji
ruchu zastepczego.

4. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w

nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.16. Zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni.

1. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy, okre§lonym w umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponad normatywnych osiach o ile zostang uzyskane przez
wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenie

drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot.

1.4.17 Znaleziska archeologiczne.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkoéw. W przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym nalezy wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiedni organ.

1.5. Opis przedmiotu zamowienia wg wspolnego stownika zamowien (CPV)

Roboty okreslone w WWiORB-00 zakwalifikowano wg CPV:

Przedmiot gtowny:

- 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;.

- 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu.

- 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
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1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w wymaganiach dla kanalizacji deszczowej wymienione ponizej okreslenia nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- Ustawa z 7 lipca 1994 , prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorka obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) wszedzie tam gdzie w opisie
przedmiotu zaméwienia mowi si¢ o prawie budowlanym ma si¢ na mysli ww. ustawe.

- Umowa — oznacza umow¢ zawartg pomigdzy zamawiajacym (inwestorem) oraz wykonawca w rozumieniu
przepisOw Prawa Polskiego, w szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

- Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

- Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty.

- Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

PN - polska norma,

PN-EN - polska norma oparta na standardach europejskich,

PFU - program funkcjonalno- uzytkowy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

- Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 1610 o
$cianach pionowych.

- Glgbokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu 1 rzgdnej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop s$redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 2,5 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 2,5 - 5,0 m.

- Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej no$nosci charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu potozone w obrgbie pasa robot.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu potozone poza pasem robot.

- Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- Umocnienie §cian wykopow - umocnienie $cian wykopodw zgodne z wymogami

przepiséw bhp gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane

do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

- Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pd/ Pds.

Gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie proctora, zgodnie z PN-88/b-04481 grunty budowlane. Badania probek gruntu., stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998.

- Wskaznik rézno ziarnisto$ci -wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych okreslona wg
WZzoru:

U=D 60/D 10

Gdzie:

D 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

D 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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- Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

- Przesto — odcinek kanatu grawitacyjnego pomig¢dzy studniami kanalizacyjnymi.

- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktoérym przepltyw $ciekow nastepuje dzieki sile cigzkosci.
- Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje wskutek ci$nienia
wytwarzanego przez pompy (dodatam).

- Sie¢ kanalizacyjna/system kanalizacyjny - uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony
budynku do oczyszczalni $ciekow.

- Sie¢/system kanalizacyjny §ciekowy/sanitarny - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

- Sie¢/system kanalizacyjny deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

- Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

- Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory robocze;j.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

- Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta, a $ciana komory roboczej.

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 1 obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,

otaczajacy przewod kanalizacyjny.

- Zasypka wstepna - warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

- Zasypka glowna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego miedzy

powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem.

- Studzienka rewizyjna - studzienka wiazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji

kanatow.

- Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatoéw z poziomu
terenu.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

- Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane, materiaty i
urzadzenia zdefiniowane w umowie oraz w programie funkcjonalno- uzytkowym, ktore zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU 1
dokumentacji projektowej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie i na pisemne zgdanie Zamawiajacego probki.
3. Wszedzie tam, gdzie podano parametry materialdw lub urzadzen okreslajac konkretne wartosci albo wartosci
minimalne lub maksymalne, nalezy dobiera¢ takie materiaty lub urzadzenia, ktérych parametry w
typoszeregach sg najblizsze tym wyspecyfikowanym.

4. llekro¢ w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym w rysunkach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu
zamoOwienia wystepujg na okreslenie materiatdéw, wyrobow i urzadzen nazwy wiasne ich producentéw lub znaki
towarowe — zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, wyrobdw i1 urzadzen innych producentéw lub
oznaczonych innymi znakami towarowymi pod warunkiem, Ze te materiaty, wyroby i urzadzenia spetniaja
wymogi i parametry okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

2.1. Materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane:
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1. Dla ktorych:

- Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw 1 dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacja okreslong w tirecie pierwszym,
majacych istotny wptyw na spetienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobodw nie majacych istotnego wplywu na speknianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

- Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego unii europejskiej uznang przez komisje
europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- Wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez komisje¢ europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami.

5. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 poz.
1996)

6. Dopuszczalne st¢zenia i nat¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.2. Warunki dostawy.

2.2.1. Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz na
pisemne zadanie Zamawiajacego probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrdédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania zawarte w PFU w czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan inwestycji lub
wskazan Zamawiajacego.
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7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w PFU i dokumentacji
projektowe;.

8. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu poziomego lub pionowego,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

2.4. Przechowywanie 1 skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Kontrola jakosci.

2.5.1. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
prawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych warunkow w trakcie inspekcji wytworni przez Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji;

2. Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji inwestycji.

2.5.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajacego
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Elementy betonowe mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk elementéw
betonowych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych elementéw betonowych.

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed
wilgocig 1 opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet 1 maszyny uzywane do robot powinny by¢
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zgodne z ofertg wykonawcy 1 powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
PFU lub projekcie organizacji robot, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet i maszyny
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i PFU, a w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet 1 maszyny bedace wlasnoscig wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu i maszyn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu 1 maszyn przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu lub maszyn. Wybrany sprzet 1 maszyny, po akceptacji Zamawiajacego, nie
mogg by¢ p6zniej zmieniane bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu poziomego i pionowego, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, PFU 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6ot budowlanych.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami zawartymi w
PFU.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

5. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w PFU, a takZze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow 1

robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

7. Przy prowadzeniu robot w pasach drogowych, wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robot
do wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Opis wymagan szczegdlnych zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;.

6.1 Wstep.

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z dokumentacja przetargowa, zatwierdzonym Projektem i
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
Robot, jakos¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzetu uzytego do wykonania Robdt, kwalifikacje osob
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wykonujacych Roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania 1
zakonczenia Robot.

Po przejeciu Terenu Budowy przez Wykonawce 1 wytyczeniu trasy rurociggdw i obiektow towarzyszacych
przez uprawnionego geodetg, Wykonawca przystapi do wykonywania Robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Technologi¢ uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjac¢ i wykonac
zgodnie z Projektem, zaleceniami producenta rur, wymaganiami zawartymi w PFU oraz obowigzujacymi
przepisami.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym
dnem zgodnie ze spadkami zawartymi w Projekcie.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu i calej dtugosci przylegac¢ do
przygotowanego 1 ubitego podtoza.

Do budowy rurociaggdéw maja zastosowanie wylacznie rury i ksztattki nieuszkodzone.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej calej wykonane;j, sieci kanalizacji
grawitacyjnej w stanie zakrytym. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cyfrowy zapis obrazu oraz raporty z
przeprowadzonych inspekcji.

6.2. Wymagania dla przygotowania terenu budowy i robét.

6.2.1. Wymagania dla przygotowania terenu budowy.

Wykonawca dokona inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos$¢, koszt 1 ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezb¢dne do wykonania
Zamoéwienia.

Przed przystapieniem do wykonywania Robot nalezy:

1. Zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami Narady
Koordynacyjnej oraz poszczegdlnych warunkow instytucji uzgadniajacych.

2. Wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych.

3. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku.

4. Wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;.

5. Wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu.

6. Wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa.

7. Wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob
trwaly 1 widoczny z zatoZeniem ciagu reperow roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. Kotkow
osiowych z gwozdziami, kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek,
a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Utrwali¢ wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu
stronach kotkow osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu.

8. Usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktérym ma by¢
wykonany wykop.

9. Przeprowadzi¢ ogledziny z szczegdlnym uwzglednieniem spgkania $cian pobliskich budynkow, sporzadzié
dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenéw przylegtych,

10. Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno
wykopow jak i nasypoéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
glebokosci wykopow, zaryséw skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu;

11. Przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: rozebranie istniejacych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
istniejgcych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen, elementéw matej architektury itp., osuszenie 1
odwodnienie pasa terenu, na ktorym beda wykonywane roboty,

12. Wykona¢ dojazdy i tymczasowe drogi dojazdowe.

13. Zabezpieczy¢ teren budowy przed wstgpem osdb nieupowaznionych i niepowotanych.

6.2.2. Wymagania dla prac pomiarowych.

1 Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez zamawiajacego,
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wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

2 Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajacego o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
zamawiajacego.

3 Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu oraz rzedne dna studni/kanatow, rowu do ktérych planuje
si¢ wlaczenie kanalow deszczowych okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi
rzednymi. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

4 Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiardw przez Zamawiajacego.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang zniszczone przez wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw wykonawcy.

6.2.3. Wymagania dla robo6t ziemnych.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dobor odpowiedniej szerokosci wykopu.

Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwazy¢ potrzeby:

- zapewnienia szeroko$ci wystarczajacej do umozliwienia bezpiecznej pracy i wtasciwej procedury montazu i
polaczen rur,

- minimalizacji szkod spowodowanych ruchem pojazdow i pieszych,

- minimalizacji uszkodzen sasiednich budynkow, linii zasilajacych 1 innych instalacji.

Jesli nie podano ograniczen co do szeroko$ci wykopow, powinny by¢ one zgodne z norma PN-EN 1610:2002 1
wytycznymi producentow rur.

Z uwagi na to, ze wigkszo$¢ Robot bedzie wykonywana w pasie drog istniejacych, nalezy zwroci¢ uwage na
prawidtowe wykonanie (zageszczenie) zasypek wykopow.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998. (Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania) oraz wymogami Zarzadcy Drog.

6.2.4. Wymagania dla robdt odwodnieniowych.

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty zgodnie z wytycznymi wiasciwych wladz w zakresie prac
odwodnieniowych. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt odwodnienia wykopow. Po zatwierdzeniu
projektu odwodnienia przez przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, pozwolenia 1 zatwierdzenia.

Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopdéw wykona i bedzie eksploatowat
oraz konserwowal Wykonawca. Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi
pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur beda mogty by¢ przeprowadzane

jedynie w wykopach suchych.

6.2.5. Zabezpieczenie zieleni.

W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew 1 krzewdw Wykonawca przygotuje stosowng inwentaryzacje drzew i
krzewow przeznaczonych do wycinki oraz wniosek do wlasciwego organu. Z wnioskiem wystapi Zamawiajacy.
Ros$linno$¢ istniejaca, nieprzeznaczona do uunigcia, powinna by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie, tak aby nie dopusci¢ do ch uszkodzenia,
szalowaniu wykopow, okryciu odstonigtych korzeni mokrymi matami, stawieniu oston z desek wokoét pni.
Jezeli ros§linnos¢, ktoéra ma by¢ zachowana, zostanie uzkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu pomnikow przyrody nalezy przestrzegacé przepisOw ustawy prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U.2019 poz.1396 z p6zn.zm.). W przypadku uszkodzenia drzew bgdacych pomnikiem
przyrody wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy oraz Zamawiajacego. Koszty
zwigzane z powyzszym beda obcigzaly wykonawce.

6.2.6. Wymagania dla rozbiérki nawierzchni i urzadzen drogowych.
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Roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi
zarzadcy drogi oraz zgodnie z czg$cig branzy drogowe;.

6.3. Wymagania dla architektury.

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia nie okresla si¢ wymagan w stosunku do architektury.

6.4. Wymagania w zakresie robot ziemnych — sie¢ kanalizacji deszczowe;.

6.4.1. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma

- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéwwodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych —

Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw — Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia.

6.4.2. Roboty ziemne — wykopy.

a. Wykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi
wstepng fazg robot nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie
wykopu 1 ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-
0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet rgcznie 1

pod nadzorem geologiczno - inzynierskim W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢
lub szybko rozmakajacych) warstwg nalezy usunaé na krétko przed przystapieniem do robo6t fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach 1 w dnie wykopu nalezy
zagescic.

b. Roboty ziemne przy robotach kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ metodami przyjetymi w organizacji robot 1 odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedlozonymi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wraz z
Harmonogramem Robdt. Organizacja Robot uwzglednia¢ bedzie wszystkie warunki, w jakich wykonywane
beda roboty ziemne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich bezpieczng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebia¢ do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu
rurowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

c. Wykopy na odktad i wywéz urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

1) warstwa gruntu o grubosci 10 - 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow;

2) w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Zamawiajacym celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Projekcie.
Przy wykonywaniu wykopow na odklad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robdt podstawowych, sposob zasypania wykopu (uktadanie poszczegdlnych warstw w wykopie)
powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest
wczesniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

1) Bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia wcze$niej nie
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zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednie stuzby i instytucje. Na glebokos$ciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ wykonywanych wykopow.

2) Przy wykonywaniu wykopdéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ inwentaryzowane
elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow.
Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegad
usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

3) Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ grunty kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
poglebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne.
4) Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

d. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci.

Zasypywanie wykopow winno odbywac¢ si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi niz 20
cm z sukcesywnym zageszczaniem.

Wykopy pod ulicami i drogami nalezy zasypa¢ piaskiem z zaggszczaniem jw.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Zasypywanie rurociggoéw oprocz zlgczy, winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoficzenia proby szczelnosci. Nalezy podjaé
szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ i/lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odleglosci mniejszej niz 30 cm od rur i1 ztgczek.

Do zaggszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory 1 ptyty

wibracyjne w zaleznos$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia pod pasem
drogowym powinien by¢ zgodnych z wymaganiami poszczeg6lnych Zarzadcow drog, a dla pozostatych
terenoéw 0,98.

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodow.

e. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ §rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

- W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaly itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomic

odpowiednie wtadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapic¢ za zgoda
wlasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.

f. Wymagania odno$nie doktadnos$ci wykonania wykopow.

Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %. Spadki dna
wykopow liniowych dla rurociggow i kanatow + 3cm.

6.4.3. Roboty ziemne — podsypka
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Podsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna by¢ zaggszczona
natychmiast po wbudowaniu. Stopien zageszczenia podsypki 1s=0,97. Grubo$¢ podsypki okresli projektant.
6.4.4. Wbudowanie i zaggszczenie gruntu.

Grunt do wbudowania winien by¢ zgodny z Projektem i spetnia¢ wymagania Zarzadcow drog.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotnos$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedlug normalnej metody Proktora.
Zaleca si¢ aby:

- dla gruntow spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,

- dla pospoétek, zwirow i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wn 2 0,7 Wopt, przy czym goérna granica wilgotnos$ci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnos$ci niewiele przekraczajacych dopuszczalne (do2%), mozna
grunt wbudowaé¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujacych przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

- gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a
wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni o
wielkosci wigkszej od polowy grubo$ci warstwy zageszczane;.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Id, lub wskaznikiem zageszczenia Is w
zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow (doléw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czgsciami roslinnymi itp), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

- zawartos$ci czgsci organicznych wiekszej niz 3%,

- zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

- spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

- skazone chemicznie.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem
warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledoéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze
by¢ spelniony zaggszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypoéw z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane, a
powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowac walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowe;j. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozow, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zr6znicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy
zapobiegaé rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wyladowywania ze srodkow transportowych. Rozsegregowany
materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami
betonowymi.

6.4.5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi.

Zgodnie z branza drogowa.

6.4.6 Skrzyzowanie z przeszkodami.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ wywiad branzowy w zakresie ewentualnych
kolizji. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan i zblizen uzbrojenia do sieci wykopy nalezy poprzedzic¢
recznymi wykopami kontrolnymi w celu uscislenia lokalizacji uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi. Po wykonaniu wszystkich przej$¢ przekopy zasypac z zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne
w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywac r¢cznie 1 pod nadzorem wlasciwych branz.
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6.4.7. Szerokos$¢ wykopu.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do jego glebokos$ci oraz wielkosci uktadanego kanatu i rurociagu,
minimalna szeroko$¢ wykopu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610:2002.

6.4.8. Sktadowanie i wywodz ziemi z wykopu.

Z uwagi na brak miejsca na sktadowanie ziemi wzdhuz wykopow, urobek odwiez¢ na sktadowisko tymczasowe.
W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce

tymczasowego sktadowania ziemi z wykopow. Nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko state.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatladunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot na
miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska
pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi jezeli sg usuwane lub
przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji.

6.4.9. Roboty ziemne wykonczeniowe i1 porzadkowe.

Zakonczenie robot ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji jako:

- Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych
przez $cigcie wypuklos$ci i zasypanie wglebien, o $redniej wysokosci $ciec 1 glebokosci zasypan nie
przekraczajacych 30 cm, przy odleglosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowane;j
1 do 30 m przy pracy reczne;.

- Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub rgczne
ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Obrobienie z
grubsza powierzchni wykopow, przekopoéw, nasypoéw lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni skarp,
korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

- Obrobienie na czysto powierzchni skarp 1 korony przekopoéw lub nasypow stalych recznie poprzez obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

- Plantowanie powierzchni terenu — dopuszczalne odchylenia &+ 2cm.

Koszt robot wykonczeniowych i porzadkowych nalezy uja¢ w kosztach pozostatych robot ziemnych.

6.5. Wymagania dla budowy kanalizacji deszczowe;.

6.5.1. Ogolne zasady prac montazowych systemu kanalizacyjnego.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami 1 obowigzujacymi normami
PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy.

2. Podczas wykonywania robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi

sprzetu mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki bhp zgodnie z:

- Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

- Rozporzadzeniem ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2 2018r., poz. 583 z p6zn. zm.).

3 Roboty montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na terenie budowy.
4 W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ si¢ do ustalen zawartych w uzgodnieniach i1 pozostatych
zatacznikach do projektu budowlanego, a w szczegolnosci do ustalen zawartych w decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz ustalen zawartych w opinii zespotu uzgadniania dokumentacji.

5 Prace w rejonie istniejacej infrastruktury prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem wiascicieli.

6. O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

7. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgbokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodete.

8. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

6.5.2. Montaz urzadzen

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazu" poszczegolnych producentdéw rur.
Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych przewodow nalezy odpowiednio
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zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752- 2:2000 ,,Zewng¢trzne
systemy kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania" . Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania Robot montazowych.
Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z PFU. Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu
w temperaturze powietrza 0°C - 30°C , jednak uwzgledniajac elastycznos¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie potaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rurociggi powinny
by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania przewodow powinna zapewnié
zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych Robdt wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury do wykopu nalezy opuscié¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite powierzchni styku z podtozem. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugo$ci na co najmnie;j
1A obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sig¢ linii i spadkow
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury 1 predkosci
przeplywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.
Dzigki warstwie wyréwnawczej i wypetieniu dookota rury podparcie rury moze by¢

uwazane jako wystarczajace. Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewni¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.
Podczas Robdt wykonawczych musi by¢ zwrocona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu
Wykonawcy.

W celu zachowania prawidtowego postgpu Robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa
lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe 1 punktowe. Dopuszcza si¢ pod ztagczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy (poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic) przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢

utozenia rury /o$ 1 spadek/ za pomoca faw celowniczych, fawy mierniczej, piony 1 uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperow pomocniczych. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badania
szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokoS$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
po ewentualnym zalaniu.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdoci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregoéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ roéwnolegle z budowa wodociagu i kanalizacji.

Kinete studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa podsypki z
pospotki) dnie wykopu o szeroko$ci zapewniajacej swobodne poruszanie. Poziom dna studni powinien
znajdowac si¢ ponizej przytaczy rur. Kinete wyposazong w kielich 1 uszczelki nalezy potaczy¢ z kré¢cami
bosymi rur kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczys$ci¢ i przed polaczeniem elementow
posmarowac srodkiem poslizgowym.
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Nastepnie natozy¢ na kinete pierscien dystansowy, naktadajac go kielichem do dotu oraz tak, aby przy
naktadaniu kolejnych pierscieni dostosowac do siebie stopnie drabinki. Potaczenie poszczegdlnych elementéw
mozna wykona¢ przy pomocy narzedzi montazowych.

Wypehienie wykopu wokot studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z rownomiernym jego roztozeniem i
zageszezeniem.

Wilaz zabezpieczajac przed przesunigciem obetonowac na pierscieniu regulacyjnym.

Na potaczeniach rurociggoéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach wystepowania duzych réznic niwelety dna
przekraczajacych 0,6 m w studzienkach betonowych nalezy wykona¢ kaskade.

Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

* PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjne;.

6.5.3. Wymagania dla materiatéw do budowy kanalizacji deszczowe;.

a) Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

b) Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z parametrami materiatéw okreslonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

¢) Wyroby budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

d) Przed wbudowaniem materialy musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

e) Rury i armatura musza posiada¢ aktualng aprobatg techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobata 1 atest
higieniczny.

f) Wlazy zeliwne, stopnie wtazowe, ceglta muszg posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma. - Kanalizacja
grawitacyjna - rury.

Odcinki grawitacyjne kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z rur PVC o $rednicy 315 mm o
potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 681:2002 (EPDM, TPE) o powierzchni
zewngtrznej gladkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur i1 ksztaltek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ci¢zki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999, nie dopuszcza si¢
stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Odcinki przytaczeniowe od studni na kolektorze gléwnym do studni z wpustem ulicznym nalezy zaprojektowac
z rur PVC o $rednicy 200 mm o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 681:2002
(EPDM, TPE) o powierzchni zewng¢trznej gtadkiej, o jednorodnej 1 jednolitej strukturze Scianki rur 1 ksztattek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ cigzki), wykonane zgodnie z norma PN-EN:
1401:1999, nie dopuszcza si¢ stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. Odcinki te do sieci De200 nalezy
wlaczy¢ poprzez studnie kanalizacyjne, nie dopuszcza si¢ wlaczenia poprzez trdjniki.

Zaglebienie kanatow grawitacyjnych powinno zapewnia¢ grawitacyjny odpltyw wod opadowych i roztopowych
z calosci projektowanej drogi. Kanat nalezy projektowac tak, aby posadowi¢ go ponizej strefy przemarzania
gruntu, a kiedy to mozliwe zapewni¢ minimalne przykrycie kanalu rowne 1,4 m.

- Studnie kanalizacyjne.

Studnie nalezy sytuowac na kazdej zmianie kierunkow przeptywu $ciekdéw, na koncach 1 potaczeniach kanatow
oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 50 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ 10% odchytke
w odleglos$ci migdzy studniami.

Na potaczeniach odcinkow sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach wlaczenia wigcej niz dwoch
odcinkéw przylaczeniowych do studni z wpustem nalezy stosowac studnie betonowe wg. ponizszych wymagan
1 0 $rednicy nie mniejszej niz dn1000. W pozostatych miejscach dopuszcza si¢ stosowanie studni PP/PE o
srednicy minimalnej dn600 i spetniajagcych wymagania jak nizej.

Wymagane dla studni betonowych:

a. Dno studni — monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci
WS, nasigkliwo$ci £5% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kr¢gami za pomoca uszczelki, kineta dostosowana
do $rednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wlaczenia, a takze z wbudowanymi kro¢cami
przylaczeniowymi. Wysoko$¢ kinety w stosunku do $rednicy rury - 1/1.
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b. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci
<6% 1 mrozoodpornos$ci F-150, taczone na uszczelki.

c. Elementy zakonczenia studni:

- Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.

C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i1 mrozoodpornosci F-150 taczony z krggami za pomoca
uszczelki.

- Ptyty pokrywowe — stosowac¢ jedynie poza jezdniami drég publicznych - prefabrykat betonowy z betonu
szczelnego klasy min. C35/45 o

wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci <6% 1 mrozoodporno$ci F-150 taczony z kregami za pomocg uszczelki.

- Zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypelieniem betonowym, z wkiadka wygluszajaca
zamontowang do pokrywy wtazu, z szerokim

pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000 typu Staporkéw Meier nr kat. 804081.
Konusy oraz wilazy kanalizacyjne beda tak utozone aby w przypadku — lokalizacji sieci w jezdni znajdowaty si¢
w osi jednego pasa ruchu (w miedzykolu) — lokalizacji sieci poza jezdnig znajdowatly si¢ mozliwie jak najdalej
krawedzi jezdni.

d. Przej$cia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

e. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w
otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na agresywne dzialanie
$ciekdéw) — nie dopuszcza si¢ stosowania stopni zeliwnych. Stosowa¢ stopnie dwustopowe w rozstawie w
pionie co 30 cm.

f. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazdw kanalizacyjnych stosowac¢ betonowe pierscienie dystansowe w
trzech wysoko$ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45.

g. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym trwale wigzacym z
powierzchnig betonowa.

h. Na terenach zielonych rzgdna studni wynies¢ o ok. 0,1m ponad teren i wykona¢ opaski betonowe wokot
wlazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m.

Wymagane dla studni z PP/PE:

- Minimalna dopuszczalna $rednica studni — Dn600, studnie niewlazowe inspekcyjne,

- Kineta z PP — podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym.

- Rura karbowana z PP — stanowigca trzon studzienki SN 2 4 kN/m?2,

- Polgczenia — elementy studzienek taczone kielichowo za pomocg uszczelek,

- Zwienczenie studzienek z elementow zgodnych z normg PN-EN 124 -wlaz zeliwny z wypelnieniem
betonowym D400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym 1000x680 w przypadku montazu studni w poboczu
lub teleskopowy adapter do wtazéw w przypadku montazu studni w jezdni.

- Zgodne z PN-EN 13598-2, PN-EN 476

- Wymagania dla studni z wpustami kanalizacji deszczowe;.

Studnie z wpustem ulicznym wykona¢ typu KPED 02.13 jako studnie betonowe Dn500

sktadajace si¢ z prefabrykowanej podstawy oraz kregdw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe
elementy studni z wpustem ulicznym wykona¢ z betonu szczelnego klasy C35/45, taczone na uszczelki
gumowe. Studnie zwienczy¢ wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ cigzki. W
przypadku braku mozliwosci zabudowy wpustow ulicznych dopuszcza si¢ zwienczenie studni wpustami
kraweznikowo - jezdniowymi, klasy C250. Studnie z wpustem ulicznym wyposazy¢ w osadnik o wysokos$ci
hmin=0,5m.

Parametry wytrzymato$ciowe beton C-35/45, wodoszczelno$¢ do W12, nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornosé
F150.

6.5.4. Proby szczelnosci.

Probe szczelno$ci nalezy wykonac dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci potaczen.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur

dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte

dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

znormg PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania” dla

rurociggow ci$nieniowych. Probe szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykona¢ zgodnie PNEN

1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

6.5.5. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatow.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej catosci sieci

kanalizacyjnej grawitacyjnej kamera wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy,

w stanie zakrytym. Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na

ptycie CD/DVD stanowia cz¢s$¢ dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przegladu

kamerg TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace prac projektowych.

Wymagania ogodlne.

Przy projektowaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

- Sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy , drogi dojazdowej czy ciggu pieszo
— jezdnego lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodnika z zapewnieniem mozliwosci statego dostepu i dojazdu
sprze¢tem cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych i urzadzen. W szczeg6élnych przypadkach, przy braku
miejsca, dopuszcza si¢ lokalizacje przewodow w jezdni pod warunkiem zaprojektowania studni w taki sposob,
aby wlazy kanalizacyjne znajdowaly sie w osi pasa ruchu.

- Nalezy zachowac¢ przebieg prostoliniowy.

- Studnie kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ na kazdym zalamaniu przewodoéw oraz przy zmianie $rednic.

- Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ po bardziej zabudowanej stronie ulicy.

- Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodow z jednej strony pasa drogowego na druga.

- Przej$cia kanatow przez ulice, tory kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody nalezy projektowac pod katem
prostym lub zblizonym do prostego.

- Zachowac pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o szerokos$ci min.

3,0 metra z kazdej strony, liczac od skrajnej krawedzi przewodu.

- Zachowa¢ wymagane minimalne odleglosci projektowanych kanatéw od pozostatego uzbrojenia zgodnie z
ponizsza tabelg oraz obowigzujacymi przepisami.

Minimalne wymagane odlegtosci dla przewodow sieci 1 urzadzen liczac od skrajni przewodu, obiektu.

Uzbrojenie Przewod
grawitacyjny

gazociag o ci$n. nom. do 0,4 MPa 1,5
gazociag o cisn. nom. od 0,4-10 MPa 10,0-25,0
wodocigg do 300mm 1,0-2,0
wodociag 300-500 mm 2,0
wodocigg ponad 500 mm 2,0
przewody kanalizacyjne 1,0-2,0
kabel telekomunikacyjny lub teletechniczny | 1,0

kabel elektroenergetyczny 2,0

stupy elektroenergetyczne 2,0
cieptownictwo 3,0
zabudowa 5,0
kraweznik 2,0

linia rozgraniczajgca ogrodzenie trwale 2,0
drzewa (od skrajni pnia) 2,0

- Jezeli warto$ci w powyzszej tabeli nie sg zgodne z uzgodnieniami albo warunkami zarzadcow lub wiascicieli
woweczas nalezy przyja¢ wartosci przez nich podane.

- W miar¢ mozliwosci nie projektowac studzienek pod przystankami autobusowymi oraz miejscami
postojowymi.

- Przy projektowaniu kanatow nalezy przyjmowac spadki zapewniajagce samooczyszczanie kanatow. Zaleca si¢
przyjecie predkosci przeptywu $ciekow w kanatach od 0,8 m/s do 6,0 m/s i jednocze$nie nie wigksza niz
dopuszczalna przez producenta.

- Studnie kanalizacyjne w ulicach projektowa¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne 1 wytycznymi materiatowymi.
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W miar¢ potrzeb wszystkie betonowe elementy nalezy zaizolowa¢ srodkiem trwale zabezpieczajagcym
powierzchnie betonowe przed agresywnym oddziatywaniem wod gruntowych. Srodek ten powinien byé trwale
zwigzany z betonem.

8. Kontrola jakosci robot.

8.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jakos$ci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

8.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie zamawiajacego wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez wykonawceg 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

8.3. Badania 1 pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

8.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5. Badania prowadzone przez zamawiajgcego.

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i1 robot z dokumentacja projektowa i PFU. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez wykonawce.

8.6. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy realizacji umowy.

1 Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- Wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

- Wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego

wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

- Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa.

- W stosunku do wbudowanych materiatdéw 1 zamontowanych urzadzen wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Zamawiajacemu. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z PFU, wowczas takie materiaty
zostang odrzucone.

8.7. Zakres kontroli jako$ci robot — roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w PFU oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w PFU i normachPN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-ENV
1046:2007.

Sprawdzeniu podlega:

1 Doktadno$¢ wykonania wykopu,

2 Zapewnienie statecznos$ci $cian wykopu,

3 Odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

4 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrebie wykopu,

5 Stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,

6 Wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
7 Jakos¢ gruntu przy obsypce i zasypce,

8 Réwnomierno$¢ utozenia i zaggszczenia warstw,

9 Rownomierno$¢ utozenia i zaggszczenia podsypki,

10. Wymiana gruntu stabonos$nego,

11 Wykonanie plantowania.

8.8. Minimalna czgstotliwo$¢ kontroli jakos$ci robdt ziemnych.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatlem Zamawiajacego) lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosownych materialow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

- Pomiar zaggszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdej utozonej warstwy.
Zaggszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami,
jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek Is nie mniej niz Is wymagane wg
dokumentacji.

- Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) — na kanatach grawitacyjnych —
kazde przesto.

- Kontrol¢ spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowow. Odchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno

by¢ wigksze niz + 1 cm i -3 cm. Pomiar niwelatorem rzednych dna w odstepach co

20m oraz w punktach watpliwych,

Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odst¢pach co 20m na prostychico 5 m w
miejscach, ktore budzg watpliwos¢.

8.9. Zakres kontroli jako$ci robot — budowa kanalizacji deszczowe;.

Kontrole jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

1. Zgodnosci z dokumentacja projektowa.

2. Wykonania podtoza/podsypki.

3. Materialéw zgodnie z wymaganiami norm i PFU.

4. Utozenia przewodow:

- Glgbokosci utozenia kanatows;

- Utozenia kanaléw na podtozu;

- Odchylenia osi kanatow;

- Odchylenia spadku.

- Zmiany kierunkow kanatow,

5. Kontrola potaczen kanatow.

6. Szczelno$ci kanatow.

7. Prawidlowosci zamontowania studzienek.

8. Prawidtowos$ci wykonania obsypki 1 zasypki.

9. Prawidlowosci potozenia budowli w planie,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

8.10. Minimalna czg¢stotliwo$¢ kontroli jakosci robot — budowa kanalizacji

deszczowe;.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Zamawiajacego) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

9. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

72

Przedmiar i obmiar robdt nie wystepuje.

10. Odbior robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury
odbiorowe;j.

10.1. Rodzaje odbiorow robot.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robdt i obiektow do czasu przejecia przez zamawiajacego.
Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy
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umowy.
Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2. Odbidr czesciowy odcinkdw.

3. Odbior koncowy.

4. Odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi lub okresu zglaszania

wad.

10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel
Zamawiajacego. O gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru wykonawca powiadamia
Zamawiajacego pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:

- Dostarczonych przez wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ 1 zgodnos¢
wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja, takich jak: raporty z

prob, inspekcji 1 badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie

inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- Przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajacego,
wykonawce 1 inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot 1
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- Rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

- Technologi¢ wykonania robot,

- Parametry techniczne wykonanych robot,

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego. Wzor protokotu z odbioru
wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy.

10.3. Odbior czgsciowy odcinkow.

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ wykonawca zgtosi do odbioru czgsciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi jak dla odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystgpienia o ptatnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robot wykonawca dotaczy do wystapienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio
wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru
czegsciowego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy.

10.4. Odbioér koncowy (préoby koncowe).

1. Celem prob koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z

umowg wszystkich robdt nig objetych, w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

2. Warunkiem przystapienia do prob koncowych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego nastepujacych dokumentow dostarczonych przez wykonawce:

- Program rozruchu,
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- Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw cze$ciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji,

- Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

I) dokumenty atestacyjne,

ID) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

IIT) $wiadectwa jakosci,

IV) atesty higieniczne

V) inne

- Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych 1 gotowosci do przystgpienia do prob koncowych.

4. Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed wydaniem przez Zamawiajacego
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia prob.

5. Nadzor nad przebiegiem prob sprawowac bedzie komisja w sktad, ktorej wehodzié
bedzie przedstawiciel zamawiajacego i wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w probach przez zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w probach jest
wymagany przepisami.

6. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w probach koncowych
przedstawicieli instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

7. Z przeprowadzonych prob koncowych wykonawca sporzadzi protokot wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym. Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkow komis;ji.

8. Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajacego, wykonawca bedzie zobowiazany do
przeprowadzenia prob w sposob dokumentujacy zgodno$¢ z postanowieniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych w umowie.

9. Kazda kolejna faz¢ prob mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu
fazy poprzedniej.

10. Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
prob, w poszczegolnych ich fazach porownywane beda z dopuszczalnymi wartosciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi 1 DTR. Parametry dopuszczalne
podane beda z wartosciami tolerancji. Przekroczenie warto$ci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

11. Przed przystagpieniem do rozruchu wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory
p6zniej bedzie brat udziat w rozruchu.

12. W ramach prob koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- Sprawdzenie kompletnos$ci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami umowy,

- Sprawdzenie protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiordow czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow 1
$wiadectw technicznych itp.

- Wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie prob
koncowych przewidziano w poszczegdlnych WWIORB,

- Przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych WWIORB.

13. Raport z prob koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prob
koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. W szczegodlnosci raport powinien
zawiera¢ nastepujagce elementy:

- Protokoty z przeprowadzonych podczas prob koncowych badan, prob, inspekeji,

- Protokotly z pomiaroéw i regulacji urzadzen,

- Protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
14. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ przed wystgpieniem o ptatnosc.

STYCZEN LUTY 2023 R.

47



Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI
Mirostaw Sieja
Ul. Pitsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

15. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

16. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa ponize;j.

17. Odbioru koncowego robot dokona komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzié
bedzie przedstawiciel zamawiajacego, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w probach przez zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzadzajac protokét odbioru robot. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z
dokumentacja projektowa i WWIORB.

18. W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robot odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

19. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

20. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, zawierajacg dokumentacje rozruchowa powykonawczg jak
sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczef
laboratoryjnych, zgodne z WWIORB

2. Protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoty odbiorow czgsciowych.

4. Dzienniki budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIORB.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) Oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen.

7. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje pozwolenia na budowe.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, prob (np. Rozruchowych) i1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych.

11. Protokoty z prob szczelnosci.

12. Protokoty z inspekcji telewizyjnej kanatow wraz z zapisem inspekcji na ptycie
CD/DVD

13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

14. Oswiadczenie kierownika budowy:

- Zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,

- Doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

15. O$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
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zagospodarowania;

16. Pozostate dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych szczegdétowych

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja, ktdra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
10.5. Odbior ostateczny.

Odbioru ostatecznego robdt po okresie gwarancji/zgtaszania wad dokona komisja odbiorowa,
w sktad, ktérej wechodzi¢ bedzie przedstawiciel zamawiajgcego, wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w prébach przez zamawiajacego i/lub, ktorych udzial w odbiorze jest
wymagany przepisami.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu gwarancji.

Do odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

- Protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

- Dokumenty potwierdzajace usunig¢cie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

- Dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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IV. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Nalezy z projektowanej szaftki SOU wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ulicznego i

zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe. Stosowac¢ kabel YAKXS 4 x 35 SE mm2.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, na uprzednio wykonanej podsypce z

piasku. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku 1 20 cm warstwg gruntu rodzimego 1 przykry¢
folig koloru niebieskiego zasypujac i zaggszczajac grunt. Na kablu, co 10 m oraz we
wszystkich miejscach charakterystycznych ( np.: zmiana kierunku, wej$cie do przepustu
zatozy¢ opaski kablowe podajac jego trase, dlugos$¢, nazwe wykonawcy i rok budowy.

Na calej dlugosci kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75. .

Minimalne dopuszczalne odlegtosci pionowe 1 poziome przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi urzadzeniami podziemnymi wynosza:

Rodzaj urzadzenia podziemnego Odl. pionowa Odl. Pozioma
Kable telekomunikacyjne 50 cm 50 cm

Kable energetyczne 50 cm 50 cm
Rurociag z gazami palnymi od 05 |80 cm 100 cm

do 4 atm

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, |80 cm 50 cm
cieplne

Sciany budynkow i inne budowle 50 cm

W przypadku gdy odlegtosci te nie moga by¢ zachowane dopuszczalne jest ich zmniejszenie

pod warunkiem zatozenia na kable rury ostonowej w miejscu skrzyzowania ( zblizenia) i na

dhugosci po 50 cm w obie strony od skrzyzowania ( zblizenia).

Prace w poblizu urzadzen energetycznych , gazociggowych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

Stup oswietleniowy.
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Do o$wietlenia ulicy zaprojektowano stup oswietleniowy o wysokosci 7 metrow i
podstawa do montazu na fundamencie prefabrykowanym. Wg wyboru inwestora.
Wysiggniki 1 oprawy o§wietleniowe.

Do zabezpieczenia oprawy stosowaé ztacze stupowe typu [ZK-4-01. Na stupie zamontowaé
wysiegniki podwyzszajace o 0,5 metra, o kacie nachylenia 5 stopni oraz dtugosci 1 metra.
Na wysiegniku zaprojektowano energooszczedng oprawe typu LED.

Pomiar energii.

Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany bedzie uktad
pomiarowy zlokalizowany w szafce SOU.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowa stosowaé samoczynne wylaczenie zasilania. Zyte
PEN nalezy uziemi¢ zgodnie z normg IEC 60364. Zastosowa¢ do uziemienia stupow
bednarka ocynkowang 30x4 mm. Rezystancja mniejsza niz 10.

Stup teletechniczny.

Istniejacy stup teletechniczny przy dziatce nr 1123 nalezy przestawi¢ w miejsce
niekolidujace z inwestycja.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie przekazana Wykonawcy.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

_ Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z
pdZniejszymi zmianami),

_ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn.
zm.).;

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pézn. zm.);

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z poézn. zm.);

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

_ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. z 2020
poz. 154 z p6zn. zm.);

_ Ustawa z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz.
520)

_ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z
pdzniejszymi zmianami),

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami)

_ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami).

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133.
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_ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych

STYCZEN LUTY 2023 R.

50



Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI
Mirostaw Sieja
Ul. Pitsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U z 2017 poz. 784 z p6zn. zm.);

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 poz. 1966);

_ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. poz.
1686).;

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami);

_ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U
2018 poz. 1139 z p6zn. zm.);

_ Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U z 2020 poz. 10 z p6zn. zm.);PN-EN 295-1:1999 rury i ksztaltki
kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- wymagania

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130,

poz. 1389).

_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

_ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach —

zatacznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzZniejszymi zmianami),

_ Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170,
poz.1393 z pdzniejszymi zmianami).

_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i1 higieny pracy — Dz. U. 169/2003 poz. 1650,

_ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 118/2001 poz. 1263,

_ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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_ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 2021r. Dz. U. poz. 2454 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
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PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja 1 zgodno$¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne,

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1401-1:2009 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- cze$¢ 1: specyfikacje rur, ksztattek

1 systemu

PN-EN 124:2000 zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 1917:2004 studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe
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PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek wtazowych -- wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systemow
przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelnosci w

czasie oraz po zastosowaniu ugiecia na trzpien napgdowy

PN-EN 13244-1:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- polietylen (PE) --

cze$¢ 1: wymagania ogolne

PN-EN 13244-2:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- polietylen (PE) --

czes¢ 2: rury

PN-EN 13244-3:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- polietylen (PE) --

czesS¢ 3: ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig 1 nad ziemig -- polietylen (PE) --

czg$S¢ 4: armatura

PN-EN 13244-5:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig 1 nad ziemig -- polietylen (PE) --

cze$¢ 5: przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 197-1:2002 cement -- czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
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zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 cement -- cze$¢ 2: ocena zgodnosci

PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu

PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1610:2002 budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne

PN-B-10725:1997 wodociagi -- przewody zewngetrzne -- wymagania i badania
PN-86/B-90700 tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia

PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wode -- wymagania dotyczace systemow zewng¢trznych
iich czesci sktadowych

BN-81/9192-05 wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru.

PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ZN-96 tpsa-004 zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego
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PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy
odbiorze

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekdéw —

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemiga.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

PN-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PKN-CEN/TR 13201-1 ,,O8wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

STYCZEN LUTY 2023 R.

53



