
Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

K - 2725 Konserwacja budynku nr 103 Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.
1 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1

d.1
KNR-W 4-
03 1140-05

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgro-
mowych z płaskownika lub pręta mocowanych na
dachu płaskim
obmiar  = 250,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 13,1250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0528-08

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyj-
nych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 20 cm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,92 r-g/szt.
r-g 23,0400 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm

7,01 kg/szt.
kg 84,1200 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,075 kg/szt.

kg 0,9000 0,000 0,00

4* kwas solny techniczny
0,03 kg/szt.

kg 0,3600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego kry-
cia grubości 5,2 mm
obmiar  = 1 163,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 314,0451 0,000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej,

wierzchniego krycia Polbit Top 5,2 Szybki Profil
1,15 m2/m2

m2 1 337,5995 0,000 0,00

3* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,4 kg/m2

kg 465,2520 0,000 0,00

4* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypeł-
niaczy
0,2 kg/m2

kg 232,6260 0,000 0,00

5* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,3 kg/m2

kg 348,9390 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany

0,50-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 23,2626 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające
na dodatkowym  uszczelnieniu kitem asfaltowym
powierzchni wokół kominków wentylacyjmych- ja-
ko oddzielna robota
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 0,2340 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* kit asfaltowy (kit fugowy)
0,1 kg/m2

kg 0,1800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-
01 0528-06

Wyczyszczenie i drobna naprawa rynien bez
zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie
pęknięć
obmiar  = 165,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 20,9677 0,000 0,00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,05 kg/m
kg 8,2550 0,000 0,00

3* kwas solny techniczny
0,018 kg/m

kg 2,9718 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 13-14
0301-01
analogia

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalo-
wym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach
budynku ( obmiar pomniejszony o 50% z uwagi
na ponowny montaż)
obmiar  = 0,125 km

km

-- R --
1* robocizna

577,77 r-g/km
r-g 72,2213 0,000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane o śr. 10 mm ( ponow-

ny montaż)
1040 m/km

m 130,0000 0,000 0,00

3* uchwyty z podstawką typu UL-100 wyk. Elektro-
budowy
1360 szt./km

szt. 170,0000 0,000 0,00

4* złącza krzyżowe ZK
235,62 szt./km

szt. 29,4525 0,000 0,00

5* złącza kontrolne
32,32 szt./km

szt. 4,0400 0,000 0,00

6* osłony przewodu OPu
32 szt./km

szt. 4,0000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
8* ciągnik kołowy 37-50 KM

1,73 m-g/km
m-g 0,2163 0,000 0,00

9* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
1,73 m-g/km

m-g 0,2163 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
obmiar  = 82,755 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,037 r-g/m2
r-g 3,0619 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-01
0730-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, bal-
konach (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 75,000 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 39,7500 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m2
t 0,1575 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0005 t/m2

t 0,0375 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0099 m3/m2

m3 0,7425 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0026 m3/m2

m3 0,1950 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowych kat. III na ścianach, loggiach i bal-
konach
obmiar  = 564,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 304,8743 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m2
t 1,1856 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2

m3 0,2258 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0078 m3/m2

m3 4,4037 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0042 m3/m2

m3 2,3712 0,000 0,00

6* środek uplastyczniający do zapraw cementowych
0,0073 kg/m2

kg 4,1214 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 5,6458 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 2-02
1501-04

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową
tynków gładkich zewnętrznych
obmiar  = 564,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1802 r-g/m2
r-g 101,7377 0,000 0,00

-- M --
2* farba sucha naturalna ziemna

0,639 kg/m2
kg 360,7679 0,000 0,00

3* szkło wodne potasowe
0,436 kg/m2

kg 246,1578 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0013 m-g/m2
m-g 0,7340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
11
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar  = 362,005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 28,9604 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 79,6411 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0724 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1086 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome - ( sufity )
obmiar  = 160,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 9,6300 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 33,7050 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0321 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 522,505 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 49,6380 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0003 t/m2
t 0,1568 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 362,005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 45,9746 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 103,5334 0,000 0,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Użytkownik: 14WOG
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 160,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 20,3835 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 47,8290 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 30,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 5,4504 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam
obmiar  = 30,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/m2
r-g 11,9243 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa rulonowa gr. 2 mm bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2

m2 33,0052 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 12,1120 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 3,0280 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,1635 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,1211 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-
ścienne drewniane
obmiar  = 23,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0826 r-g/m
r-g 1,9246 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
m 27,0280 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 0,6990 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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R M S

5* wyciąg
0,0004 m-g/m

m-g 0,0093 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0012 m-g/m

m-g 0,0280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

wycena pro-
ducenta

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyj-
nej wraz z materiałem w pomieszczeniach wc
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

17,5 r-g/kpl.
r-g 17,5000 0,000 0,00

-- M --
2* komplet instalacji wentylacyjnej wraz z anemosta-

tami i wentylatorem
1 [1]/kpl.

1 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o
śr. 25 mm
obmiar  = 86,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,025 r-g/m
r-g 2,1500 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 4-02
0516-03

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-
2
obmiar  = 43,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/kpl.
r-g 64,5000 0,000 0,00

-- M --
2* grzejniki stalowe płytowe GP-1

1 kpl./kpl.
kpl. 43,0000 0,000 0,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt./kpl.

szt. 86,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr.
zewn. 20 mm do grzejników
obmiar  = 43,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,66 r-g/kpl.
r-g 28,3800 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn.

20 mm
2 szt./kpl.

szt. 86,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR-W 2-
15 0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 43,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 13,8030 0,000 0,00

-- M --
2* zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20

mm
1 szt./szt.

szt. 43,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,005 m-g/szt.
m-g 0,2150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość 10 km, wraz z
utylizacją
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 2,5200 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
m-g 1,6140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
K - 2725 Konserwacja budynku nr 103 Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

1 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1

d.1
KNR-W 4-03
1140-05

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

2
d.1

KNR 4-01
0528-08

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o
śr. 20 cm

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia grubości 5,2 mm

m2

14,09*82,55 m2 1 163,130
RAZEM 1 163,130

4
d.1

KNR 4-01
0519-01 ana-
logia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na dodatkowym  uszczelnieniu ki-
tem asfaltowym powierzchni wokół kominków wentylacyjmych- jako oddzielna ro-
bota

m2

12*1,5*0,1 m2 1,800
RAZEM 1,800

5
d.1

KNR-W 4-01
0528-06

Wyczyszczenie i drobna naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i po-
lutowanie pęknięć

m

82,55*2 m 165,100
RAZEM 165,100

6
d.1

KNR 13-14
0301-01 ana-
logia

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu
i ścianach budynku ( obmiar pomniejszony o 50% z uwagi na ponowny montaż)

km

0,25/2 km 0,125
RAZEM 0,125

7
d.1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

(1,047*1,53)*48+2,14*1,37*2 m2 82,755
RAZEM 82,755

8
d.1

KNR 4-01
0730-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płas-
kich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

9
d.1

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

(13,09*2+13,8*0,8/2*2)*2+82,55*3,47*2-82,755 m2 564,582
RAZEM 564,582

10
d.1

KNR 2-02
1501-04

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych m2

(13,09*2+13,8*0,8/2*2)*2+82,55*3,47*2-82,755 m2 564,582
RAZEM 564,582

2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
11
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(4,34*4+11,39*3)+(5,25+4,45*2)+(3,21+4,31*2)+(12,22+6,85*2)]*3,5 m2 362,005
RAZEM 362,005

12
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - ( sufity )

m2

9,26+11,87+17,97+23,41+14,28+83,71 m2 160,500
RAZEM 160,500

13
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

522,505 m2 522,505
RAZEM 522,505

14
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

103,430*3,5 m2 362,005
RAZEM 362,005

15
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

160,500 m2 160,500
RAZEM 160,500

16
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

30,28 m2 30,280
RAZEM 30,280

17
d.2

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
Winigam

m2

30,28 m2 30,280
RAZEM 30,280

18
d.2

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane m
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Budynek 103 Wojska Polskiego ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(6,71+4,94)*2 m 23,300

RAZEM 23,300
19
d.2

wycena pro-
ducenta

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z materiałem w pomiesz-
czeniach wc

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm m

2*43 m 86,000
RAZEM 86,000

21
d.2

KNR 4-02
0516-03

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

22
d.2

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

23
d.2

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

24
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km, wraz z utylizacją

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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