MIASTOPROJEKT - DELTA
45 - 355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325

METRYKA PROJEKTU 1

Obiekt: BUDYNKI GOSPODARCZE - KAT III
Temat: PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
Lokalizacja: LUBIE UL. PYSKOWICKA 34
Dzialki nr 309/66, 310/66, obreb 0011 Lubie
mwesto:  POWIAT TARNOGORSKI

TARNOWSKIE GORY UL. KARLUSZOWIEC 5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA (strony od 1 do 39):

- na podstawie spisu zawartosci na stronie nr 2

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PO]),#’I#
) inz. Ko é)wski Czesfaw
BUDOWLANA |inz. J6zef Rozmus,, 1.:[inz. Czestaw uprawijieni wilane bez ogramczen

upr. nr 15/81/0p +

,__ Kowalkowski
7 jupr. nr 164/81/0D nr ewid. apr. 164/8170y, 189/77{0p.

do projekt
w specjapfodCi

Opole, styczen 2021 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

O$wiadczenie projektantéw — 1 str.

Uprawnienia i przynaleznosé projektanta do OIl — 4 egz.
Informacja BIOZ — 2 str.

Ekspertyza techniczna dotyczaca budynkéw przylegtych — 4 str.
Opis techniczny — 12 str.

Rysunki (14 egz.):

- plan sytuacyjny,

- budynek Nr 1: rzuty kondygnacii,

- budynek Nr 1: przekroje,

- budynek Nr 1: elewacje 1,

- budynek Nr 1: elewacje 2,

- budynek Nr 2: rzut i przekrdj,

- budynek Nr 2: elewacje,

- budynek Nr 3: rzut i przekroje,

- budynek Nr 3 elewacje,

- budynek Nr 4: rzut i przekrdj,

- budynek Nr 4: elewacje,

- budynek Nr 5: rzut i przekrdj,

- budynek Nr 5: elewacje,

- ogrodzenie.



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJ EKTU 3

Os$wiadczamy, ze na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(Dz. U. z dn. 29.11.2013 1. poz. 1409) niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany:

Rozbiérki budynkéw gospodarczych przy Domu Pomocy Spotecznej w Lubiu
ul. Pyskowicka 34, gmina Zbrostawice — dziatki nr 309/66 i 310/66, obreb 0011 Lubie.

Inwestor: Powiat Tarnogérski — Tarnowskie Géry ul. Karluszowiec 5.

BRANZA PROJEKTANT (PODPIS SPRAWDZAJACY
in2] Jozet Rozmus upramieni Wl
BUDOWLANA |inz. Jézef Rogtaus ™ {e—=22570 20 tihz. Czestaw do plojektlfy ;
HEIA P & . , / }
upr. nr 15/81/Qp. 1 pif 7 rozporz. i @K owalkowski Sl r 164/8“0 i

Dzf U N7 vz 49| ype nr 164/81/0p

Styczen 2021 r.
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Nr ewid.  15/84/0p . .
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2 ustid, §.5ustsl, §7 - - == ==~~~ -
Na podstawie §

i§13 ust. 1 pkt. 2. rozporzadzenia Mini;}ra—(}ospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr-8, poz. 46) stwierdza sie, zZe: ’

Obywatel .. J0zEF RO Z MU S : e

~ inZynier budownictwa ladowego

.-} -

27 lipca 1948 r, w Czarnowasach‘
urodzony dnia ‘ : e et e

posiada przygotowanie za_wodowé upowazniajgce.d¢ wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta ox:az kierownika budowy i robdt
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Jézef Ro 2z mus . .
Obywatel . jest upowaZniony do:

1/ sporzgdzania projektdédw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczcniem linii, wezidw i stcji
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budaowli hyﬂrotechnicznyéh i melioracji wodnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkch budynkow
i innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowybh drég-stentowych i manipulacyjnych, mostoéw,

budowli hydrotechniczny,o{ljg-ﬁ..éﬁbdnofmg‘l{oracyjnych. ----- - — e
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Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe

Opol 1335-80 1000 .MIAST' on EKJu- SDELT "
zZ
tel. 502 718 325/NIP: 784-126-64-57

45-385 Opole, ul. 1 Maja 30. a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BI6-BT2-XSC *

Pan JOZEF ROZMUS o numerze ewidencyjnym OPL/B0/0819/02

adres zamieszkania ul. SWIERKLI 61 A, 45-920 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inynierow Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtasnorecznymi.)

tel. 502 719 325, NIP: ;54-12&‘-6-‘--‘-'7
45-355 Opole, ul. 1 Majz 30. « )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdri¢ za pomocq numeru weryfikacyjrego 2aéwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéclwe] Okregowe] 1zby Inzynierow

Budownictwa.
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Przedsiebiorstwo Techniczno-Handiowe
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tel. 502719 325',7'IWP: 754-126-64-57

45-355 Opole, ul. 1 Maja 30. a




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 8

I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Budynki gospodarcze
Lokalizacja: Eubie ul. Pyskowicka 34
Inwestor: Powiat Tarnogérski — Tarnowskie G6ry ul. Kartuszowiec 5

Projektant:  inz. J6zef Rozmus
1. Zakres rob6t zamierzenia inwestycyjnego:

- rozbiérka budynku gospodarczego nr 1,

- rozbiérka budynku gospodarczego nr 2,

- rozbidrka zespolu garazowego,

- rozbiérka garazu wolnostojacego,

- rozbidrka silosu blaszanego,

- segregacja i wywdz materiatléw z rozbi6rki,

- wyréwnanie terenu,

- montaz ogrodzenia.

Obszar objety rozbiérka winien by¢ oznakowany i odpowiednio zabezpieczony.
Omawiana inwestycja nie posiada negatywnego wplywu na otaczajace $rodowisko oraz nie
narusza praw osob trzecich.

1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie i utrudnienia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach budowlanych, a takze branzowych.
a) przygniecenia, uderzenia
- prace zatadunkowe (praca ze $rodkami transportu),
b) poparzenia i porazenia pragdem — prace z elektronarzedziami,
c) prace przy demontaZzu eternitu.

III. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia. Do prac dopuszczeni bgda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o
zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.
Pracownicy realizujgcy roboty szczeg6inie niebezpieczne przed ich rozpoczgciem bedg
poinformowani o skali i rodzaju zagrozefi podczas prowadzenia robét oraz zasad
postgpowania w wypadku awarii.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

- bezzwlocznie powiadomié kierownika budowy lub osobg nadzorujgca prace,

- przystapié¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,

- zawiadomié odpowiednie stuzby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straz pozarng,
pogotowie energetyczne, policj¢),

- ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem,

- wstrzymaé ruch kolowy — jezeli jest to niezb¢dne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

- oznaczy¢ obszar zagrozenia,

- w miarg mozliwoéci (z zachowaniem wymogow bezpieczefistwa) przystapi¢ do ratowania

mienia.



Srodki ochrony indywidualnej.

Kazdy z pracownikéw zobowigzany jest do stosowania érodk6w ochrony indywidualnej:

- kask ochronny,

- rekawice robocze,

- odpowiednia odziez i obuwie robocze,

- okulary ochronne,

- kamizelki odblaskowe itp.

W przypadku rob6t branzowych pracownik winien uzywaé odpowiednich, specjalistycznych
dla danej branzy przyrzadéw, urzadzen i §rodkéw ochrony indywidualnej — wg
obowigzujacych przepiséw branzowych.

$rodki te zobowiazany jest mu dostarczyé pracodawca lub inny zatrudniajacy.

Zasady nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.
Rozpoczecie i zakoriczenie tego typu prac bedzie zgtaszane kierownikowi budowy.

Dopuszcza si¢ zglaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczgcia i
zakorczenia prac.

Pracownicy przed przystapieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

W celu zabezpieczenia asekuracji prace winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

IV. INSTRUKTAZ PRZY PRACACH Z AZBESTEM

Wykonawca robét rozbiérkowych zawierajacych azbest zobowiazany jest do:
- izolowania obszaru prac poprzez ogrodzenie terenu i zastosowanie oston zabezpieczajacych
przed przenikaniem azbestu do srodowiska,
- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o tresci:
L JUWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM”
_OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”
- zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest z planem prac, a w szczeg6lnosci z wymogami dotyczacymi bhp.
Zdemontowane wyroby i odpady azbestowe powinny by¢ magazynowane i zabezpieczane w
wyznaczonym do tego miejscu.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Wykonawca prac wyznaczy kierownika budowy — osoby sprawujace bezposredni nadz6r nad
pracownikami. Osoby te winny posiadaé wiasciwe dla danej branzy do$wiadczenie i
przygotowanie zawodowe. Kierownik rob6t wyznaczy imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonania zadari oraz okre$li wymagania bezpieczenistwa przy poszczegblnych czynnos$ciach
w obrgbie budowy.
Do prac moze byé uzywany jedynie sprz¢t w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca bedzie na biezaco kontrolowal stan zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
Podczas procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikéw obowiazuje rozporzgdzenie w
sprawie ogélnych przepis6w bezpieczefistwa i higieny pracy.

Opracowat:

nt S Boums

Opole, styczen 2021 1.



EKSPERTYZA TECHNICZNA 10
POD KATEM WPLYWU ROZBIORKI NA BUDYNKI SASIEDNIE

1. Dane ogélne

1.1. Zawartos$¢ opracowania
- ekspertyza str. 2,
- zalgczniki szt. 2.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- inwentaryzacja budynkéw przewidzianych do rozbiérki,
- wizja lokalna,

- normy i przepisy budowlane.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wptyw rozbiérki magazynu Nr 2 i zespotu garazowego Nr 3 na
istniejace przylegte budynki gospodarcze sgsiedniej posesji.

1.4 Lokalizacja

Wyburzane obiekty usytuowane sg w péinocno-wschodniej czgéci zespotu parkowo-
patacowego na dziatce nr 309/66.

Od péinocy do rozbieranych obiektéw przylegaja budynki gospodarcze posesji sasiedniej —
dzialki nr 10/24.

2. Charakterystyka i stan techniczny budynkéw sasiednich

Przylegte budynki gospodarcze usytuowane na dziatce nr 10/24 to obiekty wzniesione w

XIX wieku w technologii murowanej. Budynki powstaty zdecydowanie wczeséniej niz obiekty
przewidziane do rozbi6rki.

Dachy budynkéw dwuspadowe, o konstrukcji drewnianej, kryte faldowymi ptytami
azbestowo-cementowymi.

Mury z cegty pelnej, stropy ceramiczne, fundamenty najprawdopodobniej ceglane lub z
kamienia.

‘Omawiane budynki nie posiadaja wsp6lnych czgsci z obiektami wyburzanymi i stanowig
odrebng funkcjonalnie i konstrukcyjnie calosc.

2.1 Stan techniczny
Ocena stanu obejmuje fragmenty budynkéw przylegte do obiektow wyburzanych.
Ze wzgledu na ograniczony dostgp do obiektdw, niniejszy opis sporzadzono na podstawie
ogledzin z zewnatrz.
W trakcie ogledzin stwierdzono co nastepuje:
1. $ciana wschodnia (od ulicy Diugiej):
- nadprozowe pekniecia muréw nad oknem i otworem wentylacyjnym,
- zawilgocenie i korozja muru w strefie okapowej spowodowane zniszczeniem rynny.
2. $ciany potudniowe:
- duze ubytki tynkéw na $cianie szczytowej oraz stabe zwiazanie pozostatych tynkow
Z murami,
- ubytki tynkéw oraz peknigcie Sciany budynku powyzej wyburzanego zespolu garazowego.
3. Sciana zachodnia:
- ubytki tynkéw na $cianie szczytowej oraz stabe zwigzanie pozostatych tynkow z murami,



- ubytki spoin w murach.

Stan obiektéw ocenié nalezy jako dopuszczajacy, o stopniul zuzycia okoto 70%.

3. Zalecenia dotyczace rozbiorki budynkéw gospodarczych

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé pokrycie i konstrukcje budynkéw
gospodarczych — magazynu drewna i zespotu garazowego.

Sciany i stupy przylegte do budynkéw sasiedniej posesji rozbierac wylgcznie recznie, z
zastosowaniem lekkiego sprzgtu budowlanego niepowodujacego duzych drgafi (pita do
betonu, wiertarki udarowe itp.).

Nie zaleca si¢ zycia koparki, spycharki, miot6w pneumatycznych.

Rozbiérke scian sasiednich nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami. Rozbiérka §cian przez
podcinanie w celu spowodowania zawalu jest zabroniona.

Pozostale §ciany oraz ceglane stupy bgdace w odlegtosci ponad 3 m od posesji sa(siiedniej
mozna wyburzaé przy pomocy ciagnika i lin stalowych mocowanych do muréw. Sciany
przewracaé na strong potudniows i potudniowo-zachodnig.

Szczegblng uwage zwrdcié na istniejacy obok stup energetyczny.

Po wykonaniu wykopéw fundamenty pod shupami i $cianami przy budynkach sasiednich
rozebraé recznie jedynie do poziomu spodu fundament6w budynkéw przylegltych.

Przylegle tawy i stopy fundamentowe — 0 ile Inwestor wyrazi na to zgodg, mozna pozostawic
w ziemi.

Lawy i stopy fundamentowe pozostatych stupéw rozebra¢ w catosci.

W przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzanych prac rozbiérkowych
niekontrolowanych peknigé lub naruszenia konstrukcji budynkéw sasiednich, wykonawca
robét zobowiazany jest zglosic¢ usterki Inwestorowi.

4. Whnioski i zalecenia

1. W zwiazku z rozbiérka fundamentow nie glebiej niz poziom posadowienia budynkow
obok, nie zaistnieje konieczno$¢ naruszania struktury gruntu pod tymi obiektami.

2. Projektowana rozbi6rka nie bedzie miata wptywu na konstrukcje budynkéw sasiednich i
nie obnizy ich przydatnosci do uzytkowania.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 1. W sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
/DZ.U.2003.47.401/.

4. Niniejsza ekspertyza stanowi integralng cze$é dokumentacji technicznej pod nazwa
_Rozbiérka budynkéw gospodarczych przy Domu Pomocy Spotecznej w Lubiu”.

Opracowal:

inz. J6zef Rozmus
upr. nr 15/81//0p
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ELEWACJA POLUDNIOWA (SZCZYTOWA) BUDYNKU SASIEDNIEGO

ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SASIEDNIEGO

Zatacznik nr 1
do ekspertyzy

12



DACH | FRAGMENT SCIANY POLUDNIOWEJ
BUDYNKU SASIEDNIEGO

SCIANA ZACHODNIA (SZCZYTOWA) BUDYNKU SASIEDNIEGO

Zafgeznik nr 2
do ekspertyzy

13



OPIS TECHNICZNY 14

Do projektu rozbiérki budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na
terenie Domu Pomocy Spolecznej w Lubiu przy ul. Pyskowickiej 34.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora tj. Powiatu Tarnogdrskiego,

- uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja obiektéw do celéw projektowych,

- obowiazujace normy, przepisy i warunki techniczne.

2. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyburzane obiekty gospodarcze zlokalizowane sg W pétnocno-wschodniej czgsci zespolu
patacowo-parkowego na dziatce nr 309/66. Drziatka od wschodu ograniczona jest ul. Diuga,
a od zachodu ul. Pyskowicka. Gtéwnych obiektem zlokalizowanym na omawianym terenie
jest XIX wieczny patac wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa $laskiego pod
numerem A/744/2021. Do zespolu nalezy réwniez spichlerz dworski z XIX w. usytuowany
na sasiedniej dziatce nr 310/66, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 354/60.

W zwigzku z powyzszym wszelkie dzialania budowlane na omawianym terenie wymagaja
uzgodnienia z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Plan zagospodarowania przestrzennego zaklada w miarg mozliwosci likwidacjg budynk6w
dysharmonizujacych z obiektami zabytkowymi, a do takich zaliczy¢ nalezy przewidziane
do rozbiérki budynki gospodarcze.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
dnia 15 czerwea 2002 1. z péZniejszymi zmiany) obejmuje si¢ obszarem oddziatywania
cze$é wymienionej powyzej dziatki nr 309/66 oraz dziatke nr 310/66.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan dotyczacych rozbiérki 5 budynkéw
pehiacych funkcje obiektéw gospodarczych.

Rozbidrka objete zostang:

- budynek gospodarczy Nr 1 (byla chlewnia),

- budynek gospodarczy magazynowy Nr 2,

- zesp6t garazowy Nr 3,

- garaz wolnostojacy Nr 4,

- silos blaszany Nr 5.

Przewiduije si¢ usunigcie i wywiezienie wszystkich materialéw zwigzanych z obiektami, w
tym instalacji oraz podziemnych sieci zasilajacych.

Projektowana inwestycja nie narusza praw 0sob trzecich.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zagospodarowanie placu rozbiérki w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Przed przystapieniem do robdt
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy obiekty sa odigczone od sieci
zewngtrznych.

Na terenie placu manewrowego, od zachodu budynku Nr 1 i potudniowego wschodu bud.
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Nr 4 wydzieli¢ plac sktadowy materialéw z rozbidrki.

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejno$é wykonywania robét przygotowawczych na terenie

wokot obiektow:

- w widocznym miejscu umiescic tablicg informacyjna,

- wyznaczy¢ miejsca na zaplecze socjalno-biurowe,

- ustawié suche przenosne toalety,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw z przyszlej rozbiérki, w tym materiatow
niebezpiecznych,

- wszystkie obiekty odcigé od zasilania elektrycznego oraz wodnego (gtéwna skrzynka
energetyczna i zawér wody w patacu).

W oparciu o otrzymane ze strony uzytkownika posesji informacje, instalacja wodociagowa
wystepujaca jedynie w budynku Nr 1 (chlewni) zostata juz wczesniej odiaczona.

5. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1

5.1 Lokalizacja obiektu

Omawiany budynek usytuowany jest w pétnocno wschodniej czgsci posesji. W bliskiej
odleglosci od budynku po stronie wschodniej przebiega betonowe ogrodzenie stanowigce
granice dzialki. Pomiedzy budynkiem, a ogrodzeniem istnieje teren trawiasty czesciowo
zadrzewiony.

Od pénocy do budynku przylega przewidziany réwniez do rozbi6rki budynek gospodarczy
magazynowy Nr 2

Po stronie potudniowej i zachodniej bezposrednim otoczeniem obiektu jest teren trawiasty.

5.2 Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Budynek prawdopodobnie wzniesiony zostat w latach 50-tych XX wieku jako wolnostojgcy
w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt mozna podzieli¢ na dwie czesci: potudniowa
wyzsza dwukondygnacyjng i jednokondygnacyjng nizszg péinocng.

Obiekt od okoto 20 lat jest nieuzytkowany. Wczesniej w przyziemiu odbywata sie¢ hodowla
trzody chlewnej, a poddasze w czesci potudniowej stuzyto jako magazyn. Dostep na
poddasze mozliwy jest jedynie z drabiny.

Pod $cianami no$nymi i ostonowymi wykonano tawy betonowe.

Sciany noéne i ostonowe wykonano z cegly petnej i bloczkéw zuzlobetonowych grubosci 38 i
25 cm. Scianki dziatowe grubosci 12 cm z materiatéw jak $ciany nosne.

Dachy obu czeséci budynku dwuspadowe drewniane krokwiowe. Dach czesci nizsze)
péinocne;j kryty papa utozong na deskach, natomiast pokrycie czgsci wyzsze] stanowig
ulozone na deskach faliste ptyty azbestowo cementowe. Woda opadowa z dachéw
odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi na teren.

Stropy nad przyziemiem z plyt zelbetowych opartych na belkach stalowych.

Posadzki betonowe. W czgsciach przewidzianych do hodowli trzody na posadzkach
wykonano betonowe koryta, a boksy dla zwierzat oddzielone sa stalowymi balustradami.
Tynki wewnetrzne i zewnetrze gladkie cementowo-wapienne.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i stalowa. _

Wentylacja pomieszczef odbywa si¢ blaszanymi rurami umieszczonymi w stropie i
wyprowadzonymi ponad dach.

Przy elewacji zachodniej doklejone sa dwie wiaty.
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Wiata pétnocna o stalowych rurowych stupach i stalowej konstrukcji nosnej dachu, pokrytego
blachg trapezowa.

Wiata od potudnia o $cianach murowanych z bloczkéw gazobetonowych, pokryta blachg
trapezowg zamontowang do stalowej konstrukcji nosnej.

5.2.1 Stan techniczny obiektu

Stwierdzono spekania muréw zewnetrznych — szczeg6lnie na Scianie zachodniej. W wielu
miejscach ubytki zewnetrznych i wewngtrznych tynkéw.

W zlym stanie technicznym sa dachy i ich przykrycie. Szczeg6lnie w czesci nizsze)
pétnocnej nastapito uszkodzenie konstrukcji drewnianej nosnej dachu. Zniszczone rynny i
rury spustowe spowodowaly silne zawilgocenia muréw.

Widoczne liczne uszkodzenia stropéw — ugiecia plyt zelbetowych, odkryte stopki stalowych
belek nosnych oraz odkryte zbrojenie ptyt zelbetowych, wystepuja ugiecia stropu.

W ztym stanie jest stolarka okienna i drzwiowa.

Widoczne liczne spekania posadzek.

Budynek jest w ztym stanie technicznym, a stopien zuzycia technicznego obiektu ocenia sig
powyzej 70%.

5.2.2 Podstawowe wielkosci budynku:

- kubatura: 1610,0 m?
- powierzchnia zabudowy: 331,1 m?
- powierzchnia uzytkowa: 285,3 m?

- max. wysokos$¢ budynku w kalenicy: 5,9 m
- iloé¢ kondygnacji:

- nadziemna: 1-2

- podziemna: 0

5.2.3 Instalacje w budynku:
- wodna,

- elektryczna,

- odgromowa.

5.3 1etap rozbiérki — demontaZ pokrycia dachowego

Rozbiérke budynku rozpoczaé od demontazu pokrycia dachu z ptyt azbestowo
cementowych wystepujacych na potudniowej, wyzszej czgscl budynku.

5.3.1 SZCZEGOLNY SPOSOB POSTEPOWANIA Z ELEMENTAMI
ZAWIERAJACYMI AZBEST

Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest moga by¢ wykonane

wylacznie przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do

prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatlow zawierajacych azbest.

Pracownicy winni posiada¢ jednorazowa odziez przystosowang do wykonywania

przedmiotowych prac (kombinezony, gogle, maski i itp.).

Wykonawey prac muszg posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku

ktérej powstajg odpady niebezpieczne.
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Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien sporzadzi¢ szczegStowy planu usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest oraz uzyskaé zezwolenie na gospodarowanie odpadami
niebezpiecznymi.

Wykonawca przed przystapieniem do prac demontazowych obowigzany jest do zgloszenia
tego faktu wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlaciwemu okrggowemu
inspektorowi pracy oraz wasciwemu organowi inspektoratu sanitarnego.

Obszar prac zwiazanych z rozbi6rka eternitu powinien by¢ oznaczony tablicg informacyjng
o tresci:

L, UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM” ,
,,OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY™.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest prowadzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy emisjg azbestu do $rodowiska oraz w sposéb powodujacy
zminimalizowanie pylenia.

Przed przystapieniem do demontazu plyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy nawilzy¢
je wodg oraz utrzymywaé w stanie wilgotnym przez caty czas pracy. Elementy azbestowe
demontowaé w catosci unikajac uszkodzen mechanicznych - nie wolno ich kruszy¢.
Materialy odspajaé przy stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych.
Nalezy zapobiec kruszeniu i tamaniu si¢ ptyt — zwlaszcza w wyniku spadania na ziemig.
W przypadku zmieszania elementéw azbestowych z gruzem lub ziemig — caly zmieszany
odpad nalezy zutylizowaé na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych jako material
zawierajacy azbest.

Po demontazu plyty azbestowe nalezy szczelnie owing¢ folia grubosci min. 0,2 mm, a
nastepnie skladowad na wyznaczonym, przygotowanym i oznakowanym wczesniej miejscu.
W czasie transportu tadunek nie powinien by¢ narazony na wstrzasy, przewracanie lub
wypadnigcie z pojazdu.

Po zakoriczeniu prac caly teren robét nalezy oczysci¢ stosujac czyszezenie na mokro lub
podci$nieniowym sprz¢tem odkurzajgcym.

Po wykonaniu rozbiérki, ptyt azbestowych wykonawca ma obowigzek zlozenia
whascicielowi nieruchomosci pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac
oraz o oczyszczeniu terenu z azbestu - z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych
i sanitarnych.

Odpady zawierajace azbest musza byé sktadowane na wysypisku posiadajacym
odpowiednie zezwolenie na ich utylizacje, a firma transportujaca materiaty azbestowe musi
posiadaé odpowiednie zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych.

5.4 Etap II — wyburzenie obiektu

1. Wyburzanie dach6w, $cian i stropéw wykonywa¢ jednoczesnie pizy pomocy ciggnika
gasienicowego i lin stalowych mocowanych do konstrukcji dachu, do muréw i stropu
lub za pomocg liny i zblocza. Dach i §ciany przewracac na strong zachodnig.

2. Betonowe posadzki chlewni, koryta oraz wielkogabarytowe elementy betonowe
rozbieraé i rozkruszaé przy pomocy miotéw pneumatycznych i koparki.

3. Wykonaé wykopy dookota $cian i faw fundamentowych.

4. Fundamenty rozbiera¢ podobnie jak betonowe posadzki z zastosowaniem miotéw

pneumatycznych.

5. Po uprzednim zdemontowaniu pokrycia i stalowych konstrukcji dobudowanych wiat,
betonowe zewnetrzne posadzki, rampe oraz mury wiaty potudniowej rozebraé podobnie
jak budynek chlewni przy pomocy koparki i miot6w pneumatycznych.

6. Po wyburzeniu materialy z rozbi6rki posegregowa¢ na gruz, stal, drewno, materialy
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pochodzenia chemicznego (papa). Poza elementami stalowymi nie przewiduje si¢
odzysku materialéw.
7. Powstale po rozbiérce doty fundamentowe zasypywac ziemig z wykop6w oraz piaskiem.
Warstwy zageszczaé co 30 cm grubosci.
Wierzchnia warstwe o grub. 15 cm stanowi¢ bedzie humus. Rozplantowana ziemig
obsiaé trawa.

6. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 2 - MAGAZYNU

6.1 Lokalizacja obiektu

Omawiany obiekt usytuowany jest w pétnocno wschodniej czesci posesji.

Budynek stanowi plombg pomigdzy budynkiem chlewni Nr 1 od potudnia, budynkiem
gospodarczym sgsiedniej posesji (dziatka nr 10/24) od péinocy oraz zespolem garazowym
Nr 3 po stronie zachodniej.

Wschodnia éciana, za ktéra przebiega asfaltowa szosa usytuowana jest w granicy dzialki.

6.2 Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Obiekt wzniesiony zostal pod koniec XX wieku w technologii szkieletowej. Pelni funkcj¢
magazynu wszelkiego rodzaju materiatéw drzewnych.

Konstrukcja budynku to ceglane - zewnetrzne i stalowe — w $rodku magazynu stupy, na
ktérych oparty jest dach. Od strony wschodniej i czgsciowo potudniowej Sciany ostonowe z
cegly pelnej, pozostale Sciany od péinocy i zachodu to zewnetrzne mury budynkéw
przylegtych.

Sciany ostonowe posadowiono na betonowych fawach, a stupy na stopach
fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentéw ocenia si¢ na okoto 1,1 m ponizej
terenu.

Dach plaski z lekkim spadkiem w kierunku podworza. Pokrycie dachu z blachy
ocynkowanej faldowej opartej na drewnianych fatach mocowanych do stalowych tatwi 1
ryghi konstrukcji dachu. Woda opadowa z dachu odprowadzana jest rynna i rura spustowg
na teren.

Posadzka magazynu betonowa.

Brak tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Brama stalowa, azurowa.

Zadne z elementéw konstrukcyjnych (stupy, sciany, podciagi) nie sg zwigzane z budynkami
sgsiednimi.

Na podstawie wizji lokalnej mozna w przyblizeniu stwierdzié, ze poziom posadzki
magazynu jest nieco wyzszy od posadzki budynku gospodarczego przylegtego od péinocy.

6.2.1 Stan techniczny obiektu

Nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzefi elementow konstrukcyjnych budynku — sciany,
stalowe i ceglane stupy oraz dach.

Czesciowo korozji ulegta stalowa brama.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, a stopieri zuzycia technicznego obiektu ocenia
si¢ na okolo 15%.

6.2.2 Podstawowe wielkosci budynku:
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- kubatura: 485,0 m?
- powierzchnia zabudowy: 134,0 m?
- powierzchnia uzytkowa: 128,0 m?
- max. wysoko$é budynku w kalenicy: 4,1 m

- ilo$¢ kondygnacji:
- nadziemna: 1

6.2.3 Instalacje w budynku:
- elektryczna.

6.3 I etap rozbidérki — demontaz dachu

Oznaczyé teren przy szosie, wzdluz ciany wschodniej budynku.

Rozbidrke budynku rozpoczaé od rozbiérki pokrycia i konstrukcji stalowego dachu.
Recznie rozebraé blachg fatldows, a nastgpnie przy pomocy dzwigu zdemontowac stalowg
konstrukcje nosng.

6.4 Etap I1 — wyburzenie obiektu

Mury ostonowe oraz ceglane stupy od potudnia i wschodu wyburza¢ przy pomocy ciagnika
i lin stalowych mocowanych do muréw. Sciany przewracaé na strong potudniowo-
zachodnig.

UWAGA: ]

ze wzgledu na blisko$¢ budynku gospodarczego na péinocnej sasiedniej dziaice, Sciang

wschodnig magazynu przewracaé nie blizej niz w odlegtosci 3 m od w/w budynku. .

W trakcie rozbiérki szczegélng uwage nalezy zwrocié na istniejacy za wschodnia

§ciang stup energetyczny. o

Pozostata cze$é muru oraz ceglane shipy przylegajace do sgsiedniego budynku rozbierac

wylacznie recznie, z zastosowaniem lekkiego sprz¢tu budowlanego niepowoduyj 40?50

duzych drgan (pita do betonu, wiertarki udarowe itp.). Rozbiérke stupéw i czesci s?c1any

wschodniej nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami. Rozbi6rka przez podcinanie W celu
spowodowania zawatu jest zabroniona. )

Betonowe posadzki przy murach sasiednich réwniez rozbiera¢ recznie uzZywajac pit do

betonu.

Nie zaleca sie zycia koparki, spycharki, mtotéw pneumatycznych.

Wykonaé wykopy dookota fundamentéw. ) .

Fundamenty pod stupami i $cianami przy budynkach sasiednich rozebra¢ recznie jedynie
do poziomu spodu fundamentéw budynk6w przylegtych.

Przylegte tawy i stopy fundamentowe — o ile Inwestor wyrazi na to zgod¢, mozna
pozostawi¢ w ziemi. o
Pozostale posadzki, fundamenty oraz 2 betonowe murki wewnatrz magazynu rozbieraC
w caloéci przy pomocy miotéw pneumatycznych i koparki.

Materialy z rozbiérki posegregowa¢ na gruz i stal. o
Powstale po rozbiéree doty fundamentowe zasypywaé ziemig z wykop6éw oraz piaskiem.
Warstwy zageszczaé co 30 cm grubosci. ] L.
Wierzchnig warstwe o grub. 15 cm stanowi¢ bedzie humus. Rozplantowang ziemig obsiac
trawa.

W zwiazku z usytuowaniem budynku w granicy dziatki, niezwlocznie po wykonaniu



7. 20

wyburzen, kiére doprowadza do otwarcia terenu, nalezy wykonac projektowane betonowe
ogrodzenie - niedopuszczalne jest pozostawienie terenu otwartego bez zabezpieczania i
zamknigcia.

7. ROZBIORKA ZESPOEU GARAZOWEGO NR 3

7.1 Lokalizacja obiektu

Zesp6t garazowy zlokalizowany jest w pétnocnej czgsci posesji.

Sciany péinocne garazy przylegaja do budynku i muru granicznego nalezacych do
sgsiedniej posesji (dziatka nr 10/24).

Po wschodniej stronie sasiedztwem garazy jest przewidziany réwniez do rozbidrki, opisany
powyzej w p. 6 magazyn Nr 2.

W bliskiej odlegtoéci od poludnia stoi blaszany silos.

Po stronie poludniowej i zachodniej bezposrednim otoczeniem obiektu jest trawiaste,
czg$ciowo utwardzone podworze.

Przy wejéciach do garazy wykonano nawierzchnig betonowa.

7.2 Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Dwa zachodnie boksy wzniesione zostaly w latach 50-tych XX wieku. Natomiast pozostaia
cze$é (4 boksy garazowe) powstata w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Obiekt wykonano w technologii murowej. Czgs¢ $cian dwéch bokséw zachodnich i
srodkowych przylega do budynku gospodarczego sgsiednie] posesji (dziatka nr 10/24).
Natomiast $ciany péinocne dwéch bokséw prawej - wschodniej czesci sg murami w/w
przylegajgcego budynku. Sciany garazy nie sg zwigzane z budynkami sgsiednimi. Na
podstawie wizji lokalnej mozna w przyblizeniu stwierdzic, ze poziom posadzek obu
obiektéw jest taki sam.

Mury wykonano z cegly pelnej oraz z bloczkéw suzlobetonowych (dwa boksy lewe) i
zwirobetonowych (pozostata czgs¢).

Fundamenty pod $ciany nosne i ostonowe wykonano jako lawy betonowe. Poziom
posadowienia fundamentéw ocenia si¢ na okoto 1,1 m ponizej terenu.

Dachy wszystkich bokséw garazowych z lekkim spadkiem na podworze.

Dach dwéch bokséw zachodnich to plyty betonowe pokryte papa. Pokrycie dwéch bokséw
srodkowych wykonano z blachy trapezowej, a dwa boksy po prawej stronie pokryte s3
falistymi ptytami azbestowo-cementowymi. Blacha trapezowa oraz plyty azbestowe
mocowane sg do stalowych ptatwi.

Woda opadowa z dachéw odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi na teren.
Posadzki garazy betonowe.

Tynki wewnetrzne i zewngtrze gladkie cementowo-wapienne, w 2 boksach zachodnich
tynkéw brak.

Stolarka okienna i drzwiowa 2 bokséw zachodnich drewniana, pozostate bramy
dwuskrzydlowe stalowe i drewniane.

7.2.1 Stan techniczny obiektu
Ze wzgledu na stan techniczny obiekt nalezy podzieli¢ na dwie czesci, czeSC starszg

zachodnia (2 boksy) oraz czg¢é¢ nowszg wschodnig (4 boksy).
W zachodniej czeéci stwierdzono liczne uszkodzenia i ubytki muréw oraz ugigcia
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konstrukcji dachu. W duzym stopniu zniszczona jest drewniana stolarka okienna i
drzwiowa.

Zachodnia cze$¢ obiektu jest w ztym stanie technicznym, a stopiefi zuzycia technicznego
ocenia si¢ na okoto 80%.

Pozostata — wschodnia cze$é zespotu garazowego jest w lepszym stanie technicznym.
Jednakze na skutek uszkodzenia rynny, w strefie okapowej nastgpito zniszczenie gémego
pasa ceglanego muru oraz p¢kniecie naroza $cian wschodniej i potudniowej, ubytki tynku i
cegiel.

W nienajlepszym stanie jest stolarka i Slusarka bramowa.

Og6lnie wschodnia czesé obiektu jest w dostatecznym stanie technicznym, a stopien
zuzycia technicznego ocenia si¢ na okoto 50%.

7.2.2 Podstawowe wielkosci budynku:

- kubatura: 4240 m?
- powierzchnia zabudowy: 140,0 m?
- powierzchnia uzytkowa: 115,9 m?

- max. wysoko$¢ budynku w kalenicy: 3,6 m
-ilo$é kondygnaciji:
- nadziemna: 1

7.2.3 Instalacje w budynku:
- elektryczna.

7.3 1 etap rozbiérki — demontaz pokrycia dachowego

Rozbiérke budynku rozpoczaé od demontazu bram wjazdowych i rozbiérki pokrycia
dachowego z blachy i azbestu.

Blachg trapezows i stalowe platwie demontowac r¢cznie przy pomocy dzwigu.
UWAGA: spos6b postepowania z elementami zawierajgcymi azbest przedstawiono w
punkcie 5.3.1 niniejszego opisu.

7.4 Etap II — wyburzenie obiektu

Dach oraz Sciany bokséw po stronie zachodniej wyburzaé rgcznie i przy pomocy koparki.
Mury przewraca¢ na strone potudniows i zachodnig.

Ze wzgledu na przylegly od péinocy budynek gospodarczy na sgsiedniej dziatce, ciany
wzdhuz tego budynku oraz mury poprzeczne w odlegtosci 3 m rozbieraé wylgcznie recznie,
7 zastosowaniem lekkiego sprzetu budowlanego niepowodujacego duzych drgan (pila do
betonu, wiertarki udarowe itp.). Rozbiérke $cian prowadzi¢ sukcesywnie warstwanmi.
Rozbiérka muréw przez podcinanie w celu spowodowania zawatu jest zabroniona.
Betonowe posadzki przy murach sasiednich réwniez rozbieraé recznie uzywajac pit do
betonu.

Nie zaleca sie zycia koparki, spycharki, mtotéw pneumatycznych.

Pozostale mury wyburzaé przy pomocy ciagnika i lin stalowych mocowanych do muréw.
Sciany przewracaé na strong potudniowa.

Wykona¢ wykopy dookota fundamentéw.

Fundamenty pod stupami i $cianami przy budynkach sgsiednich rozebra¢ recznie, jedynie
do poziomu spodu fundamenté6w budynk6éw przylegtych.
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Przylegte tawy i stopy fundamentowe — o ile Inwestor wyrazi na to zgode, mozna
pozostawi¢ w ziemi.

Pozostale posadzki i fundamenty rozbieraé w catosci przy pomocy miotow
pneumatycznych i koparki.

Po wyburzeniu materiaty z rozbiérki posegregowac na gruz, stal, drewno, materialy
pochodzenia chemicznego (papa). Poza elementami stalowymi nie przewiduje si¢ odzysku
materialow.

Powstate po rozbidrce doty fundamentowe zasypywac ziemig z wykopw oraz piaskiem.
Warstwy zageszczaé co 30 cm grubosci.

Wierzchnia warstwe o grub. 15 cm stanowié bedzie humus. Rozplantowang ziemi¢ obsiaé
trawa.

8. ROZBIORKA GARAZU WOLNOSTOJACEGO NR 4

8.1 Lokalizacja obiektu

Omawiany budynek usytuowany jest w centralnej cz¢sci posesji. Bezposrednim otoczeniem
garazu jest trawnik, czesciowo zadrzewiony od zachodu. W bliskiej odlegtosci
zlokalizowany blaszany silos.

8.2 Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Obiekt wzniesiony zostat pod koniec XX wieku jako wolnostojacy w technologii
tradycyjnej murowanej. Poczatkowo powstal potudniowy boks garazowy, a nastepnie
domurowana zostata cz¢$¢ péinocna.

Budynek pelni funkcje¢ dwustanowiskowego garazu.

Fundamenty pod $ciany nosne i ostonowe to fawy betonowe.

Sciany noéne i ostonowe wykonano z bloczkéw zwiro i gazobetonowych grub. 25138 cm.
Dach jednospadowy z blachy trapezowej ocynkowanej montowanej do stalowych platwi.
Woda opadowa z dachu odprowadzana bezpo$rednio na teren.

Posadzka garazu betonowa grubosci okolo 15 cm. Wjazd przed lewym boksem betonowy
grubosci od 6-10 cm.

Brak tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych.

Bramy oraz okno stalowe.

8.2.1 Stan techniczny obiektu

Nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen element6w konstrukcyjnych budynku — Sciany
dach. W dobrym stanie jest posadzka oraz §lusarka drzwiowa i okienna. '
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, a stopien zuzycia technicznego obiektu ocenia

si¢ na okoto 15%.

8.2.2 Podstawowe wielkosci budynku:

- kubatura: 390,0 m?
- powierzchnia zabudowy: 104,0 m?
- powierzchnia uzytkowa: 85,9 m?

- max. wysoko$¢ budynku w kalenicy: 42m
- ilo§¢ kondygnacji:
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- nadziemna: 1
- podziemna: 0

8.2.3 Instalacje w budynku:
- elektryczna.

8.3 I etap rozbiérki — demontaz dachu i Slusarki

Rozbiérke budynku rozpoczaé od rozbiérki stalowego dachu oraz demontazu s'lusark_i
okienno-drzwiowej — materialy te nalezy wywie$¢ na zlomowisko. Demontaz dachu i
Slusarki wykonywaé recznie przy pomocy dzwigu.

8.4 11 etap rozbiérki — wyburzanie §cian i fundamentéw

Po demontazu elementéw stalowych przystapi¢ do wyburzania $cian, ktére nalezy
wykonywaé za pomocg ciagnika gasienicowego i lin stalowych mocowanych do
konstrukcji muréw, lub za pomoca liny i zblocza. Sciany przewracac na strong potudniows.
Betonowe posadzki i zewnetrzny podjazd rozbierac przy pomocy miotéw pneumatycznych
i koparki.

Wykona¢ wykopy dookota $cian 1 faw fundamentowych.

Fundamenty oraz murek przy $cianie pétnocnej rozbieraé podobnie jak betonowe posadzki
z zastosowaniem miotéw pneumatycznych.

Powstate po rozbiéree doty fundamentowe zasypywac ziemig z wykopdw oraz piaskiem.
Warstwy zageszczac co 30 cm grubosci.

Wierzchnig warstwe o grub. 15 cm stanowi¢ bgdzie humus. Rozplantowang ziemig obsia¢
trawa.

9. ROZBIORKA BLASZANEGO SILOSU NR 5

A e e —

9.1 Lokalizacja obiektu

Omawiany obiekt usytuowany jest w pélnocnej czgsci posesji pomigdzy zespolem
garazowym Nr 3 a garazem wolnostojacym Nr 4. )
Bezposrednim otoczeniem silosu jest czgSciowo zadrzewiony od zachodu trawnik.

9.2 Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Silos wzniesiony zostat pod koniec XX wieku. Obiekt od wielu lat jest nieuzytkowany,
poprzednio petnit funkcj¢ magazynu paszy.

Sciany wykonano z blachy fatldowej ocynkowanej, a stozkowaty dach z blachy plaskiej.
Sciany i dach montowane sg do stalowego szkieletu.

Obiekt posadowiony jest ma betonowej phycie. Ptyta pod i obok silosu grub. okofo 15 cm.
Woda opadowa odprowadzana jest z dachu bezposrednio na teren.

Obiekt nie posiada jakichkolwiek instalacji.

9.2.1 Stan techniczny obiekiu

Stwierdzono liczne ogniska rdzy na $cianach silosu. o
Skorodowane czesciowo jest pokrycie dachu od strony potudniowo-wschodniej.
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Rdza wystepuje na drzwiach, wiazach do silosu oraz na drabince prowadzacej na dach.
Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym, a stopief zuzycia technicznego obiektu
ocenia si¢ na okoto 50%.

9.2.2 Podstawowe wielkosci obiektu:

- kubatura: 75,0 m3
- powierzchnia zabudowy: 19,6 m?
- powierzchnia uzytkowa: 19,0 m?
- max. wysokos¢ obiektu w kalenicy: 515 m

- ilo$¢ kondygnacji:
- nadziemna: 1
- podziemna: O

9.3 Rozbidrka obiektu

Rozbiérke rozpoczat od usuniecia kotew Iaczacych silos z plyta fundamentowa. Aby
uniknaé niekontrolowanego przewr6cenia silosu nalezy go podpia¢ pod dzwig.

Po zdemontowanin kotew i przewréceniu silosu przystapi¢ do cigcia na mniejsze czesci
stalowego szkieletu oraz blachy. Do cigcia uzy¢ palnikéw acetylenowo-tlenowych oraz
nozyc do cigcia blach.

Wszystkie elementy stalowe winny trafi¢ na zlomowisko.

Plyte betonowa pod i obok silosu wyburzy¢ przy pomocy milotéw pneumatycznych i
koparki.

Teren po wyburzeniu ptyty wyréwnaé, uzupelniajac powstate ubytki humusem o grubosci
okoto 15 cm. Rozplantowang ziemig obsia¢ trawa.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE

10.1 Uprzatniecie placu rozbiérki

Materialy z rozbiérki wywozi¢ przez brame zlokalizowang po wschodniej czedci posesii,
przy potudniowo-wschodniej czgsci budynku Nr 1.

Gruz z rozbi6rki — poza materiatami azbestowymi opisanymi w p. 5.3 opisu, fadowa¢ na
samochody samowytadowcze przy pomocy dZwigu samojezdnego, tadowarki oraz recznie.
Elementy stalowe z rozbiérki wywozi¢ na ztomowisko.

Pozostale materiaty: gruz, drewno i materiaty pochodzenia chemicznego (papa) wywozié
na wysypisko przystosowane do ich przyjecia.

Oprécz elementéw stalowych nie przewiduje sig odzysku materialow.

10.2 Uzupelnienie ogrodzenia

Po wyburzenin budynku magazynowego Nr 2 zachodzi koniecznos$¢ uzupelnienia
istniejacego ogrodzenia posesji od strony wschodniej — do momentu rozbiérki budynku Nr
2 §ciana wschodnia magazynu byla granicg dzialki.

Istniejace po stronie wschodniej ogrodzenie posesji wykonane jest z prefabrykowanych
plyt betonowych mocowanych do betonowych stupkéw.

Projektowane uzupekienie ogrodzenia wykonane zostanie W technologii jak plot
istniejacy. Nowe ogrodzenie wygladem nieznacznie odbiegato bedzie od ogrodzenia
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pozostatego (brak na rynku element6w identycznych).

Projektowane betonowe, prefabrykowane ptyty montowane beda w prefabrykowanyCh
betonowych stupkach w rozstawie co 2,0 m. Shupki osadza¢ w betonowych stopach
fundamentowych.

Wysokos¢ plotu , tak jak ogrodzenia istniejacego wynosito bedzie okoto 1,50 m.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty z rozbiérki winny trafi€ na sktadowisko odpad6éw lub w
przypadku stali na ztomowisko.
Materialy powinny byé wywozone z placu rozbidrki sukcesywnie, po wyburzeniu i
przesortowaniu kazdego z obiektow.
2. Wykonawca bezwzglgdnie zobowiazany jest do przekazania inwestorowi kart
odpadéw zlozonych na sktadowisku.
3. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w czasie silnego wiatru i wzmozonych opad6w
atmosferycznych.
4. Przed rozpoczeciem wyburzefi Sciany, stropy i stropodachy skropi¢ woda.
5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie Z:
- warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz rozbiérkowych,
- pod $cistym nadzorem technicznym oséb posiadajacych uprawnienia do
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- przepisami 0 bezpieczenstwie i higienie pracy,
oraz pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.
6. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niz projektowane technologie rozbidrki jednakze
po akceptaciji projektanta i za zgoda inwestora.
7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ztozenia operatu geodezyjne]
inwentaryzacji powykonawczej.
8. Sprzet zmechanizowany oraz osoby uczestniczgce W rozbiéree, w czasie jej
prowadzenia sposobem mechanicznym powinny znajdowac si¢ poza strefg
niebezpieczng.
9. W przypadku napotkania w trakcie rozbi6rki ukrytych przylaczy lub instalacji
wyjaéni¢ czy dane przylacze lub instalacja sa nieuzytkowane i po odlaczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
10. Obowiazujgce normy i przepisy:
- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
_PN-86/m-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny
poziom dzwieku i metody badan.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003
r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718)

_ Ustawa z dnia 27.04.2002 . — Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — Prawo 0 ochronie przsciwpoZarowej

- Rozporzadzenie Ministra Tnfrastruktury z dnia 06.02.2003 1. W sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Opracowat:
inz. J6zef Rozmus
upr. r 15/81//0p



