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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna zawiera  informacje  oraz  wymagania  ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia 

pod nazwą:

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

- rozbiórkę istniejących trybun widowni

- rozbiórkę istniejącej skarpy ziemnej

- korytowanie nawierzchni pod projektowane utwardzenia

- korytowanie nawierzchni pod projektowany obsiew trawą 

- utwardzenia powierzchni pod kostkę brukową

- montaż kostki brukowej

- rozścielenie warstwy humusu

- obsiew trawa powierzchni po rozbiórce skarpy

- plantowanie powierzchni po pracach rozbiórkowych 

- montaż trybun widowni stalowych modułowych na 29 miejsc – dwa

  moduły ogółem 58 miejsc (kolor siedzisk czerwony RAL 3020 i niebieski 

  RAL 5010)

  montaż do podłoża wg technologii producenta

- montaż ogrodzenia rozdzielającego trybuny od boiska – ogrodzenia stalowe

  powlekane w kolorze zielonym RAL 6005 z poręczą górną. 

- montaż bramki komunikacyjnej dwuskrzydłowej z poręczą górną 



W tym zaprojektowano również dostęp osoby 

niepełnosprawnej do siedziska stadionowego 

uniemożliwiający wykluczenie w/w osoby z ogółu kibiców. 

Dostęp do miejsca z istniejącego miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

Gospodarka odpadami:

Zaprojektowano trójdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie  meczu, 

imprezy) z podziałem na rodzaj odpadów (papier, puszki, szkło, odpady 

organiczne).

Zabezpieczenie p/pożarowe.

Zaprojektowano stojaki na gaśnice podręczne (6 kg) zlokalizowane po 

bokach każdego modułu widowni (gaśnice wystawiane przed każdym 

meczem) 

Zaprojektowano trybuny sportowe spełniające wymogi :

Minimalna przestrzeń przeznaczona dla każdej osoby siedzącej powinna 

wynosić:

- szerokość siedzenia-minimum 45 cm,

- wysokość oparcia-minimum 30 cm,

- wysokość siedzenia-45 cm (wysokość podkolanowa),

- głębokość siedzenia-35-45 cm,

- głębokość rzędu siedzeń-minimum 80 cm.



Ponadto:

- liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 28, jeśli przejście 

  znajduje się po dwóch stronach,

- jeśli przejście znajduje się po jednej stronie, ilość siedzeń nie powinna 

  przekraczać 14,

- minimalna szerokość między przejściami powinna wynosić 40 cm.

Gospodarka odpadami:

Zaprojektowano trójdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie  meczu, imprezy) z 

podziałem na rodzaj odpadów (papier, puszki, szkło, odpady organiczne).

Zabezpieczenie p/pożarowe.

Zaprojektowano stojaki na gaśnice podręczne (6 kg) zlokalizowane po bokach 

każdego modułu widowni (gaśnice wystawiane przed każdym meczem) 

Zaprojektowano trybuny sportowe spełniające wymogi :

Minimalna przestrzeń przeznaczona dla każdej osoby siedzącej powinna 

wynosić:

- szerokość siedzenia-minimum 45 cm,

- wysokość oparcia-minimum 30 cm,

- wysokość siedzenia-45 cm (wysokość podkolanowa),

- głębokość siedzenia-35-45 cm,

- głębokość rzędu siedzeń-minimum 80 cm.

Ponadto:

- liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 28, jeśli przejście 

  znajduje się po dwóch stronach,

- jeśli przejście znajduje się po jednej stronie, ilość siedzeń nie powinna 

  przekraczać 14,

- minimalna szerokość między przejściami powinna wynosić 40 cm. 



Wymagania szczegółowe: 

Wymagania dodatkowe: 

Zastosowanie:

Zamknięte i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.

Certyfikaty:

Wytrzymałość: PN-EN 12727 poziom 4

Odporność ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2



Odporność na wandalizm:

Ściśle przylegające do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podważenie a co 

za tym idzie odporne na uszkodzenia/urwania.

Numeracja:

Tabliczki z tworzywa sztucznego, nadruk numerów wg. specyfikacji klienta.



Zaprojektowano siedziska w kolorach:

- czerwonym RAL 3020 

- niebieskim RAL 5010



Wymiary siedzisk oraz wysokość oparcia 

Montaż siedzisk o wysokości oparcia 325 mm pozwoli uniknąć brudzenia

(kopania) kibiców zajmujących siedzenia poniżej, ponadto oparcie

zwiększa komfort zajmowanego miejsca dając osobie siedzącej możliwość 

podparcia części lędźwiowej kręgosłupa.

Ponadto projektowane siedziska charakteryzują się: 



Utwardzenie terenu:

Zaprojektowano utwardzenie terenu kostką brukową gr. 6cm wraz z 
podbudowami.

- podbudowy z kruszywa łamanego 32-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostkę
  warstwa dolna

- podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostkę
  warstwa dolna

- podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod kostkę - warstwa odwadniająca 
pod
  kostką

Zaprojektowano ogrodzenia z elementów panelowych prefabrykowanych wys. 

1,20 m drut 4,0mm z poręczą górną na słupkach stalowych w kolorze zielonym 







Ogrodzenie z elementów panelowych prefabrykowanych wys. 

1,20 m drut 4,0mm z poręczą górną na słupkach stalowych w 

kolorze zielonym RAL 6005



Bramka wejściowa dwuskrzydłowa o wym. 400/120cm z 

poręczą górną. 



Utwardzenia kostką brukową grubości 6cm. 

Obrzeża chodnika rozgraniczające kostkę brukową10/20cm  

grubości 6cm. 



Trybuny modułowe stalowe 29 miejscowe z jednym miejscem

dla niepełnosprawnych. 



Zabezpieczenie p/pożarowe, gaśnica proszkowa 6 kg 

ze stojakami. 



Gospodarka odpadami. 

Trójdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie  meczu, imprezy) z podziałem na 

rodzaj odpadów (papier, puszki, szkło, odpady organiczne).



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  –  ZAŁOŻENIA

OGÓLNE 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót. 

1.5 Określenia podstawowe
Użyte  w  specyfikacjach  technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w
każdym przypadku następująco:

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona
do  nadzoru  nad  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Umowy(zgodnie z zawartą umową na realizację robót).

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodnie  z
przedmiarem  robót  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  upoważnionego
przedstawiciela Inwestora.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem przedmiotu zamówienia

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP, normami i standardami i wymaganiami określonymi 

- w przedmiarze robót jako dokument podstawowy,

- rysunkami technicznymi jako dokument pomocniczy

- szczegółowa specyfikacją techniczną  jako dokument pomocniczy

- poleceniami Inwestora lub upoważnionego przedstawiciela 

1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla
robót.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

- przedmiar robót 

- rysunki techniczne



- szczegółowa specyfikacja techniczna

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu Umowy

- przedmiar robót 

- rysunki techniczne

- szczegółowa specyfikacja techniczna

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Nie dotyczy.

1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia, przedmiar robót, rysunki techniczne, specyfikacja techniczna
dostarczone  Wykonawcy  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Inwestora  są  istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla
Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczególne  dokumenty  powinny być  traktowane w następującej  kolejności  pod  względem
ważności:

 - przedmiar robót 

- rysunki techniczne

- szczegółowa specyfikacja techniczna

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w materiałach dostarczonych przez Inwestora.

2.  Wszystkie  materiały  oraz  wykonanie  robót  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
materiałowymi  określonymi w przedmiarze robót, rysunkach technicznych oraz szczegółowej
specyfikacji technicznej. 

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez
cały okres realizacji umowy, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.
2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu
budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją umowy.
3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia od inwestora,
do  czasu  wykonania  i  przekazania  do  użytkowania  przedmiotu  umowy  oraz  ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności  Wykonawca zapewni spełnienie
następujących warunków:



1.  Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
-     lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym niż dopuszczalne.

2.  Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  posiadały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.

1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.  Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

3.  Wykonawca  zapewni  i  utrzyma w odpowiednim stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu
pracującego na placu budowy.

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji.



1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji i urządzeń.

1.6.12 Zabezpieczenie robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru
końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu..

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym
sposób  przez  cały  okres  trwania  robót,  aż  do  momentu  wydania  przekazania  budowy
Zamawiającemu.

3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie
działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  w  czasie  wykonywania  robót  wszystkie
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczące robót.

2.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  zobowiązuje  się  zastosować  do
wszystkich  prawnych  wymagań  dotyczących  używania  opatentowanych  urządzeń  i
wykorzystania  opatentowanych  metod  oraz  zobowiązuje  się  na  bieżąco  informować
upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji  powoływane są konkretne normy lub przepisy,  które spełniać
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:

                 - być nowe i nieużywane,
                 - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów
                 - mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również



                   i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót
3. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedyni
     dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest
     zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych
     parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy
     uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje
     upoważniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materiałów 

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

2.3 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy  lub  umieści  w  miejscu  wskazanym  przez
upoważnionego  przedstawiciela  inwestora  materiały,  które  nie  odpowiadają
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie
realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca  powinien  mieć  świadomość,  że  wykonana  w ten  sposób  część  robót
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  upoważnionego
przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca  czasowego składowania  będą  zlokalizowane w obrębie  terenu  budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  upoważniony  przedstawicielem  inwestora  lub  poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  opis  przedmiotu  zamówienia,  przedmiar  robót  lub  specyfikacje  techniczne
przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  upoważnionego  przedstawiciela
inwestora  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  2  tygodnie  przed  użyciem  materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez
zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzęt 

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod
względem typów i jakości wskazaniom zawartych dokumentach. 



4.Transport

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót  i  ma właściwości
przewożonych materiałów.

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu
budowy.

5.Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
przedmiarem  robót,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  oraz  poleceniami
upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowane  przez  Wykonawcę  zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Decyzje  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w Umowie, przedmiarze robót i w specyfikacjach technicznych, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  upoważnionego
przedstawiciela  inwestora uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię

4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
upoważnionego przedstawiciela inwestora.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

· protokoły przekazania placu budowy,
· protokoły  ze  spotkania  na  terenie  budowy  oraz  polecenia  upoważnionego

przedstawiciela inwestora,
· korespondencja budowy,
· umowa na realizację robót.  

           Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla

            Wykonawcy i Inwestora.

Każdy  zagubiony  dokument  będzie  niezwłocznie  zastąpiony  zgodnie  z  właściwymi
wymogami.



6.Odbiór robót

6.1 Rodzaje odbiorów

Prowadzone  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym  przez
upoważnionego przedstawiciela inwestora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inwestorowi. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora,
na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  przekazaną  dokumentacją  i  uprzednimi
ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a
roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

  6.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę na 
piśmie z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym o tym fakcie Przedstawiciela  
Zamawiającego. Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i 
przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  częściowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  
zamawiającego  w obecności  Przedstawiciela  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Komisja  
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

           przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
           zgodności wykonania robót z dokumentacja przetargową. 

6.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę powiadomieniem o tym fakcie inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc
od  dnia  potwierdzenia  przez  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora  zakończenia
robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót zgodnie z przekazaną dokumentacją. 



W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robotach
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
końcowego.

6.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót.

7. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane Dz. U. z 2021r. z dnia 12-12-2021 poz.
2351 jednolity tekst prawo budowlane (z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. z dnia 4-01-2022 poz.
88) (z późn. zm.).

      - Dz..U. 2021 poz. 2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

        grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

        specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

        funkcjonalno-użytkowego



ROBOTY ZIEMNE 

WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych pod fundamenty.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów 
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres      
rzeczowy robót do
wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  Fundament konstrukcji  -
element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji
na grunt.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Pds
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac
związanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty
i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt 
rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania 
i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiającego.

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.



3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum 
wymagane Dokumentacją Projektową

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki,
ładowarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
itp.),sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry 
gruntu.

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio 
zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości      
transportu.      Wydajności      środków      transportowych      powinna      być      ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału)

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego
5.          WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

5.2.Uwagi szczegółowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca
powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe
I charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy 
należy ochrona i zabezpieczenie punktów.

Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny
i potwierdzone protokolarnie.



Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót 
ziemnych.

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt
o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na 
kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń.

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 
nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje 
sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu 
postępowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 
narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robót

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego,

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować
środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 



projektowanych rzędnych robót ziemnych

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i 
wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzenia      stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.2.11. Zasypki.



Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:

1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m,
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić.

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczaniem winien być osuszony.

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną 
gruntu można przyjmować orientacyjnie:

dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy 
przestrzegać następujących zasad: rozścielać
grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przejść urządzenia zagęszczającego,
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

5.2.12. Dokładność wykonania wykopów Dopuszczalne
odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla
spadków terenu,
± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. Pochylenie 
skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne



6.2.Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia
rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie).

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 
się w następujący sposób.
oblicza  się  średnią arytmetyczną wszystkich wartości  Is  lub stosunku modułów odkształceni
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziemnych,
zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą
warunki:2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub
10% (lo) od wartości wymaganej,
15-średnie nie mniej niż 15 -wymagane,
lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega 
na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją 
projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7.   ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i 
zanikających są następujące dane i dokumenty.
1) dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
2) dane  geotechniczne,  zawierające  informacje  o  rodzaju  gruntu,  w  którym  były
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,
3) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,
4) Dziennik Budowy,
5) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:



6) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,
7) rzędnych dna wykopu,
8) grubości poszczególnych warstw zasypki,
9) wskaźnika zagęszczenia gruntów.

7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze. [2]            BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. [3]
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. [4]          PN-80/B-06714/37 - Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
PN-81/B-04452 -  Grunty  budowlane.  Badania  polowe.  [7]                  PN-88/B-04481 -  Grunty
budowlane. Badanie próbek gruntów. [8]            PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarności biernej. [9]            PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości siarki metodą bromową.



1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi istniejącej skarpy 

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.4.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robot związanych z rozbiórką. 
Zakres robot rozbiórkowych został szczegółowo opisany w opisie technicznym projektu 
rozbiórek.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓREK
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzęt 
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. Potrzebny sprzęt:
Łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, 
pomosty wewnętrzne, kontener na odpady powstałe w wyniku prac 
rozbiórkowych.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 



zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot 
rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka

transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku,
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione.
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie 
wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin 
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne. Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi 
odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. Roboty rozbiórkowe 
powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie może 
spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy 
wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz 



poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i 
przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projektu rozbiórek, określającego
sposób i kolejność wykonywania robot rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie 
rozbiórek zgodny z przepisami BHP. W miejscu wykonywania robot rozbiórkowych 
oprócz projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien 
znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez 
kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy 
stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robot będą 
musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis 
środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robot, datę 
założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i 
życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 
życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po 
uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony 
projekt rozbiórki. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka 
oraz numery telefonów alarmowych.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie 
w sposób określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 
odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym 
przedsiębiorstwom. Teren po zakończeniu robot rozbiórkowych powinien zostać 
starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po zdemontowanych elementach zasypane 
gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie mniejszego od otaczającego
gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji Rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robot, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób.
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 
zagrożenia
to:
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg,
- podrażnienia błon śluzowych.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób znajdujących się na terenie 
rozbiórki. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 



podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.

5.3. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr,
- prowadzić robot rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 
m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robot rozbiórkowych jeśli  na niżej położonych kondygnacjach przebywają
ludzie,
- prowadzić robot rozbiórkowych jednocześnie na rożnych kondygnacjach obiektu,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu,
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 
zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na 
koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robot,
- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami,
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł 
być wywieziony na miejsce utylizacji.
- w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
- w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 



umocowanie powinno być niezawodne.
Przy wykonywaniu robot rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robot większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać 
wodą z węży,
- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robot należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 
wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach 
bhp. Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie 
technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem.
Wykonanie robot powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji 
projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i 
harmonogram robot rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z 
pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać 
kolejność ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robot rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia 
prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. 
Należy każdorazowo omówić równie szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z 
przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 



przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również 
przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy 
wszystkie zatrudnione osoby posiadają i usuwają sprawny sprzęt ochrony osobistej.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać 
natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie 
odbioru robot.

5.6. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robot podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robot rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 
robot oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. Jednostkami 
obmiaru są:
- dla robot rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3].

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47,



poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).



KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robot w ramach remontu 
nawierzchni drogi, placu i chodnika. Ilości robot do wykonania są ujęte w 
przedmiarze robot.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, 
lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą
wibroprasowania.  Produkowana  jest  jako  kształtka  jednowarstwowa  lub  dwóch
warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.

1.4.3.  Krawężnik betonowy - prefabrykat  betonowy, jako oddzielny element lub w
połączeniu  z  innymi  elementami,  przeznaczony  do  oddzielania  powierzchni
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w
celu  ograniczania  albo  wyznaczania  granicy  rzeczywistej  lub  wizualnej  oraz  jako
oddzielenie  pomiędzy  powierzchniami  poddanymi  różnym  rodzajom  ruchu
drogowego

1.4.4.Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe,  rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych
dla komunikacji.

1.4.5.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika
lub drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto 
chodnika.

1.4.7.Podsypka  -  warstwa  wyrównawcza  ułożona  na  podłożu,  mająca  za  zadanie
wyrównanie  różnic  w  grubości  warstw  materiału  zastosowanego  do  wykonania
nawierzchni  chodnikowych  lub  jezdni  oraz  uzyskanie  właściwego  spadku



nawierzchni.

1.4.8.Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami.  1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm i 8 cm kolor szary spełniającej poniższe 

wymagania.

2.1.1 Wygląd zewnętrzny

Struktura  wyrobu  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam  i  ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

10) Wymiary kostki brukowej Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na długości +/- 3 
mm, - na szerokości +/- 3 mm, - na grubości +/- 5 mm.

11) Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach  (średnio  6-  kostek)  nie  powinna  być
mniejsza niż 60MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być
mniejsza niż 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.

12) Mrozoodporność Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.

13) Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  nie  powinna  przekraczać  4mm.  Warunkiem
dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  jest  posiadanie  aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

14) obrzeża betonowe B30 20x6

15) krawężniki drogowe 30x15

16) cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN06711



3.SPRZĘT

Roboty  związane  z  ułożeniem  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  na
małych  powierzchniach  wykonuje  się  ręcznie.  Na  dużych  powierzchniach  można
stosować mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni
należy stosować płyty wibracyjne.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona
dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min.  0,7 średniej
wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.
5.WYKONANIE ROBÓT

17) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
robot i harmonogram robot, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą 
roboty przy układaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, że Wykonawca jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robot, obowiązkiem jego jest 
przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

18) Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie Wykonane koryto powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone.

5.2.2.Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

19) Drogi i place z kostką gr. 8cm - kostka betonowa o wym. 8x10x20cm kolor 
szary - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm - podbudowa z kruszywa 
łamanego gr. 20cm po zagęszczeniu

20) Plac z kostki gr. 6cm - kostka betonowa o wym. 6x10x20cm kolor szary, 
podsypka piaskowa

21) Chodnik z kostki szarej gr. 6cm - kostka betonowa o wym. 6x10x20cm

5.2.4.Układanie brukowych kostek betonowych Kostkę układa się na podsypce w taki
sposób  aby  szczeliny  miedzy  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy
układać  ok.  1.5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w czasie
wibrowania  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostek  spoiny  pomiędzy
kostkami należy wypełnić piaskiem ,  a  następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek  ręcznych  lub mechanicznych i  przystąpić  do ubijania
nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem
do wypełniania i zamieść nawierzchnię.



6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

22) Zasady ogólne kontroli jakości robót W czasie budowy Wykonawca powinien 
prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczają ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości
robot, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

23) Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie  jakości  materiałów  Sprawdzenie  jakości  użytych  materiałów
należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie  podsypki  Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i
wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności
z dokumentacja projektową.

6.2.3.Sprawdzenie  nierówności  nawierzchni  Sprawdzenie  nierówności  nawierzchni
należy przeprowadzać co najmniej  raz  na każde 150-300 m2 ułożonej i  miejscach
wątpliwych. Sprawdzenie

należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową
a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  należy
przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300
m2  nawierzchni  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  50  m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą

+/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego,  przy  dopuszczalnych
odchyleniach:  -  linii  obrzeża w planie,  które  może wynosić  2cm na każde 100 m
długości obrzeża, - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1cm na
każde 100 długości

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną 

i pomiarem w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT

24) Ogólne  zasady  odbioru  robót  Ogólne  zasady  odbioru  robot  podano  w  SST
„Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych
tolerancji dały wynik pozytywny.



25) Rodzaje odbiorów Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje: a) odbiór
robot zanikających i ulegających zakryciu; b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy
robot objęte SST); c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji,

10.Przepisy związane

26) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.
27) PN-B-06250 Beton zwykły.
28) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
29) PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i
ocena
30) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
31) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
32) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
33) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z  betonu.  Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
34) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z  betonu.  Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża





ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZIEMNE 

1 . WSTĘP

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi skarpy. 

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.4.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robot związanych z rozbiórką.
Zakres robot rozbiórkowych został szczegółowo opisany w opisie technicznym 
projektu. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓREK
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, 
elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzęt
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. 
Potrzebny sprzęt:
Łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,



żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 
systemowe, pomosty wewnętrzne, kontener na odpady powstałe w wyniku 
prac rozbiórkowych.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy
robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot 
rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. 
Wybór środka

transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w 
przypadku,gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe 
lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione.
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie
wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych 
lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 
powinno być niezawodne. Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać 



niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając 
pręty zbrojenia. Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. Roboty
rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne 
konstrukcji. Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego 
nie może spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego.
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i
przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projektu rozbiórek, 
określającego sposób i kolejność wykonywania robot rozbiórkowych, zapewniający 
prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. W miejscu wykonywania robot 
rozbiórkowych oprócz projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie 
nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, 
na których w czasie trwania robot będą musieli stawać lub przebywać pracownicy 
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robot, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie 
inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po 
uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony 
projekt rozbiórki. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu 
apteczka oraz numery telefonów alarmowych.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w sposób określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody 
samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji 
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po zakończeniu robot rozbiórkowych 
powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po zdemontowanych 
elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie 
mniejszego od otaczającego gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji Rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, 
sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody okolicznej 



społeczności oraz innych osób.
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 
odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 
występujące zagrożenia
to:
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg,
- podrażnienia błon śluzowych.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie 
się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób znajdujących
się na terenie rozbiórki. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły 
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna 
za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inspektorem 
Nadzoru oraz Inwestorem.

5.3. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - 
Rozdział 18. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIÓRKOWYCH NIE 
WOLNO:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr,
- prowadzić robot rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 
10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robot rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają
ludzie,
- prowadzić robot rozbiórkowych jednocześnie na rożnych kondygnacjach obiektu,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu,



- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 
zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na 
koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robot,
- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 
odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami,
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie 
mógł być wywieziony na miejsce utylizacji.
- w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
- w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
umocowanie powinno być niezawodne.
Przy wykonywaniu robot rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 
rozbiórki,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robot większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać
wodą z węży,
- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych



- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robot należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 
wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach 
bhp. Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie 
technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem.
Wykonanie robot powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji 
projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i 
harmonogram robot rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z 
pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać 
kolejność ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji.

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robot rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego 
prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych 
członków brygady. Należy każdorazowo omówić równie szczegółowo przyjętą 
sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z 
wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz 
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również
zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i usuwają 
sprawny sprzęt ochrony osobistej.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać 
natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie 



odbioru robot.

5.6. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robot podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania
robot rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są:
- dla robot rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3].

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).



ROBOTY OGRODZENIOWE

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

w ramach budowy ogrodzeń panelowych 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie robót ogrodzeniowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w

odpowiednich normach wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania

ogólne" punkt 1.4.

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych

technologią  zgrzewania  poziomych i  pionowych prętów o różnych wysokościach i

średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz podmurówki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 1.5

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Charakterystyka panelu 

ogrodzeniowego:

- panele ogrodzeniowe wysokości 1200 mm,

- szerokości 2400(±10) [mm] mocowane do słupków stalowych ocynkowanych,



- panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe,

- średnica pręta pionowego 5 ^6 mm,

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Wykonawca  może  używać  dowolnego  sprzętu  pod  warunkiem  zachowania

wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich

transport (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z

późn.  zm.).  Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być

sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów

o  ruchu  drogowym.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST-00

„Wymagania ogólne" punkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

pkt. 5.

5.2. Fundamenty

Fundamenty należy  tak wykonywać,  aby nie  stwarzały  zagrożenia  (potknięcia  się,

uderzenia).

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SSTWiORB  lub  Inspektor  Nadzoru  nie  podaje

inaczej,  to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej  o 20 cm

większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,2 [m].

Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB nie podaje inaczej, to najpierw należy

wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie

dokonać  podziału  odcinków  prostych  na  mniejsze  odległości  dla  ogrodzenia

panelowego.



5.3.Roboty montażowe

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w

linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.

5.4. Montaż ogrodzenia panelowego

Prace  wykonać  zgodnie  z  instrukcja  producenta  wybranego  systemu  ogrodzeń  z

zachowaniem wymiarów opisanych w pkt 2 i dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST-0  „Wymagania

ogólne" pkt. 6

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania 

ogrodzeń. W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków,

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość 

montażu paneli),

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach

zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują

odstępstwa od postanowień SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania



Jednostka  obmiarową  ogrodzenia  jest  metr  [m].  Obmiar  polega  na  określeniu

rzeczywistej długości ogrodzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanego  ogrodzenia.  Do  odbioru  Wykonawca

przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne  zasady  dotyczące  warunków  płatności  podane  są  w  ST -00  „Wymagania

ogólne" punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Cena wykonania 1 metra ogrodzenia obejmuje:

- race pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 

materiałów pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli;

- uporządkowanie terenu;

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczeń  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać

szczegółowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207,  poz.  2016  z  późn.  zm.),  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), PN-68/B-06050 Roboty



ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, PN-

M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.


