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1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap |l

Branza drogowa

Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena » .
Poz. S . N . Warto$¢ pozycji
technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llogé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
DM.00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
1 ryczatt 1
1a wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczatt 1
1b nadzor przyrodniczy ryczatt 1
1c nadzér archeologiczny ryczalt 1
1d rozpoznanie saperskie ryczatt 1
1e prowadzenie prac na terenach kolejowych ryczalt 1
SUMA CZESCIOWA
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2 - zakres objety inwestycjq ryczatt 1
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
- zdjecie warstwy humusu z wycieciem zakrzewien i podrostéw z wywiezieniem, 3
3 . _— ) m 98 772,99
sktadowaniem oraz utylizacjg nadmiaru
D.01.02.04 |Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow
4 - rozbiérka nawierzchni asfaltowych o $redniej grubosci 15cm m? 10 782,20
5 - rozbiérka podbudowy betonowej o $redniej grubosci 20cm m? 2 450,00
6 - rozbiérka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20cm m? 8782,00
7 - rozbiérka obramowania nawierzchni asfaltowych mb 1349,21
- rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i 2
8 . R o m 2100,00
kamiennych o tacznej $redniej grubosci 15 cm
- rozbiérka obramowania nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych,
9 . - mb 283,04
zelbetowych i kamiennych
10 - rozbiérka nawierzchni gruntowej o $redniej grubosci 30 cm m? 11919,59
1 - rozbiérka istniejacych przepustéw pod zjazdami wraz z wylotami mb 86,79
12 - rozbiérka istniajacych przepustéw wymienionych w projekcie (przepusty pod korpusem drogi)|  m® 25,83
13 - rozbiérka umocnien skarp/rowdw z betonowych elementéw prefabrykowanych m? 195,13
- rozbiérka umocnien skarp/rowow z kostki kamiennej nieregularnie utozonej na podsypce 2
14 ! . m 459,16
cementowo-piaskowej
15 - rozbiérka umocnien skarp/rowdw z ptyt betonowych i zelbetowych m? 210,00
16 - rozbiérka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem mb 330,03
17 - demontaz znakéw kilometrowych i hektometrowych szt. 25,00
18 - rozbiorka balustrad mb 340,28
19 - rozbidrka barier drogowych mb 1240,73
20 - demontaz istniejacych znakow drogowych wraz z stupkiem lub konstrukcjg wsporczg szt. 9,00
451.01.21.40.20 |Rozbiorki obiektow kubaturowych
21 - rozbidrka wiat z elementow drewnianych kpl 1
SUMA CZESCIOWA
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopow
22 - wykonanie wykopow m’ 182 948,00
D.02.03.01_F [Ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej
23 - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% grubosci 40 cm m? 2708,35
- ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% grubosci 40 cm 2
24 . . o m 5510,40
wraz z wykonaniem kompletnego systemu drenazowego (przekroj uliczny)
25 - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% grubosci 25 cm m? 6 426,56




D.02.01.01_E |Warstwa mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem wieloksztaltnym
2% ulepszone podtoze z mieszanki niezwiazanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana e 459910
georusztem
- ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana 2
27 . . - m 4269,10
georusztem wraz z wykonaniem kompletnego systemu drenazowego (przekréj uliczny)
28 ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 25 cm stabilizowana m? 609719
georusztem
D.02.03.01_K |Utozenie geotkaniny sepracyjno-wzmacniajacej
29 - utozenie geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej m? 28 612,38
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
30 - wykonanie nasypéw z gruntu z dowozu m 483 194,11
31 - wykonanie nasypéw z gruntu z wykopu m 81347,89
D.02.02.01.SS [Pograzenie $cianki szczelnej
32 - wykonanie muréw oporowych ze $cianek szczelnych m? 4 670,00
SUMA CZESCIOWA
D.04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
33 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubo$ci 20 cm m? 11 324,82
34 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubo$ci 15 cm m? 19 925,62
D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej
35 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm m? 66 733,60
36 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 15 cm m? 11 433,00
D.04.05.01 [Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
37 - mieszanka zwigzana cementem C3/4 grubosci 18 cm m? 55 288,59
38 - mieszanka zwigzana spoiwem C5/6 grubosci 37cm m? 913,77
D.04.07.01  [Podbudowa z betonu asfaltowego
39 - warstwa podbudowy z AC22P o grubosci 10 cm m? 44 464,26
SUMA CZESCIOWA
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.01.04 A |Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej
40 - wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubo$ci 15 cm m? 17 955,63
D.05.03.01  [Nawierzchnia z kostki kamiennej
41 - nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m? 1333,00
42 - nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm m? 781,00
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm obramowanej 2
43 . ) m 300,00
obrzezem kamiennym 8x30cm
D.05.03.05.A zaRvglerzchma z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza oraz wiazaca, ruch KR1-
44 - warstwa wigzaca z AC11W o grubo$ci 4 cm m? 11124,00
45 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 5 cm m? 1787,00
46 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 6 cm m? 43 664,09
47 - warstwa wigzaca z AC16W o grubo$ci 8 cm m? 14 319,06
D.05.03.05.B [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ruch KR1-KR2
48 - warstwa $cieralna z AC8S o grubosci 3 cm 2 11124,00
49 - warstwa $cieralna z AC11S o grubosci 4 cm m? 15 689,00
D.05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
50 - utozenie warstwy $cieralnej z SMABLA grubosci 4 cm m? 42 921,00
D.05.03.23 |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
51 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej|  m? 2 309,00
SUMA CZESCIOWA
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01  |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i ciekow
- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawg grubosci 10 cm (do granic pasa 2
52 . . m 212000,00
drogowego) wraz z wykorzystaniem materiatu pozyskanego z budowy
- umocnienie skarp ptytami azurowymi na suchym betonie C12/15 gr. 20cm wraz z 2
53 e R m 4 540,22
wypetieniem humusem i obsianiem trawg
54 - umocnienie przeciwerozyjne skarp geosyntetykami m? 47 312,00
55 - umocnienie skarp kostka kamienng 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawg do fugowania o 2 127000
gtebokosci fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm m '
56 - umocnienie przegérd na rowach drogowych narzut kamieniem polnym min. 0,20m na 2 1480.00
betonie C12/15 min. 10cm (16 kpl.) oraz mata bentonitowa m '
57 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na betonie C8/10 gr. 15 cm m? 689,00
D.06.02.01 [Przepusty pod zjazdami




- wyknanie przepustu z tworzywa sztucznego na fundamencie grubo$ci 20 cm wlotow i
58 ) . o mb 136,10
wylotow (szt. 6) ich obramowaniem i obsybka 30 cm
D.06.04.02  |Rowy
59 - Yvykonan!e rowdw infiltracyjno-trawiastych wraz z umocnieniem dna i skarp rowow ptytami mb 167.92
azurowymi
60 - umocnienie dna i skarp rowéw ptytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 8cm mb 3750,00
61 - wykonanie kaskad na rowach wg KPED 01.15 mb 150,00
62 - wykonanie maty bentonitowej jako zabezpieczenia przed przenikaniem wody z rowu m? 300,00
SUMA CZESCIOWA
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
63 - oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi m? 3324,59
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
64 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.A Srednie wraz z st 18
konstrukcjg wsporcza '
65 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Srednie wraz z st 20
konstrukcjg wsporcza '
66 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Mate wraz z st 4
konstrukcjg wsporczg '
67 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Srednie wraz z st 35
konstrukcjg wsporczg '
68 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Mate wraz z st 12
konstrukcjg wsporczg '
69 - ustawinie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.D Srednie wraz z st 19
konstrukcjg wsporczg '
70 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.E Srednie wraz z st 2
konstrukcjg wsporczg '
71 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.F Srednie wraz z st 9
konstrukcjg wsporcza '
7 - ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.T Srednie wraz z ot 1
konstrukcjg wsporcza '
73 - montaz "gniazd" utatwiajacych szybki montaz/demontaz elementéw oznakowania pionowego|  szt. 1
D.07.02.02 |Stupkiltablice prowadzace oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
74 - ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a i U-1b/U-7/U-8/U-1C szt. 307
75 - ustawienie stupkow przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9 szt. 1
76 - ustawienie tablic prowadzacych U-3a wraz z konstrukcjg wsporczg szt. 30
D.07.05.01 |Bariery ochronne
77 - ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych typu N2/A/W3 (U-14a) mb 10 114,56
78 - ustawienie oston zabezpieczajacych U-15b szt. 1
79 - wykonanie oston przeciw ol$nieniowych z tworzyw sztucznych wysokoéci 60 cm mb 494,81
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
80 - ustawienie ogrodzen U-11a mb 4 005,38
81 - ustawienie separatoréw ruchu U-25b szt. 61
SUMA CZESCIOWA
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
82 - ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 377518
83 - ustawienie kraweznikow betonowych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 78,56
D.08.01.02 |Krawezniki kamienne
84 - ustawienie kraweznikow kamiennych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 2 563,29
85 - ustawienie kraweznikow kamiennych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 451,37
D.08.03.01 |Obrzeza i oporniki betonowe/kamienne
86 ;’L::sn:aweme obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci mb 14 859,47
87 - qbudowa umocnienia obrzezami kamiennymi 8x30cm na fundamnecie betonowym C12/15 mb 1290,00
min. 0,10m
D.08.05.01 |Sciek z elementow prefabrykowanych
- §ciek korytkowy tréjkatny 50x50x20 z elementéw prefabrykowanych betonowych na
88 X ) . ' mb 448522
podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem
- §ciek skarpowy 50x50x20 z elementdéw prefabrykowanych betonowych na podyspce
89 ' ! s : mb 872,00
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz suchym betonie 10 cm
- wykonanie umocnien dna rowu za pomoca kostki kamiennej na tawie betonowej C12/15 gr.
90 15cm obramowanej obrzezem kamiennym 8x30cm (przy $ciekach skarpowych) wraz z szt. 97
potaczeniem $cieku skaropowego ze Sciekiem korytkowym trojkatnym (szt.97)
SUMA CZESCIOWA
GG.00.12.01 [GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
GG.00.12.01 |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
9N - zakres objety inwestycja, ryczatt 1
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2.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap Il

branza: = mostowa Wiadukt WD-1
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos¢
Poz | specyfikacji elementéw jednostk. pozyciji
technicznej rozliczeniowych nazwa ilog¢ z z
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. |Pale wielko$rednicowe
1 | M11.03.01. iwykonanie pali wielko$rednicowych m 1931
2 |M11.03.03. iWykonanie probnych obciazen pali wielkosrednicowych szt. 3
M 11.05.00. |Scianki szczelne
3 | M11.05.01. |Stalowe $cianki szczelne m? 369
M 12.00.00. |ZBROJENIE
M 12.01.00. |Stal zbrojeniowa
4 | M12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 343 240
M 13.00.00. |BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny
5 |M13.01.01. |Beton fundamentow (klasy C30/37) m° 591
6 | M13.01.04. |Beton podpér (klasy C30/37) m’ 1373
M 13.01.05. |Beton ustroju niosacego (klasy C40/50) w elementach o grubosci 3
<60cm m 189
8 | M13.01.09. |Beton zabudowy kap chodnikowych (klasy C35/45) m? 107
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
9 | M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m° 234
M 13.03.00. | Prefabrykaty betonowe
10 | M 13.03.04. |Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 152
M 14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. | Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Konstrukcja stalowa ustroju niosgcego wiaduktu
11 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S460) Mg 97
12 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S355 J2+N) Mg 31
13 - Laczniki zespalajace 22 mm L=220 mm szt. 4377
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowane;
14 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 97
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
15 Mg 97
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
16 |M15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 3862
M 15.02.00. |1zolacja gruba
M 15.02.01. |Izolacja natryskowa
17 Izolacja natryskowa MMA gr. 2mm m? 530
M 15.03.00. |Nawierzchnie
18 | M 15.03.01. |Nawierzchnio-izolacja chemoutwardzalna gr 5mm m? 508
19 | M 15.03.02. |Nawierzchnia jezdni asfalt lany ok 5 cm m? 309
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych 5
20 m 1598
-powierzchnie betonowe podpdr oraz plyty pomostu
M 16.00.00. | ODWODNIENIE
21 | M16.01.01. \Wpusty mostowe szt. 3




2 M 16.01.02. |Instalacja odwadniajaca 54
m
Kolektor Dn 200mm wraz z mocowaniem
23 | M 16.05.03. |Saczki odwadniajace izolacje szt. 25
24 Drenaz odwadniajacy izolacje m 124
M 17.00.00. |LOZYSKA
M 17.01.01. |Lozyska garnkowe
25 - state (Vmax=2,5MN; HpodI=0,6 MN ;Hpoprz=0.8MN) szt. 1
26 - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5MN; Hpoprz=0.8MN) szt. 8
27 - wielokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5MN) szt. 14
M.18.00.00. |URZADZENIA DYLATACYJNE
28 | M.18.01.01. |Urzadzenia dylatacyjne szczelne modutowe m 33,41
M 19.00.00. |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. |Kraweznik mostowy
29 ) . m 152
Kraweznik kamienny
M.19.01.02. |Bariery na obiektach mostowych
30 Bariera H2 W2 jednostronna (strona P) m 77
31 Bariera H2 W2 jednostronna (strona L) m 75
M 19.01.04. |Ekran przeciwol$nieniowy
32 m 152
Ekran przeciwol$nieniowy H=2 m
M 19.01.05. |Ostony przeciwporazeniowe
33 ) . m 22
nad linig kolejowg H=2.1 m
M 20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE
M 20.01.00. |Roboty rézne
M 20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem 9
34 o m 22
- system odwodnienia $cian pionowych dla P1, P3
Drenaz za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
35 - rurka drenarska @150 karbowana HDPE z otworami 1.5x5.0 z m 22
perforacjq na 0.5 obwodu osadzona na progu
M 20.01.03. |Umocnienie stozkdw przyczdtkow 5
36 - , m 547
- umocnienie stozkow
37 | M20.01.09. |Probne obcigzenie obiektu ryczatt 1
M 20.01.10. |Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inzynierskich
38 . . szt. 36
- znaki wysoko$ciowe
39 - state znaki wysokosciowe szt. 2
M 20.01.11. |Schody skarpowe
40 m 30
- schody skarpowe
a1 M 20.01.21. |Rury ostonowe 154
- rury HDPE Dn125 m
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej
Wzmocnienie podtoza gruntowego
oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap I

branza: mostowa Bramownica B-1
Nr Wyszczegoinienie Jednostka Cena Warto$¢
Poz | specyfikacii elementow .y jednostk. pozycji
technicznej rozliczeniowych nazwa flos¢ zt z
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. |Pale wielko$rednicowe
1 | M 11.03.01. iWykonanie pali wielkosrednicowych m 108
2 | M11.03.03. {Wykonanie prébnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 2
M 12.00.00. |ZBROJENIE
M 12.01.00. |Stal zbrojeniowa
3 | M12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5156
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny
4 | M13.01.04. |Beton podpor (klasy C30/37) m° 42
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny
5 M 13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m? 4
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukciji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-1
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 54
7 - Ciegna pretowe ze stali nierdzewne; m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewne; m 451
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 419
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowane;
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 58
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
1 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um Mg 58
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 | M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 M.15.06.01. Hydrpfobizacja powierzchni petonowych o 10
-belki progowe (hydrofobizacja)
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w cze$ci drogowej
Wzmocnienie podtoza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.3. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap Il

branza: mostowa Bramownica B-2
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos¢
Poz |specyfikacii elementow .y jednostk. pozyciji
Lo o nazwa ilos¢
technicznej rozliczeniowych z zt
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. |Pale wielko$rednicowe
1 M 11.03.01. :Wykonanie pali wielkoSrednicowych m 108
2 M 11.03.03. :Wykonanie probnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 2
M 12.00.00. ZBROJENIE
M 12.01.00. |Stal zbrojeniowa
3 |M12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5430
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny
4 |M13.01.04. Beton podpor (klasy C30/37) m’ 46
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
5 |M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m° 4
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-2
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 51
7 - Ciggna pretowe ze stali nierdzewnej m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewnej m 418
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 384
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowanej
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 54
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
11 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um Mg 54
M 15.00.00. [IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 |M15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 |M15.06.01 Hydrgfobizacja powierzchni petonowych o 10
-belki progowe (hydrofobizacia)
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w cze$ci drogowe;j
Wzmocnienie podioza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




3. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

branza: drogowa
Nr Jednostka Cena
Poz. | specyfikacji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych iednostk Wartos¢ pozycji
technicznej Nazwa llos¢  [lednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
D-03.01.01. |Odwodnienie korpusu drogowego/ przej$cia dla ptazéw i matych ssakow
1 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-0) mb 23,00
2 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-1) mb 40,00
3 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-1) mb 23,03
4 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-2 & PD-2A) mb 53,00
5 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-2) mb 24,00
6 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-3) mb 68,00
7 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3A, mb 8753
PZ-3B, PZ-4, PZ-6) ’
8 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3) mb 16,31
9 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-5) mb 52,00
10 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-5) mb 34,46
Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7,
1 mb 85,12
PZ-9)
12 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7A) mb 14,54
13 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-8) mb 22,51
14 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PDZ) mb 17,79
15 Budowa kompletnego przejscia dla ptazéw z elementéw polimerobetonowych wraz z pracami mb 12
towarzyszacymi
16 Budowa kompletnego systemu ochronno - naprowadzajacego wraz ze stoprynnami mb 2719

RAZEM (netto) zk:




4.1. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz- etap Il

Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Specyfikacji ' - - . Cena jedn. Warto$¢
N . elementéw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ razem
Technicznei
1 2 3 4 5 6 7
SIEC GAZOWA
1 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej w/c Dn 168,3x5,6 mm stal typu SMLS L360NE m 1053
2 D-01.03.06 |Montaz rury by-passowej Dn 60,3x3,6 mm stal typu SMLS L360NE m 201
3 D-01.03.06 |Hermetyczne przetaczenie gazociggu wysokiego cisnienia dn150mm kpl. 5
4 D-01.03.06 |Montaz obcigznika siodtowego S-150 wg. BN-70/8976-12 kpl. 51
5 D-01.03.06 |Utozenie kabla YKOXs 1x4mm? m 40
6 D-01.03.06 |Montaz stupka pomiarowego ochrony katodowej PCV kpl. 1
7 D-01.03.06 |Likwidacja sieci gazowej wysokiego ci$nienia dn150mm m 1051
8 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 125mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 150
9 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 250
10 D-01.03.06 |Montaz rury ostonowej Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 61
11 D-01.03.06 |Likwidacja sieci gazowej $redniego cisnienia dn125mm m 345
12 D-01.03.06 |Zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami zelbetowymi wielootworowymi na powierzchni 40 m? kpl. 1
RAZEM

RAZEM SIEC GAZOWA [NETTO] zt:




4.2.,4.3.i4.4. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Branza Sanitarna
S . . . Jednostka . .
Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nozwa Tose Cena jed. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
[ D-03.01.01. [Budowa kanalizacji deszczowej | |
Wykonanie sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
1 h mb 1440
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
2 ! mb 680
obsypaniem kanatu.
3 Wykonanie kanatu z rur @315 PE RC SDR 17 PN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 50
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @400 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
4 : mb 690
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @630 PP 'lite' SN10, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
5 . mb 1900
obsypaniem kanatu.
Wykonanie drenazu z rur drenarskich @200 PP, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
6 : mb 2840
obsypaniem kanatu
Wykonanie drenazu z rur @200 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
7 : mb 420
obsypaniem kanatu - rura petna
Montaz rur ostonowych na sieci proj.
8 Montaz rur ostonowych GRP @315 SN40.000 zgodnie z czescig rysunkowa projektu. mb 300
9 Montaz rur ostonowych GRP @500 SN40.000 zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. mb 70
10 Montaz rur ostonowych GRP @800 SN40.000 zgodnie z czescig rysunkowa projektu. mb 110
Wykonanie kompletnych studni
1" Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm ol 10
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
12 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem pojedyrnczym kpl. 23
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
13 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem podwéjnym kpl. 6
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
14 ) : o . kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
15 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1500mm ol 6
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
16 ) : Y ) kpl. 1
DN1500mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
17 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN2000mm ol 3
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
18 Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy ol 1
DN2000mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm wraz
19 . : - ) kpl. 125
z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
20 . . - . kpl. 53
DN600mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych wpustow ulicznych
Wykonanie kompletnego wpustu ulicznego wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
21 . kpl. 152
wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych wylotéw
Wykonanie kompletnego wylotu skarpowego kanalizacji deszczowej wg KPED 01.20 o
22 o ) ' - ] kpl. 34
$rednicy DN200mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
2 Wykonanie kompletnego wylotu drenazowego wg KPED 01.20 o $rednicy DN200mm wraz z ol 21
niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy
24 ’ X o ' kpl. 10
DN315mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy
25 ’ X o ' kpl. 4
DN400mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy
26 ’ X o ' kpl. 4
DN600mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.

Elementy zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz reprofilacja rowéw




27 Wykonanie warstwy filtracyjnej o migzszosci 2,0m z materiatu o wsp. filtracji k <0,001 m? 1520
Montaz ogrodzenia ze stupkéw @42mm na fundamencie bet. C12/15 min. 0,5m zgodnie z
28 " ) . ) o . mb 230
czeScia rysunkowa projektu wraz z niezbgdnymi akcesoriami w tym z brama wjazdowa,
Wykonanie umocnienia dna oraz skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 2
29 . e - m 3230
warstwie podsypki piaskowej min. 0,10m.
Montaz kraweznikéw kamiennych 20x30x100cm na tawie fundamentowej bet. C12/15 min
30 ) - . mb 180
0,15m zgodnie z czgs$cig rysunkowg projektu
31 MontaZ obrzezy betonowych 8x30cm na tawie fundamentowej C12/15 min. 0,10m mb 230
3 Umocnienie potencjalnych miejsc wysigkéw wody materacem gabionowym o wymiarach 2 60
100x100x30cm na geotkaninie filtracyjnej m
Zabezpieczenie konstrukcji drogi
33 |ukiadanie siatki przeciwspekaniowe] 100/100kN | w | s |
Wzmocnienie podfoza
34 |Wykonanie wzmocnienia podtoza pod studniami i sieciami | m? | 1790
SUMA CZESCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZELOZENIE/ KSZTALTOWANIE, PROFILOWANIE | OCZYSZCZENIE ROWOW
D-03.01.01a.|Przetozenie/ ksztattowanie, profilowanie i oczyszczenie rowéw
1 Przetozenie/ ksztattowanie istn. rowéw melioracyjnych mb 450
2 Profilowanie i oczyszczanie istn. rowdw mekioracyjnych mb 1200
SUMA CZESCIOWA PRZEtOZENIA, PROFILOWANIA | OCZYSZCZENIA ROWOW
SIEC WODOCIAGOWA
D-03.02.03. |Rozbiérka i budowa sieci wodociagowej | | |
Wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych
1 Wykonanie rurociagu przytacza z rur @40 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb m
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
9 Wykonanie rurociggu sieci z rur @90 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbgdnymi mb 10
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
3 Wykonanie rurociagu sieci z rur @110 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 500
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
4 Wykonanie rurociagu sieci z rur @160 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 190
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych DN90 PE RC SDR 17 PN10 na proj. przytaczu DN40mm mb 20
6 Montaz rur ostonowych DN160 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieciDN90Omm mb 60
7 Montaz rur ostonowych DN200 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN110mm mb 220
8 Montaz rur ostonowych DN250 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN160mm mb 50
Montaz zasuw sieciowych
Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN80 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwy
9 kpl. 2
Z11,2712
10 Montaz zasuw wodociggowych Zeliwnych DN100 wraz z niezbgdnymi akcesoriami. Zasuwy ol 8
ZL4,715,716, ZL7, ZL9, ZL10, ZL11, ZL13 o
Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN150 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwa
11 kpl. 2
ZL17,2L18
Montaz trojnikéw sieciowych
12 Montaz tréjnikéw wodociggowych Zeliwnych réwnoprzelotowych DN8O. Trojnik Tr1, Trd szt. 2
13 Montaz tréjnikdw wodociggowych zeliwnych réwnoprzelotowych DN100. Tréjnik Tr3. szt. 1
14 Montaz tréjnikéw wodociggowych Zeliwnych redukcyjnych DN100/80. Trojnik Tr2 szt. 1
15 Montaz tréjnikdw wodociggowych zeliwnych redukeyjnych DN150/80. Trojnik Tr5. szt. 1
Montaz redukgji sieciowych
16 |Montaz reduci zeliunej DN100/80 kpl. 1|
Montaz zestawow przytaczeniowych
17 Montaz obejmy Zeliwnej z nawiertka DN110/40 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zestawy ol 3
Ob1-W40, Ob2-W53, Ob3-W50 o
Montaz zestawow hydrantowych
Montaz kompletnego hydrantu DN80 nadziemnego nietamanego z podziemng otuling
18 hydrantowa odwadniajaca, oraz niezbgednymi akcesoriami. Zestawy ZL3-H1, ZL8-H2, ZL16- kpl. 4
H3, ZL19-H4
Rozbiorki istn. sieci wodociggowych wraz z uzbrojeniem
19 Rozbidrka istn. rurociagu o $rednicy do DN9Omm wigcznie wraz z niezbednym uzbrojeniem. mb 150
Rozbidrka istn. rurociagu w przedziale $rednic DN90-110mm wigcznie wraz z niezbednym
20 - mb 500
uzbrojeniem.
21 Rozbidrka istn. rurociagu w przedziale $rednic DN110-160mm wiacznie wraz z niezbednym mb 160
uzbrojeniem.




22 | |Rozbi<’)rka istn. hydrantu wraz z niezbednymi akcesoriami. kpl. | 4 |
Sieci zlokalizowane w strefie oddziatywania robét drogowych
Przetozenie istn. przytacza <DN80(90) bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
23 i . " ) mb 10
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociagu DN80(90) bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
24 i ) i . mb 40
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN100(110) bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
25 ' ) A j mb 100
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN160 bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
26 ' ) B ) mb 290
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Ocieplenie istn. rurociggu/ przytacza <DN400mm bedacego w strefie oddziatywania robot
27 ) . B . mb 420
drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Regulacje wysoko$ciowe
28 Regulacja wysokosciowa istn. armatury wodociagowej zlokalizowanej na powierzchni terenu. kpl. 7
SUMA CZESCIOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
| D-03.02.02. |Rozbi6rka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej | |
Wykonanie sieci i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
1 Wykonanie kanatu z rur @160 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 30
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
2 : mb 240
obsypaniem kanatu.
3 Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 80
obsypaniem kanatu.
4 Wykonanie rurociggu z rur @315 PE RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi akcesoriami mb 80
oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych @315 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @200mm mb 30
6 MontazZ rur ostonowych @450 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @315mm mb 110
Wykonanie kompletnych studni
Wykonanie kompletnej studni z elementéw z elementéw z tworzywa sztuczego o $rednicy
7 . . o . kpl. 1
DN425mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
8 ) . Y ) kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
9 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm ol 10
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wzmocnienie podfoza
10 | |Wykonanie wzmocnienia podioza zgodnie z SST - do decyzji na etapie budowy. m? | 120 |
Rozbidrki istn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
1 Rozbiérka istn. kanatu DN200 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 300
12 Rozbiérka istn. kanatu DN315 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 80
13 Rozbiérka istn. kanatu DN300 niezbednym uzbrojeniem (KS ci$nieniowa). mb 80
14 Rozbiérka istn. studni wraz z niezbednymi akcesoriami. kpl. 10
Sieci zlokalizowane w strefie oddziatywania robét drogowych
Przetozenie istn. kanatu DN200mm bedacego w strefie oddziatywania robot drogowych,
15 i ) N ) mb 20
Zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
PrzetoZenie istn. kanatu DN315mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
16 ' ) . } mb 40
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
PrzetoZenie istn. rurociagu DN50mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
17 ' ) . ; mb 20
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
PrzetozZenie istn. rurociagu DN300mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
18 ' ) . ) mb 20
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Ocieplenie istn. kanatu/ rurociagu <DN400mm bedacego w strefie oddziatywania robot
19 ) ) . ) mb 90
drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Regulacje wysoko$ciowe
2 Regulacja wysokosciowa armatury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na powierzchni kol 12
terenu. ’

SUMA CZESCIOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM (NETTO) zt:




branza:

5.1. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap |l

telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Poz.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
(Opis robét i obliczenie ich ilosci)

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos¢ pozycji

2

3

4

5

6

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO TELEKOMUNIKACYJNEGO

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKO-2g, w gruncie kategorii lll

szt.

65

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii lll

szt.

24

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej Ktu1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 3x HDPE 40/3,7 + 1X\WMR @ 40 - wigzka 7 mikrorur+ tasmy
ostrzegawcze 2x2x0.8 (Ktul)

6072,6

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej Ktp1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 1xHDPE 125/7,1 (z wypetnieniem 3xHDPE 40/3,7 +
1XWMR @ 40 - wigzka 7 mikrorur)+ tasmy ostrzegawcze (Ktp1)

282,4

D-01.03.04A

Zabezpieczenie kanalizacji rurami 2xRHDPEk 160/12,0

Uktadanie rur 2xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie

18,0

RAZEM (netto) zt:




5.2. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap |l

branza: telekomunikacyjna - kolizje telekomunikacyjne
Nr SInioni . ani Jednostka
Poz. | specyfiac WyszczegGinlenle clementow rozlczenlowych S| Wartost poayci
technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llose |iednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.
Kolizja T-1
D-01.03.04 |Wykonanie przewiertu rurg 1xRHDPEp 110/6,3mm [
Wykonanie przepustéw o dtug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi
1 metoda ptuczaco-wiercong sterowana w gruncie kat.!ll - rury HDPE o $r. 110 m 39,0
mm
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
9 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m 195.0
gruncie kat. Il ’
3 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 195.0
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Ukfadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
4 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 8,0
D-01.03.04 |Ukfadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
5 Uktadanie rury 1XRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 234,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
777 |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
6 Wecigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o El do 30 m 240.0
mm w otwor czeiowo zajety kanalizacji kablowej ’
7 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 240,0
8 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Adcz )
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach 4cz.
9 Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) 4cz.
10 Pomiary ttumiennofci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
11 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-2
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
12 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gteboko®i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 mw m 45
gruncie kat. Ill )
13 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 445
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
14 Uktadanie rury 1XRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 43,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
" |wykonaniem ztacz i pomiaréw
15 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 47,0
16 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Aacz )
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach acz.
17 Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Hacz 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
18 Pomiary ttumienno&ci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2




19 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-3
D-01.03.04 |Wykonanie przecisku rurg 1xRHDPEp 110/6,3mm
20 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 155
m ,
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE B 110 mm - kat.gr. Ill-IV
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw
21 ) m 351,5
gruncie kat. Il
2 Reczne .zasypywanie rowow dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 m m 3515
w gruncie kat. Ill
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
23 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 67,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
77 |wykonaniem ztacz i pomiardw
24 kabel XxzTKMXpw 50x4x0,5 m 375,0
25 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Hacz 5
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach acz.
2% Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
27 Pomiary ttumiennoci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
28 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-4
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
2 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gteboko®i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m 63.0
gruncie kat. Il ’
30 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokol@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 m m 63.0
w gruncie kat. lll ’
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
31 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,5 w ziemi wraz z
7 |wykonaniem ztacz i pomiaréw
32 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 66,0
Montaz ztagczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
33 ) L ztacz. 2
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 30 parach
" Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hacz )
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30 parach (Rx0.2) acz.
35 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 30 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-5
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gteboko®i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 mw
36 ) m 218,5
gruncie kat. 1l
Reczne zas i 6w dla kabli o gteboko@i do 0.8 m i .dnado 0.4
a7 e : ypywanie rowow dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 2185
w gruncie kat. Ill
D-01.03.04 |Ukfadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
38 Uktadanie rury 1XxRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 15,5
D-01.03.04 [Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
39 Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 218,5




D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5 w rurze
"7 |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
40 Weciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Eido 30 m 993.0
mm w otwor czeiowo zajety kanalizacji kablowej ’
41 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 223,0
Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
42 . I tacz. 2
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
3 Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hacz 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) acz.
44 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-6
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
45 Reczne kopanie rowo6w dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m 84.0
gruncie kat. Il ’
46 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 84.0
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Ukfadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
47 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,5
D-01.03.04 |Ukfadanie rurociagu 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
48 Uktadanie rurociggu 1xXRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 82,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
" |wykonaniem ztacz i pomiaréw
49 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 88,0
50 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Hacz 5
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o0 100 parach acz.
51 Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) 4cz.
52 Pomiary ttumienno8ci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
53 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
D-01.03.04 |Budowa kabla $wiattowodowego XOTKtd 48J - kabel istniejacy
Wyciagganie kabla o Bl do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
54 m 327,0
otw.wypetn.1 kablem
55 Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Bido 30 m 324.0
mm w otwor czeBiowo zajety kanalizacji kablowej ’
D-01.03.04 (Wprowadzenie kabla 48J do ztacza przelotowego
56 Montaz ztgczy przelotowych na kablach Bwiattowodowych tubowych stacz 1
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany Bwiattow. '
Montaz ztgczy przelotowych na kablach Bwiattowodowych tubowych
57 utozonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany ztacz. 47
Bwiattow.
D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na kablu 48J
58 Pomiary reflektometryczne linii Bwiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 odc 9
zmierz Bwiattow.) Pomiary wstepne i koncowe. )
59 Pomiary reflektometryczne linii Bwiattowodowych montazowe z przetacznicy odc 94
(kazdy nast. zmierz.Bwiattow.) Pomiary wstepne i koicowe. '
D-01.03.04 |Pomiary transmisyjne na kablu 438J
60 Pomiary ttumienno&ci optycznej linii Bwiattowodowych metoda transmisyjna odc 1
tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony Bwiattow. '
61 Pomiary ttumienno&ci optycznej linii Bwiattowodowych metoda transmisyjna odc 47
tacznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Bwiattow. '

SUMA CZESCIOWA




Kolizja T-7
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw
62 X m 213,0
gruncie kat. 1l
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 m
63 gezne zasypy gighokol m 213,0
w gruncie kat. Ill
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
64 Uktadanie rury 1XxRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 32,5
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
65 Uktadanie rury 1XxRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 213,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
"7 |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
66 Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Edo 30 m 218.0
mm w otwor czeBiowo zajety kanalizacji kablowej ’
67 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 218,0
68 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Hacz 5
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o0 100 parach acz.
69 Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
70 Pomiary ttumienno8ci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
71 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA

RAZEM (netto) zk:




6.1. KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP II
TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH

Lp

Odniesienie
do
dokumentaciji

Opis robét

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartosé

2

3

6

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-01.03.01/
D-01.03.02.

PRZEBUDOWA URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN i SN W
EKSPLOATACII ENERGA OPERATOR RD
KARTUZY

D-01.03.02.

OBIEKT SN_ KOLIZJA 001

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowej SN 15
kV - Linia S358822

Odkopanie i demontaz linii kablowej typu
3X(XRUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

143,00

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

143,00

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV - (0,8x1,0)

188,00

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

188,00

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

utozenie kabla typu 3x NA2XS(FL)2Y 1*150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa sktadajgca sie z 3 kabli jednozytowych

209,00

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

wcigganie kabla typu 3x NA2XS(FL)2Y
1*150mm2-12/20kV do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

58,00

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

10

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

58,00

11

oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w
ziemi

130,00

12

obsypanie warstwg piasku rur ochronnych
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00




13

zabezpieczenie koncow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

14

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potgczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z
kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
srubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej
linii kablowej sktadajacej sie z 3 kabli jedno-
zytowych)

szt.

15

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzgdzeniem
protokotu

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KANLOWYCH _ KOLIZJA 001

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 002

D-01.03.01.

Rozbidérka i budowa linii napowietrznej SN
15 kV Linia Nr 089100, Relacja od stupa nr
150 do stupa nr 160

16

demontaz przewodéw roboczych 3xBLL-T 70 z
linii napowietrznej SN z zatadowaniem na $rodki
transportowe i odwiezienie w miejsce
sktadowania/utylizacji,

km

0,890

17

demontaz stupdw linii napowietrznej SN typu
E12 wraz z osprzetem i fundamentem,
wykopaniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem z zatadowaniem na $rodek
transportowy i wywiezienie w miejsce
skfadowania/utylizacji

szt.

10

18

montaz stupa RPKo2 - E-13.5/17.5 wraz z
petnym wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

19

montaz stupa P - E-12/6 - E13,5/6 wraz z
petnym wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

20

montaz stupa ONgo1-E-13.5/12 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

21

montaz stupa N2 -13,5-10/E wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

22

montaz stupa Ogo1- E-13.5/10 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

23

montaz stupa ONg1- E-13.5/10 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

24

montaz stupa ON1- E-13.5/12 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
W gruncie

stup

25

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

26

montaz ogranicznikow przepie¢ SN

kpl.




27

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia

km

0,190

28

montaz izolowanego przewodu 3xBLL-T 70 na
stupach linii napowietrznej ( 2 odcinki (83+78)m)

km

0,170

29

montaz izolowanego przewodu SN 3XECOPAS
CCST T7070mm2 z montazem osprzetu na
stupach linii napowietrznej

km

0,860

30

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu sredniego napiecia

odcinek

31

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtagczenie przewodu uziemiajgcego

m

285,00

32

montaz pretow uziemiajgcych o dtugosci 15m

szt.

16

33

taczenie instalacji odgromowej za pomoca
uchwytow

szt.

10

34

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

10

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 002

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 003

D-01.03.01.

Rozbidrka i budowa linii napowietrznych SN
15 kV, kier. Odgatezienie do stacji T-7949
Prokowskie Chrdsty Szosa

35

demontaz przewodéw roboczy AFL 35 mm2 z
linii napowietrznej SN z zatadowaniem na $rodki
transportowe i odwiezienie w miejsce
sktadowania/utylizacji,

km

0,090

36

demontaz stupa Ko-12 linii napowietrznej SN
wraz z osprzgtem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji

stup

37

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

38

montaz ogranicznikow przepie¢ SN

kpl.

39

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia

km

0,060

40

montaz przewodu roboczego AFL- 35 z
montazem osprzetu na stupach linii
napowietrznej

km

0,060

41

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napiecia

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 003

D-01.03.02.

Obiekt nN_ Kolizja 004, 005

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych nN 0,4
kV - obwéd ze stacji T-352372-10

42

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdioz robdt w cetu odstoniecia sieci
przeznaczonej do demontazu

190,00

43

odkonanie fundamentu prefabrykowanego pod
ztgcze kablowe, zasypanie wykopu gruntem
pochodzgcym z wykopu z zageszczeniem

szt.




44

demontaz zlacza ZK z wyposazeniem

szt.

45

demontaz z rowu istniejgcych kabli YAKY
4x240(relacji RNN stacja - ztgcze Z 207-1A) i
YAKY 4x120mm?2-(relacji Z207-1A - Z 207-
1)1kV z przygotowaniem do transportu

190,00

46

wykonanie wykopu, montaz fundamentu
prefabrykowanego pod ztacze kablowe,
zasypanie wykopu gruntem pochodzgcym z
wykopu z zageszczeniem

szt.

47

montaz na gotowym fundamencie
prefabrykowanym ztacza kablowego wraz z
wyposazeniem

szt.

48

zatadowanie kabli na srodki transportowe i i
wywiezienie z terenu robidrki w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajace wymagania
przepisdw o gospodarce odpadam

Mg

0,100

49

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie po deantazi sieci
energetycznej

190,00

50

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdfoz robét

177,00

51

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokosé¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie

177,00

52

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

177,00

53

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x240mm2

211,00

54

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

177,00

55

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV
do rur ochronnych,

54,00

56

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 40cm

177,00

57

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 w
gotowym rowie kablowym

54,00

58

oznakowanie trasy kabla taSmg koloru
niebieskiego utozong w ziem

177,00

59

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

123,00

60

zabepieczenie koncow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

61

wykonanie badanie linii kablowej niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcinek




RAZEM PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 004, 005

D-31.02.01.

OBIEKT SN_ KOLIZJA 006

D-01.03.01.

Rozbidrka i budowa stacji transformatorowej
T-352372 Prokowo Plichta

62

demontaz istniejacej stupowej stacji
tranformatorowej wraz z osprzetem i
fundamentem, wykopaniem i zasypaniem
wyKkopu z zageszczeniem

szt.

63

montaz stacji transformatorowych z elementow
na zerdziach wirowanych, wraz z osprzetem i
fundamentem, na zerdzi E12, stacja
transformatorowa STSRu-20/100-KK1, z
wykopaniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem

kpl.

64

montaz rozdzielnicy niskiego napiecia z
wyposazeniem (4 pola po stronie niskiego
napiecia)

kpl.

65

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtaczenie przewodu uziemiajgcego

m

99,00

66

montaz pretow uziemiajgcych o dtugosci 6,0m

szt.

67

taczenie instalacji odgromowej za pomoca
uchwytow

szt.

10

68

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

69

wykonanie badanie linii kablowej niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy

odcinek

70

wykonanie uktad kompensacji strat jatowych
transformatora

kpl.

RAZEM

PRZEBUDOWA £tUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.J _

_KOLIZJA 00

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 007

D-01.03.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
SN 15 kV - odgatazienie kier stacja T-8354
Prokowo Chrosty

71

montaz i demontaz przewodow roboczych
3XAFL6-35 mm2 linii napowietrznej SN z
zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji,

km

0,190

72

demontaz stupa linii napowietrznej SN wraz z
osprzetem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce skladowania/utylizacji

stup

73

demontaz stupa rozkracznego SN typu ZN 12
wraz z osprzetem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji

Szt.

74

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

75

montaz ogranicznikow przepie¢ SN

kpl.

76

montaz istniejgcego przewodu SN 3xAFL6-
35mm2 przeznaczonego do przewieszenia

km

0,090

77

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu sredniego napiecia

odcinek

RAZEM PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 007

D-01.03.02.

OBIEKT SN_Kolizja 008




D-01.03.02.

Budowa linii kablowych Linia [SN] 089110-1
relacji proj. stup 151 T-352372 Prokowo
Plichta - T-8354 Prokowo Chrusty

78

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV - (0,8x1,0)

223,00

79

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

223,00

80

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gteboko$¢ w gruncie kategorii IV -
(1,0x1,0)

62,00

81

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem - (1,0x1,0)

62,00

82

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

223,00

83

utozenie kabla typu 3x( NA2XS(FL)2Y
1*150mm2-12/20kV)) w gotowym rowie
kablowym wraz z utozeniem folii koloru
czerwonego, jedna linia kablowa skfadajaca sie z
3 kabli jednozytowych

270,00

84

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

223,00

85

wcigganie kabla typu 3x( NA2XS(FL)2Y
1x150mm2-12/20kV) do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

62,00

86

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 100cm

223,00

87

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

62,00

88

oznakowanie trasy przepustu tasma utozong w
ziemi

124,00

89

obsypanie warstwg piasku rur ochronnych
grubosci 10 cm, szerokosci 100cm

62,00

90

zabezpieczenie koncow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

10

91

montaz gtowic kablowych do potgczenia kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych z kablami o izolacji
papierowej ze ztgczkami Srubowymi o przekroju
120-150 mm2 (dla jednej linii kablowej
sktadajacej sie z 3 kabli jedno-zytowych)

szt.

92

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtgczenie przewodu uziemiajgcego

m

53,50

93

montaz pretéw uziemiajgcych o dtugosci 6m

Szt.

94

taczenie instalacji odgromowej za pomocag
uchwytow

szt.

95

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

96

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzgdzeniem

protokotu

odcinek

RAZEM PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 008

D-31.02.01. |Obiekt nN_Kolizja 009




D-31.02.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
nN 0,4 kV - obwdd ze stacji T-8354 nr 8354-
100

97

demontaz przewodu roboczego typu Al
4x25+25mm2 z istniejgcych stupdw linii
napowietrznej z zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu robiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

km

0,100

98

demontaz stupa linii napowietrznej niskiego
napiecia wraz z kompletnym osprzetem i ustojem
oraz wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego
w gruncie kategorii IV z zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu robiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadam

szt.

99

wykonanie konstrukgcji ustoju stupa nN z
wykonaniem hydroizolacji powierzchni
zewnetrznych po umieszczeniu stupa w wykopie

szt.

100

ustawienie kompletnego stupa krancowego
niskiego napiecia z zerdzi wirowanej typu K-10,5-
12/E wraz z kompletnym osprzetem i ustojem

szt.

101

. montaz ogranicznikéw przypie¢ sieci nN

kpl.

102

montaz gotego przewodu niskiego napiecia Al
4x50mmm?2 z demontazu na stupach linii
napowietrznej

km

0,060

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 009

D-01.03.02.

OBIEKT nN_ Kolizja 009

D-01.03.02.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV - Obwéd
ze stacji T-8354, nr 8354-100

103

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtaczenie przewodu uziemiajgcego

64,00

104

montaz pretéw uziemiajgcych o dtugosci 10m

Sszt.

105

taczenie instalacji odgromowej za pomocag
uchwytow

szt.

106

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

107

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,4x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdtoz robét

36,00

108

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,4x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie

36,00

109

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

64,00

110

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

74,00

111

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

87,00




112

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

64,00

113

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV
do rur ochronnych, stupéw

12,00

114

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV
do rur ochronnych, stupéw, fundamentéow

54,00

115

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

64,00

116

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 w
gotowym rowie kablowym

86,00

117

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEKS 110 na
stupie kablowym 2*6m

12,00

118

oznakowanie trasy przepustu tasma koloru
niebieskiego utozong w ziem

m

64,00

119

zabepieczenie koncdw rur za pomoca zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

120

wykonanie badanie linii kablowej nN , kabel nN
0,4 kV.,

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 009

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 010

D-01.03.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
SN 15 kV - Linia nr 089116/1-1

121

montaz i demontaz linii napowietrznej SN z
zatadowaniem na srodki transportowe i
odwiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji,
kabel AFL6-35mm2

km

0,100

122

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia z
wykonaniem 2 stopnia

km

0,100

123

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napiecia

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 010

D-01.03.02.

OBIEKT SN_- KOLIZJA 011

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15
kV - Linia nr 089116/1-1

124

odkopanie kabla i demontaz linii kablowej typu
3X(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

39,00

125

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

39,00

126

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos$¢ w gruncie kategorii IV -
(1,0x1,0)

66,00

127

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokosé w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem - (1,0x1,0)

66,00

128

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

129

utozenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa sktadajgca sie z 3 kabli jednozytowych

78,00




130

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

131

wcigganie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y
1x150mm2-12/20kV do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

33,00

132

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

133

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

33,00

134

oznakowanie trasy przepustu tasma utozong w
ziemi

66,00

135

zabezpieczenie koncow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

10

136

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potaczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z
kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
Srubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej
linii kablowej sktadajgcej sie z 3 kabli jedno-
zytowych)

szt.

137

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzgdzeniem
protokotu

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 011

D-01.03.02.

OBIEKT SN_- KOLIZJA 012

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15
kV - Linia nr 089116/1-1

138

odkopanie kabla i demontaz linii kablowej typu
3X(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

66,00

139

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

66,00

140

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gteboko$¢ w gruncie kategorii IV -
(1,0x1,0)

48,00

141

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem - (1,0x1,0)

48,00

142

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

48,00

143

utozenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa sktadajgca sie z 3 kabli jednozytowych

56,00

144

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

48,00

145

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

58,00

146

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potgczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z
kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
srubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej
linii kablowej sktadajacej sie z 3 kabli jedno-
zytowych)

szt.

147

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzadzeniem

protokotu

odcinek




RAZEM PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KANLOWYCH _ KOLIZJA 012

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE (netto) zt:




6.2. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP ||

TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - GRZYBNO

Lp

Odniesienie
do
dokumentaciji

Opis robot

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢

2

3

4

5

6

7

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01.

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA TYPU RONDO W
GRZYBNIE_ MONTAZ

montaz i stawianie stupa o$wietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HE3), o wysokosci 5 m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

Szt.

montaz i stawianie stupa o$wietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HE3), o wysokosci 6 m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

Szt.

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50LE3), o wysokosci 9m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

24

montaz wysiggnikoéw jednoramiennych dtugosci 0,5
m, stalowego na stupie o$wietleniowym

Szt.

12

montaz wysiegnikéw dwuramiennych dtugosci 1 m,
stalowego na stupie oswietleniowym

Szt.

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci
1,5m, stalowego na stupie o$wietleniowym

Szt.

21

montaz wysiggnikow dwuramiennych dtugosci 1,5 m,
stalowego na stupie oswietleniowym

Szt.

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 88W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

Szt.

19

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 65W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

Szt.

10

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 49W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

11

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 28W z
cieptg barwa Swiatta wraz z regulacjg ustawien
wysiegnika i oprawy

szt.

12

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 28W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

13

montaz we wnekach stupow tabliczki
bezpiecznikowej 1x25A , stupowej przelotowej

szt.

33

14

montaz we wnekach stupow tabliczki
bezpiecznikowej 2x25A , stupowej przelotowej

szt.

15

montaz we wnekach stupow tabliczki stupowej
podziatowej

szt.

16

montaz przewodow do opraw o$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 9m

kpl.

24

17

montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 6 m

kpl.

18

montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 5m

kpl.

19

uktadanie i wcigganie kabla YAKXS 5x35mm2 do rur
ochronnych, stupéw oswietleniowych i szafy
oswietleniowej

1 322,00




20

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robot, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dlugos¢ x
gtebokos¢), w gruncie kategorii IV

m 1 085,00

21

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,4x1,0x0,8m (szeroko$¢ x dlugosé x gtebokos¢)
gruntem pochodzacym z wykopu bezwglgdnie
nadajgcym sie do zasypania

m 1 085,00

22

reczne ufozenie rur ochronnych typu 1 x DVR110 w

gotowym rowie kablowym m 1 014,00

23

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp

110/6,3 w gotowym rowie kablowym m 142,00

24

oznakowanie trasy przepustu tasma utozong w ziemi m 1 085,00

25

montaz uziomow o dtugosci 9,0m ze stali
profilowanej miedziowanej metodg udarowa w szt. 11
gruncie kategorii Ill

26

wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz

ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny szt. 5

27

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla

odcinka kabla - kabel nN 5 zylowy odcinek 32

28

wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia

(komplet obliczen fotometrycznych) obwéd 3

RAZEM

OSWIETLENIE

RONDA W GRZYBNIE_MONTAZ

D-07.07.01.

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA TYPU RONDO W
GRZYBNIE _ DEMONTAZ

29

demontaz stupa oswietleniowego, o wysokosci 9 m,
wraz z na fundamentem prefabrykowanym, wraz z

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem szt 1

30

demontaz stupa o$wietleniowego, o wysokosci 6 m,
wraz z na fundamentem prefabrykowanym, wraz z

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem szt. 5

31

reczne kopanie rowu kablowego (odkopanie kabla) z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robot, o
wymiarach 0,6x1,0x1,2m (szeroko$¢ x dtugosé x
gtebokos¢), w gruncie kategorii IV

m 561,00

32

demontaz kabli typu YAKY 4x35mm2 z rowdw
kablowych , przykrycie kabla folig kalandrowang m 561,00
kabel energetyczny

33

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,5x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dtugosé x gtebokosc),
gruntem pochodzgcym z wykopu bezwglednie
nadajgcym sie do zasypania

m 561,00

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W GRZYBNIE_DEMONTAZ

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE (netto) zt:




6.3. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - PROKOWO

Lp

Odniesienie
do
dokumentaciji

Opis robét

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢

2

3

6

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA SKRZYZOWANIA TYPU
RONDO W PROKOWIE

wykonanie wykopu, montaz fundamentu
prefabrykowanego pod szafe sterowniczg, zasypanie
wykopu gruntem pochodzgcym z wykopu z
zageszczeniem

Szt.

montaz na gotowym fundamencie prefabrykowanym 1-
cztonowej szafy oswietlenia ulicznego 3-obwodowej, 3-
fazowej wraz z wyposazeniem

Szt.

montaz i stawianie stupa o$wietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HES3), o wysokosci 9m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

Szt.

32

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa0), o wysokosci 6m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 0,5 m,
stalowego na stupie oswietleniowym

szt.

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 1,5m,
stalowego na stupie oswietleniowym

szt.

32

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 88 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

15

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 65 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 49 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

14

10

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 37W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

Szt.

11

montaz we wnekach stupéw tabliczki bezpiecznikowej
1x25A , stupowej przelotowej

szt.

38

12

montaz we wnekach stupéw tabliczki stupowej
podziatowej

szt.

13

montaz przewodow do opraw os$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 9 m

kpl.

32

14

montaz przewodow do opraw oswietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 6 m

kpl.

15

ukfadanie kaba typu YAKXS 4x70mm2 w rowach
kablowych i ztgczach , przykrycie kabla folig
kalandrowang kabel energetyczny

327,00

16

uktadanie i wcigganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur
ochronnych, stupéw oswietleniowych i szafy
oswietleniowej

1 681,00




17

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robdt, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x diugosc¢ x
gtebokosé), w gruncie kategorii IV

1 975,00

18

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,4x1,0x0,8m (szerokos¢ x dtugos¢ x gtebokos¢),
gruntem pochodzacym z wykopu bezwglednie
nadajgcym sie do zasypania

1 975,00

19

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp
110/6,3 w gotowym rowie kablowym

223,00

20

reczne utozenie rur ochronnych typu RHDPEk
110mm, w gotowym rowie kablowym

43,00

21

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w
gotowym rowie kablowym

1681,00

22

oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w ziemi

1 975,00

23

montaz uzioméw o diugosci 9,0m ze stali profilowanej
miedziowanej metodg udarowg w gruncie kategorii lll

Szt.

10

24

Montaz uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm w wykopie o gtebokosci do 0,60m, w
gruncie kategorii IV

2 055,00

25

wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar pierwszy

Szt.

10

26

wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny

Szt.

10

27

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla
odcinka kabla - kabel nN 4 zytowy

odcinek

38

28

wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia
(komplet obliczen fotometrycznych)

obwaod

3

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W PROKOWIE (netto) zt:




6.4. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP ||
TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - tAPALICE

Odniesienie Cena
Lp do Opis robot Jednostka [ Obmiar |jednostkowa Wartos¢
dokumentaciji netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01. |BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO TYPU
RONDO W tAPALICACH

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
1 (klasa50HE3), o wysokosci 9m, na fundamentem szt. 23
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

montaz i stawianie stupa o$wietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
2 (klasa0), o wysokosci 6m, na fundamentem szt. 2
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 0,5 m,

stalowego na stupie oswietleniowym szt. 2

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 1,5m,

stalowego na stupie oswietleniowym szt. 23

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
5 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 88W wraz szt. 20
z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
6 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 65W wraz szt. 2
z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
7 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 49 W szt. 2
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
8 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 37 W szt. 1
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz we wnekach stupow tabliczki bezpiecznikowej

1x25A , stupowej przelotowej szt. 25

montaz we wnekach stupow tabliczki stupowej

podziatowe;j szt. 8

10

montaz przewodow do opraw o$wietleniowych,

11 wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel kpl. 23
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 9 m

montaz przewodow do opraw o$wietleniowych,
12 wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel kpl. 2
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 6 m

wcigganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur ochronnych,
13 stupow oswietleniowych i szafy oswietleniowej m 988,00

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robdt, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szeroko$¢ x dtugos¢ x
gtebokos¢), w gruncie kategorii IV

14 m 765,00

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x diugosé x gtebokos¢)
gruntem pochodzgcym z wykopu bezwglednie
nadajgcym sie do zasypania

15 m 765,00

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w

16 gotowym rowie kablowym

m 765,00

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp

17 110/6,3 w gotowym rowie kablowym (1x10,5m)

m 132,00

18 oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w ziemi m 765,00




montaz uzioméw o dtugosci 9,0m ze stali profilowanej

19 miedziowanej metodg udarowg w gruncie kategorii lll szt. 4
Montaz uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej

20 FeZn 25x4mm w wykopie o gtebokosci do 0,60m, w m 885
gruncie kategorii IV

21 wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz ‘ 4
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar pierwszy szt

22 wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz 5
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny szt.
wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla .

23 odcinka kabla - kabel NN 4 zylowy odcinek 23

24 wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia obwéd 3

(komplet obliczen fotometrycznych)

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W LAPALICACH (netto) zi:




7.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap 11
BRANZA ZIELEN
Inwentaryzacja i gospodarka istniejacg zielenig

KOD (CPV): 77211400-6

Numer Jednostka ILOSC CENA
LP. ... | Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych - [JEDNOST SUMA
Specyfikacji nazwa | ROBOT
KOWA
1 2 3 4 5 6 7
Karczowanie i Scinanie drzew wraz z
D-09.02.01. |utylizacja karpiny i galezi oraz wywozeniem
dhuzyc
1 $cinanie pni ($r. < 16 cm) szt. 8
2 $cinanie pni ($r. 16 - 25 cm) szt. 14
3 $cinanie pni ($r. 26 - 35 cm) szt. 20
4 $cinanie pni ($r. 36 - 45 cm) szt. 6
5 $cinanie pni ($r. 46 - 55 cm) szt. 7
6 $cinanie pni ($r. > 76 cm) szt. 2
Scinanie pni dodatkowych drzew
D-09.02.01. |wielopniowych wraz z utylizacja galezi oraz
wywozeniem dluzyc
7 karczowanie karp ($r. <16 cm) szt. 4
8 karczowanie karp ($r. 16 - 25 cm) szt. 20
9 karczowanie karp ($r. 26 - 35 cm) szt. 9
10 karczowanie karp ($r. 36 - 45 cm) szt. 3
Scinanie i karczowanie grup drzew i krzewéw
D-09.02.01. |(wraz z uporzadkowaniem terenu po wycince i
utylizacja)
1 Scinanie, karczowanl'e i OCZ}’/SZCZCHIG terenu po ha 2,43
wycince grup drzew i krzewow
D-09.02.01. Scinanie i karc?owanle lasow (wrf\z y/
uporzadkowaniem terenu po wycince)
12 kar’czowame 1 oczyszczenie terenu lasow ha 8.4
panstwowych
13 Scinanie, kar’czowame i oczyszczenie terenu po ha 29
wycince lasoéw prywatnych
D-09.02.01. |Zabezpieczenie drzew podczas budowy
14 zabezpieczenie grup drzew na okres ha 0.36

wykonywania robot zgodnie z ST D-01.02.01a

RAZEM (netto): (zt)




7.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap 11

CPV 77300 000-3
Projekt zieleni

Nr Spec.

cena

LP. Tech. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Ilosé jednostkowa SUMA
1 2 3 4 5 6 7
D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1 Zakup i transport ziemi urodzajnej do zaprawy dotéw pod rosliny m® 645

2 Sadzenie drzew lisciastych, forma pienna wraz z pielegnacja szt. 78

3 Sadzenie drzew liSciastych, forma naturalna wraz z pielggnacja szt. 41

4 Sadzenie drzew iglastych, forma naturalna wraz z pielggnacja szt. 7

5 Sadzenie krzewow lisciastych wraz z pielggnacja szt. 5911

6 Sadzenie krzewow iglastych wraz z pielggnacja szt. 1771

7 Roztozenie karp przy przejsciach dla zwierzat (pozyskane z wycinki szt 3

drzew na terenie inwestycji) '
8 Roztozenie ktody przy przej$ciach dla zwierzat (pozyskane z wycinki szt 2

drzew na terenie inwestycji)

RAZEM (netto) zt:




8. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap I

branza: geotechnika
Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena . "
Poz. technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llosé jednostk. Wartos¢ pozycji
1 2 3 4 5 6 7
D.02.02.01WG,
1 D.02.02.01PP, Wykonanie wgtebnego wzmocnienia podtoza kpl. 1
D.02.02.01MG
2 D.02.02.01MG Wykonanie zabezpieczenia skarp nasypu kpl. 1
D.02.02.01KO, . . .
3 D.02.02.01GG Wykonanie zabezpieczenia skarp wykopu kpl. 1

RAZEM (netto) zt:




