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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych ,,wybuduj”
okres 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja robot w obiekcie: przyziemie i parter budynku Collegium Stomatologicum
przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu,

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wiasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyz-
szego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robdt lub instalacji na
koszt Wykonawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robdt jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,

- Wz6r i ilo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zatacznikiem
do SIWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczen do wykonania rob6t budowlanych oraz odbiory nastapia
protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Uzytkownika,

- Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wejscia/wyjscia z pomieszczen w spo-
sob zapobiegajacy przedostawaniu si¢ jakichkolwiek pylow/gruzu/zanieczysz-
czen/materiatéw budowlanych poza obszar pomieszczen,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwa-
zone podczas przekazania pomieszczen usterki 1 uszkodzenia 1 zagda¢ wpisania ich do
protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prowadzonych prac oraz po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktdrych bedzie zachodzilo podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomieszczen,
Wykonawca bgdzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszczeniach,
ktérych wczesniej nastgpito protokolarne przekazanie, dostgp do pozostatych po-
mieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, na-
lezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepisow sanitarnych 1 BHP, a wszelkie
nieczystosci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natychmiast
usuwane,

- UWAGA: Ze wzgledu na prace na czynnym obiekcie, zachodzi koniecznos¢
uzgadniania na biezaco prze Wykonawce harmonogramu prac z Uzytkownikami
pomieszczen znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania roboét. Rownoczesnie,
wszelkie prace powodujace halas lub drgania (np. rozbiorki, wiercenie) nalezy
wykonywa¢é wylacznie w dni weekendowe, tj. soboty i niedziele,

- Nalezy Scisle przestrzegaC trasy transportu materialdéw budowlanych oraz §mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

-Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo weryfikowac czy realizacja prac nie be-
dzie wplywa¢ negatywnie na prowadzone w przylegtych pomieszczeniach zajecia i
badania, a w razie koniecznosci dopasowa¢ harmonogram 1 godziny pracy do oczeki-
wan Uzytkownikéw przyleglych pomieszczen,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy, do ktorych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego 1 Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrek-
tywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- Wyposazenie meblowe stanowi przedmiot zamowienia,

- UWAGA : Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie fakt iz
prace beda prowadzone rownolegle w tym samym terminie realizacji z Wyko-




nawcg Zadania nr 2, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ w tym samym ter-
minie realizacji pomieszczenia i front robot dla Wykonawcy Zadania nr 2 tj. wy-
konania instalacji wentylacji i klimatyzacji .Wykonawca zobowigzany jest uzgod-
ni¢ przy wspoludziale Zamawiajacego z Wykonawca Zadania nr 2 wspolny szcze-
gélowy harmonogram realizacji umozliwiajacy Wykonawcg terminowe i bezko-
lizyjne wykonanie Umow, uwzgledniajacy wszystkie prace i technologie wykona-
nia wskazujace na mozliwo$¢ prowadzenia prac na danym froncie robot.

2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Rzut przyziemia,

- Rys. 2. Rzut parteru,

- Rys. 3. Przekrd) A-A

- Rys. 4. Rzut sufitow - przyziemie
- Rys. 5. Rzut sufitéw - parter

3. Zakres prac projektowych:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy projektow warsztatowych tylko w przy-
padku jezeli okaza si¢ konieczne z punktu widzenia prowadzonych prac adaptacyj-

nych.

3.1. Kwestie formalne

- projekt powinien sktadac¢ si¢ z czes$ci opisowej i rysunkowe;,

- projekt powinien mie¢ charakter projektu wykonawczego 1 zawiera¢ wszystkie nie-
zbedne i optymalne rozwigzania uzytkowe, instalacyjne i materiatowe,

- projekt musi by¢ podpisany przez projektantow odpowiedniej specjalnosci, posiadaja-
cych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci i zawie-
ra¢ o$wiadczenie wszystkich projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

- do projektu nalezy dotaczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez
projektantow odpowiednich uprawnien oraz przynalezno$¢ do wtasciwej izby samo-
rzadu zawodowego,

- jezeli wlasciwy inspektor nadzoru nie wskaze inaczej, Wykonawca upowazniony jest
do prowadzenia robot budowlano-instalacyjnych w zakresie objetym pracami projek-
towymi dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonego kom-
pleksowego (wszystkich wskazanych przez Zamawiajgcego branz) projektu warszta-
towego. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac nakazem rozbiorki.

4. Zakres robot budowlanych:

4.1. Roboty rozbiorkowe

a)

b)

c)

zabezpieczenie podlog folig: Taras zewngtrzny, pomieszczenie baru, Hol
gtowny budynku przed remontowanym obszarem na poziomie 0,00, Toaleta
(11)), schody wewnetrzne z oktadzing drewniana, Open Space (A033), Komu-
nikacja (A034), Schowek Gtowny (A035), planowany aneks kuchenny (A037),
Schowek (14).

usunig¢cie napisow oraz folii z szyb 1 profili stolarki okienno-drzwiowej (ze-
wnetrznej 1 wewngtrznej): Sale Obstugi ,,A”, ,.B”, ,,.C”.

Uwaga: prace do wykonania po zakonczeniu wszystkich robot budowlano-mon-
tazowych,

demontaz zaluzji okiennych - fasady zewnetrzne: Sale Obstugi ,,A”1,,B”,
zabezpieczenie okien, parapetow, zaluzji typu Verticale oraz drzwi folig malar-
ska lub innym materiatem — cato$¢ przebudowywanej powierzchni,



)
h)

)

wykucie otwordéw drzwiowych w §cianach murowanych REI120 pomigdzy seg-
mentem A oraz segmentem B budynku z osadzeniem nadprozy — przejécia po-
migdzy pomieszczeniami:
- Komunikacja (13), a Salg Obstugi ,,A” (02),
- Komunikacjg (13), a Pom. gospodarczym (08),
- Przedsionkiem Strefy ,,B”1,,C” (01), a Salg Obstugi ,,C” (10),
demontaz czesci sufitu modutowego 60x60cm wraz z urzadzeniami w czesci
zajmowanej obecnie przez Bar —nalezy zmniejszy¢ powierzchnig sufitu o czgs¢,
ktora zajmie nowa Sala Obstugi ,,A”. Sufit nalezy zakonczy¢ i zamocowa¢ do
nowej §ciany dziatowej g-k.
demontaz $ciany dziatlowej pomie¢dzy obszarem dawnego Centrum Symulacji
Medycznej, a pomieszczeniem Baru.
demontaz sufitu modulowego 60x60cm w obszarze po dawnym Muzeum na
przyziemiu (oprawy o$wietleniowe oraz pozostale urzadzenia zlokalizowane na
sufitach do ponownego montazu) — pomieszczenia:
- Komunikacja (A034),
- Schowek (14),
- Schowek Glowny (A035),
- Aneks Kuchenny (A037)
ostrozny demontaz zachowawczy (z przeznaczeniem do ponownego montazu)
sufitu modutowego 60x60cm wraz z urzadzeniami w obszarze po dawnym Mu-
zeum na parterze — pomieszczenia:
- Open Space ,,otwarty” (04),
- Biuro Kierownika (05),
- Pom. gospodarcze — planowana Toaleta (06),
- Aneks Kuchenny (07),
- Schowek odziezy wierzchniej (09),
- Sala Obstugi ,,C” (10),
- Toaleta (11),
- Pom. gospodarcze (12),
- Komunikacja (13),
- Bar — zmniejszenie pomieszczenia.
Uwaga: Przyjmuje si¢, ze formatki sufitowe, konstrukcja, zawiesia oraz oprawy
o$wietleniowe beda wykorzystane do ponownego montazu.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac i wykona¢ skuteczny demontaz
elementow sufitowych w sposob minimalizujacy ich uszkodzenia oraz przewi-
dzie¢ zakup wszelkich elementow uzupelniajagcych system tak, aby wykonaé
kompletny montaz sufitow z materialow ,,z odzysku” w ponizszych pomiesz-
czeniach:

- Toaleta (06) - parter,

- Aneks Kuchenny (07) - parter,

- Pom. gospodarcze (08) - parter,

- Schowek odziezy wierzchniej (09) - parter,

- Toaleta (11) - parter,

- Pom. gospodarcze (12) - parter,

- Komunikacja (A034) - przyziemie,

- Schowek Gtowny (A035) - przyziemie,

- Aneks kuchenny (A037) - przyziemie,

- Schowek (14) - przyziemie.
zerwanie wyktadzin PVC wraz z cokolikami — pomieszczenia:
- Open Space ,,otwarty” (04),
- Biuro Kierownika (05),
- Pom. gospodarcze — planowana Toaleta (06),
- Aneks Kuchenny (07),
- Schowek odziezy wierzchniej (09),



- Sala Obstugi ,,C” (10),
- Pom. gospodarcze (12),
- Komunikacja (13).

k) rozbiorki elementéw §cian oraz posadzek w niezbednym zakresie (w tym bruz-
dowanie oraz przejscia stropowe) wraz z oczyszczeniem i wyréwnaniem pod-
toza, w celu przeprowadzenia tras instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Wszelkie braki w strukturze elementéw nalezy uzupeini¢ zapewniajac parame-
try techniczne oraz uzytkowe w stanie sprzed ingerencji.

1) demontaz drzwi stalowych EI prowadzacych do pom. Schowek Gtéwny (A035)
oraz drzwi pltycinowych do pomieszczen Biuro Kierownika (05), Pom. gosp. —
Toaleta (06) 1 Pom. gosp. (12) wraz z o$cieznicami.

Uwaga: Skrzydto wraz z oscieznicg od Pom. gosp. (12), nalezy przeznaczy¢ do
ponownego montazu w pomieszczeniu ,,Schowek (14)” zlokalizowanym na
przyziemiu.

m) przygotowanie powierzchni stropu nad Salami Obstugi ,,A”, ,,B”1,,C” pod ,,wy-
stroj industrialny”: demontaz pozostatosci zabudow g-k, demontaz zawiesi sufi-
towych wraz z dyblami, demontaz nieczynnych instalacji, drobne wyprawki
wraz z uzupetnieniem ubytkow, oczyszczenie powierzchni, impregnacja,

n) niesienie, wywoz i utylizacja odpadow budowlanych pochodzacych z rozbidrki

4.2. Roboty montazowe

4.2.1. Podlogi i posadzki

4.2.1.1. Aneks kuchenny (07) oraz Toaleta (06)

a) przygotowanie podtoza: oczyszczenie oraz gruntowanie,

b) uszczelnienie catej powierzchni podidg przy pomocy folii w ptynie (przynajm-
niej 2 warstwowo) przy rownoczesnym zastosowaniu tasm uszczelniajacych na
styku podloga-$ciana,

c) posadzki z ptytek podtogowych wraz z cokolikami h=9cm o nast¢pujacych pa-
rametrach:

- ptytki w gat. 1, krawedz rektyfikowana, wspotczynnik antyposlizgowos$ci min.
R10,
- plytki w kolorystyce i deseniu zblizonym do ponizszego:

Uwaga: Doktadny kolor, wzor oraz rozmiar ptytek do ustalenia z Zamawia-
jacym przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

- spoina gr. 2mm fugg epoksydowa,

- osadzenie listew progowych zgodnych z gruboscia plytek, profil anodowany.



4.2.1.2. Przedsionek (01), Sala Obslugi ,,A” (02), Sala Obstugi ..B” (03), Open Space
»otwarty” (04), Biuro Kierownika (05), Pom. gospodarcze/Schowek (08),
Schowek odziezy wierzchniej (09), Sala Obshugi .,C” (10), Pom. gospodarcze
(12), Komunikacja (13).:
a) uzupehienie podktadu betonowego w miejscach prowadzenia instalacji sanitar-
nych,
b) przygotowanie podioza: oczyszczenie 1 gruntowanie (na istniejgcych podtozach
z ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ grunt dla podlozy niechtonnych),
c) wylewka samopoziomujaca pod wyktadziny wraz z gruntowaniem oraz z poz-
niejszym szlifowaniem,
d) wyktadzina PCW wraz z gruntowaniem, o nastepujacych parametrach:
- wykladzina obiektowa o grubo$ci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,
- klasyfikacja uzytkowa 34,
- klasa $cieralno$ci min. P,
- antyposlizgowos$¢ min. R9,
- spawanie zfaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco,
- kolorystyka: jasno szara, imitujaca beton zblizona do ponizszego:

Uwaga: Doktadny kolor oraz wzor do ustalenia z Zamawiajacym przed
rozpoczgciem robot budowlanych.

e) montaz cokolikow z wyktadziny PCW na profilach wyobleniowych, wysokos$¢
cokolika ok. 9cm,

f) osadzenie listew progowych anodowanych w wejsciach z holu gléwnego oraz
przy wyjsciach zewngtrznych w fasadach.

4.2.1.3. Pom. Open Space A033:
a) impregnacja wyktadziny istniejacej PVC.

4.2.2. Sciany

4.2.2.1. Sciany murowane — zwezenie otworu drzwiowego w wejsciu do Schowka
Glownego (A035)

a) demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicg oraz zwezenie otworu

b) zmniejszenie otworu z przeznaczeniem pod montaz drzwi EI60 o $wietle przej-
$cia 90x200cm, poprzez murowanie za pomocg bloczkéw silikatowych z prze-
wigzaniem ze $ciang istniejaca w postaci strzepii lub pretow wklejonych w co
kazda spoing¢ z uzyciem kotwy chemicznej,



otynkowanie obustronne fragmentu zamurowanej $ciany tynkiem cementowo-
wapiennym o grubosci jak tynk istniejacy,

szpachlowanie fragmentu zamurowanej $ciany w postaci podwdjnej warstwy
gladzi gipsowej,

gruntowanie 1 malowanie catej Sciany do wysokosci sufitu podwieszanego far-
bami lateksowymi wg I klasy odpornosci na szorowanie na mokro

4.2.2.2. Sciany murowane — osadzenie nadprozy w $cianach oddzielenia pozarowego

a)
b)

c)

klasy REI120: przejscie pomiedzy Sala Obslugi ,.,A” (02) oraz Pom. gospo-

darczvm/Schowkiem (08). a Komunikacija (13)

wybicie otworéw z przeznaczeniem pod montaz drzwi EI60 o $wietle przejscia
90x200cm,

przesklepienie nowych otworow drzwiowych za pomoca naprozy prefabryko-
wanych o podwyzszone] klasie odpornosci ogniowej (R90) o wymiarach
18x24cm 1 dlugosci 170cm (alternatywnie nadproze zelbetowe monolityczne z
betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN gora i dotem po 3912, strzemiona dwucigte
@6 co 15cm),

obrobka szpachlarsko - malarska os$ciezy.

4.2.2.3. Nowe $ciany w systemie suchej zabudowy G-K — calo$¢ powierzchni wg Rys.

a)

b)
c)

d)

g)
h)

nr 1i Rys. nr 2 oraz zabudowa przestrzeni nad drzwiami w pom. ..Schowek

(14)” na przyziemiu

$cianki gipsowo-kartonowe na pelnej wysokosci pomieszczenia (wysokos¢ od
posadzki do stropu h=3,84m) o nastgpujacych parametrach:

$ciany w oparciu o system jednego producenta,

taczna grubos¢ 10cm: ptyta GKB/ruszt C,U,UA75/ptyta GKB

Uwaga: w pomieszczeniach higienicznosanitarnych nalezy zastosowac ptyte
GKBI,

wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny mi-
neralnej o grubosci zaleznej od systemu (min. 6¢cm),

wzdhuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ taSme uszczelniajaca
do izolacji akustycznej),

faczenia plyt jednej Sciany pokry¢ tasmga zbrojaca 1 gipsem szpachlowym, tacze-
nia pomi¢dzy réznymi $cianami pokry¢ akrylem,

szpachlowanie §cian w postaci podwdjnej warstwy gtadzi gipsowej do wysoko-
$ci projektowanych sufitow,

gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy od-
pornos$ci na szorowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robodt
budowlanych.

4.2.2.4. Sciana REI120 — przejScie pomiedzy Przedsionkiem Strefy ..B” i ..C” oraz

a)
b)

c)
d)

Sala Obstugi ,.C”

$cianka gipsowo-kartonowa na petnej wysokos$ci pomieszczenia (wysoko$¢ od
posadzki do stropu h=3,84m) o nastepujacych parametrach:

$ciany w oparciu o system jednego producenta, klasa odpornosci ogniowe;j
REI120,

taczna grubos¢ 15cm: 2x ptyta GKF/ruszt C,U,UA100/2x ptyta GKF,
wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny mi-
neralnej o grubosci zaleznej od systemu,



g)
h)

)

wzdhuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ taSme uszczelniajaca
do izolacji akustycznej),

faczenia plyt jednej Sciany pokry¢ tasmga zbrojaca 1 gipsem szpachlowym, tacze-
nia pomi¢dzy réznymi $cianami pokry¢ akrylem,

szpachlowanie §cian w postaci podwdjnej warstwy gtadzi gipsowej do wysoko-
$ci projektowanych sufitow,

gruntowanie 1 przynajmniej dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi
wg | klasy odporno$ci na szorowanie na mokro,

uszczelnienie pozarowe styku §ciany G-K REI120 z istniejacg Sciang murowana,
stropem oraz $lusarka aluminiowo szklang wg wskazan producenta systemu za-
bezpieczen PPOZ.

montaz drzwi aluminiowo-szklanych E160

4.2.2.5. Wykonczenia istniejacych Scian w pasie od poziomu +3.20 do spodu stropu

a)

b)

c)
d)

+3.84m — Sale Obslugi ..A”, ..B” i..C” Z wystrojem industrialnym

oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na $cianach na rusztach - obu-
dowa nieprzeziernych kwater fasadowych w pasie przystropowym (Sala Obstugi
"A" oraz Sala Obstugi "B")

dotynkowanie $cian murowanych w pasie od poziomu +3,20 do +3,84) (Sala
Obstugi "A" oraz Sala Obstugi "B") — tynk cem-wap,

obrobka szpachlarska przej$¢ instalacyjnych w istniejacych §cianach g-k w prze-
strzeni od poziomu +3,20 do +3,84 (Sala Obstugi "A" 1,,C”),

gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy od-
pornosci na szorowanie na mokro obszarow j.w.

Uwaga: Przy wykonywaniu rob6t nalezy zadba¢ o estetyczne wykonczenie
styku $cian ze stropem zelbetowym w wystroju industrialnym poprzez nie-
zbedne zabezpieczenia oraz wyrobienie styku masg akrylowa.

4.2.2.6. Wykonczenia Scian w pom. Toaleta (06) oraz Aneks Kuchenny (07) — far-

tuszKki z plytek

wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie,

oktadzina $cian z ptytek o wysokosci min. 60cm nad poziomem blatu kuchen-
nego oraz umywalek - obszary wg Rys. nr 2,

ptytki w gat. 1, rektyfikowane,

ptytki w kolorystyce 1 deseniu jak dla ptytek podtogowych,

spoina gr. 2mm z fugi epoksydowe;j,

pozostate powierzchnie §cian: gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami la-
teksowymi wg 1 klasy odpornosci na szorowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robodt
budowlanych.

4.2.2.7. Wykonczenia $cian istniejacych - calo§é powierzchni wg Rys. nr 1 i Rys. nr

a)
b)

szpachlowanie $cian w postaci podwojnej warstwy gladzi gipsowej do wysoko-
sci projektowanych sufitow (nalezy wykona¢ przynajmniej 50% powierzchni),
gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy od-
pornosci na szorowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot
budowlanych.



4.2.3. Sufity

4.2.3.1. Wystréj industrialny strop zelbetowy monolityczny — Przedsionek (01) oraz

a)

Sale Obstugi ..A” (02), ..B” (03) ..C” (04)

przygotowanie powierzchni stropu zelbetowego monolitycznego: demontaz
pozostatosci zabudow g-k, demontaz zawiesi sufitowych wraz z dyblami, de-
montaz nieczynnych instalacji 1 urzadzen, drobne wyprawki wraz z uzupetnie-
niem ubytkow, oczyszczenie powierzchni,

b) impregnacja preparatem do betonu.

4.2.3.2. Sufity podwieszane modulowe 60x60cm — materialy z odzysku
- zakres i obszary wykonania wg Rys. 4 oraz Rys. 5

a)

materiaty z demontazu wykonanego na parterowej czg¢sci dawnego Muzeum.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac 1 wykona¢ skuteczny demontaz
elementow sufitowych w sposdb minimalizujacy ich uszkodzenia oraz przewi-
dzie¢ zakup wszelkich elementdw uzupehiajacych system tak, aby wykonaé
kompletny montaz sufitow z materialow ,, z odzysku” w ponizszych pomiesz-
czeniach:

- Toaleta (06) - parter,

- Aneks Kuchenny (07) - parter,

- Pom. gospodarcze (08) - parter,

- Schowek odziezy wierzchniej (09) - parter,

- Toaleta (11) - parter,

- Pom. gospodarcze (12) - parter,

- Komunikacja (A034) - przyziemie,

- Schowek Gtowny (A035) - przyziemie,

- Aneks kuchenny (A037) - przyziemie,

- Schowek (14) - przyziemie.

4.2.3.3. Nowe sufity podwieszane modulowe 60x60cm - zakres i obszary wykonania

wg Ryvs. 4 oraz Rys. 5

sufit w oparciu o system jednego producenta,

konstrukcja sufitu z elementow typu T15, profil przyscienny "schodkowy",
ptyty 60x60cm o gr. 15mm i fazowanej krawedzi typu E,

rdzen ptyty z welny szklanej o wysokiej gestosci,

powierzchnia licowa ptyt pokryta welonem szklanym w kolorze biatym,
wspolczynnik pochtaniania dzwigku: aw > 0,65

odpornos¢ na ogien: min. A2-s1,d0

4.2.4. Stolarka drzwiowa

4.2.4.1. Sala Obslugi .,A” (02), Biuro Kierownika (05). Aneks kuchenny (07):

a)
b)

oscieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokosci w §wietle

90cm,

skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nast¢pujacych pa-

rametrach:

- wypehienie plyta widrowg peina,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke 1 zamek z wkiadka patentowa i kompletem
trzech kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki objetej zadaniem,

ilo$¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,



d)

przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cig przykrgcenia
do powierzchni $ciany lub przyklejenia,

skrzydto w Sali Obstugi ,,A” (przejscie do stanowisk Personelu) wyposazone w
szyfrator kontroli dostepu oraz samozamykacz szynowy,

kolorystyka 1 faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed rozpoczg-
ciem robo6t budowlanych.

4.2.4.2. Pom. gospodarcze (12)

a)
b)

oscieznica regulowana z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokosci w §wietle

80cm,

skrzydto drzwiowe o szerokosci 80cm w okleinie CPL HQ o nastgpujacych pa-

rametrach:

- wypehienie plyta widrowa peina,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke 1 zamek z wkiadka patentowa i kompletem
trzech kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki objetej zadaniem,

ilo$¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,

przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cig przykrgcenia

do powierzchni $ciany lub przyklejenia,

kolorystyka 1 faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed rozpoczg-

ciem rob6t budowlanych.

4.2.4.3. Toaleta (06) — 2 pary drzwi, Schowek odziezy wierzchniej (09):

a)
b)

oscieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokosci w §wietle

90cm,

skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nast¢pujacych pa-

rametrach:

- wypehienie plyta widrowg peina,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke 1 zamek z wkiadka patentowa 1 kompletem
trzech kluczy,
Uwaga: Skrzydto prowadzace do kabiny ustepowej w Toalecie (06) wyposazy¢
w zamek WC

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki objetej zadaniem,

- u gory skrzydet od Toalety (06) — 2 pary — samozamykacze szynowe,

- u dotu skrzydet podcigcie wentylacyjne o powierzchni czynnej min. 220cm?2,

ilo$¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,

przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cig przykrgcenia

do powierzchni $ciany lub przyklejenia,

kolorystyka 1 faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed rozpoczg-

ciem robot budowlanych,

4.2.4.4. Sala Obslugi ..B” (03) oraz Sala Obstugi ..C” (10):

a)

b)
c)

d)

oscieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokosci w §wietle

90cm dedykowane do systemu przesuwnego,

konstrukcja systemu przesuwnego: aluminium,

skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nast¢pujacych pa-

rametrach:

- wypehnienie ptyta widrowa petna,

- dedykowane do systemu przesuwnego,

- skrzydto wyposazone w klamke 1 zamek hakowy z wktadka patentowa i kom-
pletem trzech kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac¢ identyczne dla calej stolarki objetej zadaniem,

los¢ 1 kierunki przesuwania wg Rys. nr 2,



e) drzwi wyposazone w element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto,
f) kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed rozpocze-
ciem robot budowlanych.

4.2.4.5. Drzwi E160 pomi¢dzy Komunikacja (13), a Sala Obstugi .,,A” (02) oraz Pom.
gospodarczym/Schowkiem (08) na parterze i pomi¢dzy Komunikacja (A034),
a Schowkiem Gléwnym (A035) na przyziemiu:
a) oS$cieznice drewniane EI60 w okleinie CPL HQ o szeroko$ci w $wietle 90cm,
b) skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nastepujacych pa-
rametrach:
- klasa odpornosci ogniowej EI60,
- skrzydla wyposazone w samozamykacz szynowy, klamke oraz zamek z
wktadka patentowa i kompletem trzech kluczy,
- stolarke 1 okucia zastosowac¢ identyczne dla calej stolarki objetej zadaniem,
c) ilos¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 1 oraz Rys. nr 2,
d) drzwipomiedzy Komunikacja (13), a Salg Obstugi ,,A” (02) wyposazone w szy-
frator kontroli dostepu,
e) kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed rozpocze-
ciem rob6ot budowlanych.

4.2.4.6. Drzwi EI160 pomie¢dzy Przedsionkiem (01), a Sala Obshugi ,,C” (10):

a) drzwi aluminiowo-szklane wg klasy odpornosci ogniowej EI60 dwuskrzy-
dtowe 140x200cm, skrzydto czynne 90cm,

b) kolor oraz rozstaw i rozmieszczenie przewigzek dopasowaé z drzwiami istnie-
jacymi w Przedsionku (patrz. Fot. 7),

c) skrzydlo wyposazone w samozamykacz szynowy, klamke oraz zamek z
wktadka patentowg 1 kompletem trzech kluczy,

d) szklenie przezierne,

e) ilos¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2.

4.2.4.7. Drzwi prowadzace z holu gléwnego budynku do Komunikacji (13):
a) istniejgce drzwi nalezy wyposazy¢ w szyfrator kontroli dostgpu

4.2.4.8. Drzwi do pom. Schowek (14) na przyziemiu:
a) nalezy zamontowa¢ drzwi (o$cieznica + skrzydto) zdemontowane uprzednio w
pom. gospodarczym (12) na parterze.

4.2.5. Wyposazenie

4.2.5.1. Toalety
- w kabinie:
- pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym, z okien-
kiem umozliwiajagcym kontrole ilo$ci papieru w pojemniku, pojemnik powi-
nien mie$ci¢ papier o $rednicy rolki min. 23cm,
- w przedsionku:

- lustro o szerokosci ok. 45cm i wysokosci 60cm, wklejane pomig¢dzy ptytki
(licujace si¢ z ptytkami),

- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS w kolorze biatym, z okienkiem
umozliwiajacym kontrole i1losci mydta, o pojemnosci 700-900ml 1 wysokosci
20-25cm, dozownik zamykany na kluczyk,

- pojemnik na reczniki papierowe z tworzywa ABS w kolorze biatym, z okien-
kiem umozliwiajacym kontrolg iloci papieru w pojemniku

4.2.5.2. Sale Obstugi .,A”, ..B”, .,C”:
a) grafika informacyjna nad kazdym stanowiskiem obstugi (tacznie 14szt.):




- material: dobond, laminat grawerski lub aluminium szczotkowane,
- system podwieszany na linkach,
- szeroko$¢: ok. 1300mm,
- wysokos¢ panela: ok. 180mm,
- napis: STANOWISKO ...
b) ostony antywirusowe przy kazdym stanowisku obstugi (facznie 14 szt.):
- material: bezbarwne PLEXI lub HPL
- wymiary min. ok. 1000x700mm
- podstawy trapezowe
- wycigcie u dotu 300x125mm

c) zaluzje drewniane lub imitujace drewno:
- montaz do fasad aluminiowo-szklanych zewnetrznych oraz witryn wewngtrz-
nych,
- rozmiar i kolorystyka zblizona do ponizszego przyktadu, do ustalenia z Za-
mawiajacym przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych:

d) folia matujaca:
- montaz na witrynach szklanych,
- wz6r zblizony do ponizszego przyktadu:






4.2.5.3. Schowek Gléwny (A035):

Regaly przesuwne z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie w kolorze sza-
ry wg palety RAL na dokumenty , w odpowiedniej konstrukcji zapewniajacej sztyw-
nos¢ 1 wytrzymatos¢, na elementach jezdnych zapewniajgce rowny , tatwy i fagodny
przesuw regatow po szynach — zakres obejmuje dostawe regatéw i montaz , wg po-
nizszych danych:

- regaty przesuwane r¢cznie poprzez urzadzenia korbowe montowane w obudowie re-
gatu

- szyny jezdne montowane na posadzce

- 9 regaléw dwustronnych

- regaly o glebokosci 2x 350-370 mm

-przeswit miedzy pdlkami 360 mm, 6 przestrzeni na archiwizowanie i dach

- dostgpna szeroko$¢ dla regatu ok 280 cm

- wysokos¢ dostepna 2600 cm

- mozliwo$¢ uzupetienie pézniej o 1-2 szt.

- §ciany nosne , poiki - z blachy stalowej min. Gr 0.8 zabezpieczone antykorozyjnie i
malowanej na RAL

- elementy zabezpieczajace osoby obstugujace — np. gumowe odboje, blokada napedu
w korbie napgdowej, antywywaznik , zabezpieczenie polek przed wysunigciem, za-
bezpieczenia przed zgnieceniem dioni

4.2.5.4. Pom. gospodarcze/Schowek (08):

Dwie szafy stalowe na dokumenty 90x200cm glebokos$¢ 35cm

4.2.6. Roboty zewnetrzne
Przeglad i uszczelnienie dachu w cze$ci nad dawnym CSM (ok. 50m2)

4.3. Trasa prowadzenia instalacji

- w zwiazku z konieczno$cig doprowadzenia instalacji do czesci obiektu nieobjetego
robotami adaptacyjnymi, Wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania dokonac
niezbg¢dnych robot rozbiérkowych, demontazy oraz robdt odtworzeniowych po za-
konczeniu prac, przywracajac tym samym pomieszczenia i c¢iggi komunikacyjne do
stanu zastanego,

- Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ww. prace w sposob zapobiegajacy dewa-
stacji elementow przylegtych oraz w sposob bezpieczny dla pracownikow oraz Uzyt-
kownikow obiektu, w tym celu teren robot nalezy we wtasciwy sposob zabezpieczy¢
1 oznakowac.

5. Zakres robot sanitarnych:
Zgodnie z zakresem branzy sanitarnej wg Zatacznika nr 1 do SOPZ.

6. Zakres robot elektrycznych:
Zgodnie z zakresem branzy elektrycznej wg Zatacznika nr 2 do SOPZ.




7. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy:

e ~: it v ’ ST A/ A s
Fot. 2. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,A”
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Fot. 3. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,A”

Fot. 4. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,B”



Fot. 5. Widok na sufit przeztiaczony pod wystroj industrieﬁny oraz kwatery gorne fa-
sad aluminiowych do zabudowy
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Fot. 6. Widok na strop Zelbetow& do przygo

towania pod wystroj industrialny

" Fot. 7. Widok na istniejace drzwi w Przedsionku (01)



Fot. 8. Hol gtowny przed adaptowanym obszarem

Zataczniki:

1.

Zatacznik nr 1 — zakres robdt — branza sanitarna,

2. Zalacznik nr 2 — zakres robdt — branza elektryczna,
3.
4. Zalacznik nr 4 — dokumentacja rysunkowa:

Zaltacznik nr 3 — szacunkowy przedmiar robot branzy budowlanej,

a. Rys. 1. Rzut przyziemia,
b. Rys. 2. Rzut parteru,

c. Rys. 3. Przekroj A-A,
d. Rys. 4. Rzut sufitow — przyziemie,
e. Rys. 5. Rzut sufitow — parter.



