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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
z 2003 r. Poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oéwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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KARTA USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnieri i warunkow jego realizacj,
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu.

Dopuszcza sie stosowanie réwnorzednych urzadzen i materiatéw po uzyskaniu akceptacii
projektanta. Urzadzenia rdéwnowazne muszg speilniaé podstawowe parametry
technologiczne jak wydajno$é, wysoko$¢ podnoszenia, pojemno$é, doktadnoéé (dla
urzgdzen pomiarowych) oraz posiada¢ odporno$é materiatowg na czynniki procesowe jak
rowniez posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z systemem sterowania w standardzie
okreslonym w projekcie systemu sterowania i automatyki. Pozostate parametry zostaty
podane w kolumnie parametrow rownowaznych. Wykonawca instalacji w trakcie realizacji
robét ma obowigzek dla dobranych urzgdzen wykonaé obliczenia i analizy oraz wybrane
urzgdzenia przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego oraz dostosowaé podiaczenia i/lub
powigzania z infrastruktura.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu stuzy.
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I. Podstawa prawna
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e Rozporzgdzenie Infrastruktury z dnia 5.06.2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 z p6zniejszymi zmianami: Dz.U.03.33.270 §1 (2002-12-16),
Dz.U.04.109.1156 §1 (2004-05-27).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska t. jedn. Dz.U. Nr 25 z
2008r poz. 150

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., szczegotowy zakres i
forma projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.07.1998 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych. Dz.U.98.126.839

e rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650),
z p6zn. zmianami

* rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

e Rozporzgdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r
Dz.U. Nr 6 poz. 69 w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placéwkach oswiatowych, z pézniejszymi zm. Dz. U. Nr
104 poz. 667



II. Opis szczegolowy

1. Parametry techniczne obiektu

Lokalizacja: Jelenia Gora ul. Wolnosci 117, dziatka nr 206/3

o Rokbudowy .........coovvviiniiniininnnn.n, 1957
Stan istniejgcy

o Kubatura budynku 3921.64 m?

o Powierzchnia zabudowy budynku 362.00 m?

o Powierzchnia uzytkowa 1103.20 m?

o Wysokosé budynku (do kalenicy ) 11.40m

o Ilos¢ kondygnacji 4 (w tym piwnica)

Stan projektowany

Kubatura budynku 3921.64 m?
o Powierzchnia zabudowy budynku 362.00 m?
o Powierzchnia uzytkowa
» Piwnica 249 m2
> Parter 278,4 m2
» 1 pietro 289,3 m2
» Poddasze 184,5 m2
Razem 1001,2m2

o Wysoko$¢ budynku (do kalenicy ) 11.40m
o Iloé¢ kondygnacji 4 (w tym piwnica)

Ztobek 6-grup dla dzieci w wicku 1-3lata
e Parter 2 grupy (221 21 dzieci)
e [ pietro 2 grupy (22 1 18 dzieci)
e Poddasze 2 grupy (111 14 dzieci)
e Ogdlna liczba dzieci — 108
e Ogolna liczba personelu — 24

personel administracyjny- 4



2. Przeznaczenie i opis obiektu

Przebudowa budynku polega na adoptowaniu istniejacego Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego zlokalizowany jest w Jeleniej Gérze przy ulicy Wolnosci 117 na ztobek
miejski dla dzieci w wieku 1-3 lata
Wymiary budynku - dtugos¢ 27.74 m; szerokosé 13.05- m;
Obiekt wolnostojacy , o regularnym rzucie, jednolitej bryle, dwukondygnacyjny ,
podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Lawy fundamentowe betonowe i zelbetowe . Sciany
konstrukcyjne wewngtrzne i zewngtrzne betonowe i z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Scianki dziatowe z cegly pelnej, cegly dziurawki i ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym.
Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej . Dach czterospadowy o pokryciu z dachéwki
ceramicznej karpiowki w koronke.
Klatka schodowa zelbetowa wylewana.
Stolarka okienna drewnianaiz PCV .
Skrzydia drzwiowe wewngtrzne typowe drewniane jednoskrzydtowe pelne i przeszklone.
Drzwi zewngtrzne wejscia gtéwnego jednoskrzydiowe, przeszklone; drzwi wejscia bocznego
od podwérza, jednoskrzydlowe, pelne.
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo-wapienne.
Budynek wyposazony w instalacj¢ wodno - kanalizacyjng , elektryczna, gazowa,
odgromowa, telefoniczng, alarmowa.
Ogrzewanie pomieszczen - ogrzewanie z sieci miejskiej , w jednym z pomieszczen
piwnicznych - wymiennikownia.
W wyniku przebudowy budynek szkoly zostanie przystosowany do obowigzujacych
przepiséw i warunkéw technicznych Prawa Budowlanego a w szczegdlnodci:

» Przebudowana zostanie wewnetrzna klatka schodowa

» Dobudowany zostanie nowy wewnetrzny bieg schodowy na poddasze

» Zabudowana i adoptowana zostanie powierzchnia poddasza

» Klatki schodowe zostang zamkniete i wyposazone w system oddymiania i

przewietrzania

Y

Zabudowane zostang wewnetrzne hydranty Dn25

\4

Przebudowana zostanie powierzchnia piwnic i dostosowana do potrzeb szatni dla
personelu, pomieszczen zaplecza kuchni i pomieszczen konserwatora.

» Wydzielone zostang pomieszczenia administracyjne



Sale dla dzieci zostang wyposazone w wezly sanitarne, szatnie, strefy rozdziatu
positkéw dla dzieci

Zabudowana zostanie winda kuchenna obsugujaca piwnice, parter, I pietro i
poddasze

Docieplone zostang sciany budynku styropianem, polaci dachowej welng mineralna
Dobudowane zostang dodatkowe przewody wentylacji grawitacyjnej

Dobudowany zostanie podjazd dla 0s6b poruszajacych sie na wézkach

3. Opis do planu zagospodarowania

Wjazd giéwny i wejscie do obiektu pozostanie bez zmian- od ulicy Wolnosci 117 .

Bez zmian pozostanie plan zagospodarowania terenu a w szczegdlnodci::

YV V. V V V V VYV

Parking dla pracownikéw i rodzicow

Przylgcze wodne, elektryczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Strefa gospodarcza-$mietnik

Ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami

Os$wietlenie terenu

Plac zabaw dla dzieci

Taras zewnetrzny

4. Opis funkcjonalny

Obiekt podzielono ze wzgledu na kondygnacj e:

> Parter ze strefg wejéciows, pomieszczenia biurowe , pokéj dyrektora , WC
ogolnodostgpne , wozkownia , holl wejsciowy , pokdj socjalny , szatnia i
wezel rozdzielni positkéw dla dwoch grup dzieci, dwie sale dla kazdej z grup
(sala zabaw i sala z lezaczkami do spania) wraz z weztami sanitarnymi,
magazynami podr¢cznymi i pomieszczeniami porzgdkowymi

> Piwnica ze strefg szatni dla personelu (szatnia ,,brudna” i czysta” sanitariat
strefa zaplecza kuchennego- magazyny kuchenne , pomieszczenia techniczne
1 archiwum, pomieszczenia konserwatora i pomieszczen technicznych
(wymiennikownia), pralnia wraz z suszamnia.

» I pigtro- szatnia i wezet rozdzielni positkéw dla dwéch grup dzieci, dwie sale
dla kazdej z grup (sala zabaw i sala z lezaczkami do spania) wraz z weztami
sanitarnymi, magazynami podrgcznymi i pomieszczeniami porzadkowymi,

peing kuchnig wraz ze zmywalnig, podrecznym magazynkiem, pomieszczeniem



intendenta, WC og6lnym
» Poddasze- szatnia i wezel rozdzielni positkéw dla dwéch grup dzieci, dwie sale
dla kazdej z grup (sala zabaw i sala z lezaczkami do spania) wraz z weztami
sanitarnymi, magazynami podrecznymi i pomieszczeniami porzadkowymi, WC
ogdlnym
Komunikacj¢ pionowsa zapewniono przez dwie klatki schodowe zamykane i
wydzielong poprzez drzwi p/poz EI60 klapy dymowe zainstalowane w potaci
dachowe;j.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U.Poz.462. z dn. 27.04.2012 r.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn.
22.09.2015r.(Dz.U.Poz. 1554.§ 13a. z dn. 7.10.2015 r.), informuje, ze zasieg
oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji miesci sie w catoéci w obszarze
zabudowy obiektu bgdacego przedmiotem opracowania i nalezgcego do
inwestora, a tym samym nie narusza praw osob trzecich.,

ZAGADNIENIA OCHRONY P/POZAROWEDJ, BHP, HIGIENICZNO-SANITARNE

1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r./z p6zn. zmianami/ budynek
jest kwalifikowany jako:

o zgodnie z §. 8, pkt. 1 - jest to budynek niski (N)

o zgodnie z §. 209, pkt. 3 — Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL II

o zgodnie z §. 212, pkt. 2- Kategoria odpornosci pozarowej dla budynkéw niskich i
zakwalifikowanych do kategorii ZL II —,,D”

o zgodnie z §. 216, pkt. 1-obiekt posiada odpornosé ogniowa odpowiednio dla
poszczegolnych elementéw budynku: Gtéwna konstrukcja nosna R30, konstrukcja
dachu NRO, strop REI 60, $ciana wewnetrzna EI 15, przekrycie dachu NRO,
Odporno$¢ ogniowa kotlowni i rozdzielni elektrycznej na poziomie EI60 dla $cian i

stropoéw

1.2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych okreslone zostaly w §. 227, gdzie

dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku niskiego kategorii ZL III jest <8000m?



1.3.

1.4,
1.5.

1.6.

1.7,

1.8

13,

Zgodnie z §. 256, pkt. 3 droga ewakuacyjna nie przekracza 10m przy jednym dojsciu,

przy dwoch wyjsciach-droga ewakuacyjna nie przekroczy 40m; szerokosé przejscia

ewakuacyjnego wynosi min 1,5m

Zgodnie z §. 301, pkt. 1 wysoko$¢ podokiennika okna od podlogi wynosi 0,85m

Zgodnie z §. 57, pkt. 2 W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt Judzi stosunek

powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do powierzchni podiogi wynosi¢ co

najmniej 1:8

Zgodnie z §. 62, pkt. 1 Drzwi wejsciowe do budynku i ogblnodostepnych pomieszczen

uzytkowych oraz do mieszkan majg w §wietle odcieznicy co najmniej: szeroko$é 0,9 m

1 wysokos$¢ 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych

szerokos¢ skrzydla gléwnego nie jest mniejsza niz 0,9 m

Zgodnie z §. 69, pkt. 1 Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych,

Iaczacych kondygnacje, wynosi 10

Zgodnie z §. 305, pkt. 1 i 2 nawierzchnia korytarza i klatki schodowej bedzie
wykonana z materialéw antyposlizgowych i antyelektrostatycznych.

Obiekt zostat wyposazony w cztery punkty hydrantowe.

1.10. Obiekt nie posiada stref zagrozenia wybuchem

1115

W obiekcie zapewniono wszystkim pracownikom dostep ze stanowiska pracy
do naturalnego swiatta, pomieszczenia ktére nie posiadaja naturalnego

do$wietlenia s3 przeznaczone na pobyt pracownikéw do 4 godz. Dziennie

Nalezyte warunki ewakuacyjne zapewniono poprzez:

®

Drzwi wejsciowe do budynku otwierajg si¢ na zewnatrz , szeroko$¢ uzytkowa jest nie
mniejsza niz 1,20m /jedno skrzydto otwiera sie na min 90cm/

Szerokosci poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych sa nie mniejsze niz 1,40m.
Sciany obudowujace poziome drogi ewakuacyjne spelniajg wymagania klasy EI 15
Skrzydla drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng nie powoduja po ich
catkowitym otwarciu zmniejszenia wymagane;j szerokosci tej drogi.

W obiekcie na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne,
gwarantujgce nat¢zenie o$wietlenia minimum 1.0Lx przez okres co najmniej 120min

od zaniku o$wietlenia podstawowego

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Instalacja hydrantowa wewnetrzna @ 25 zgodna z rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r
(Dz.U. nr 80 poz. 563)



¢ Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838
e Dojazd pozarniczy do obiektu zapewniono od ul. KEN
® Do zewngtrznego gaszenia pozaru przewidziano dwa hydranty DN80 zlokalizowane w

odlegtodci do 75 m od budynku.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe urzadzen technicznych

e Zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego
* Obiekt chroniony bedzie przed skutkami wyladowar atmosferycznych

]



A. EKSPERTYZA BUDOWLANA

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD KATEM PRZEBUDOWY
SZKOLY SPECJALNEJ | DOSTOSOWANIA DO NOWEJ FUNKCJI Zt OBKA

1. DANE WSTEPNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Niniejszg ekspertyze opracowano w ramach przebudowy bytego budynku
szkoty i przystosowaniu go na potrzeby ztobka

1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku
uzytecznos$ci publicznej, potozonego w Jeleniej Gorze przy ul. Wolnosci 117, ogéing
oceng bezpieczenstwa konstrukcji pod katem dalszej przebudowy . Zakres

opracowania obejmuje zagadnienia ogéinobudowlane.

1.3. MATERIALY | BADANIA WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWNIU
EKSPERTYZY.

Przedmiotowa ekspertyza zostata opracowana w oparciu o :

- szczegOtowe ogledziny budynku, pomieszczen, od strony $cian wewnetrznych,
oraz zewnetrznych

- rysunki inwentaryzacji budowlanej, wykonane przez projektanta

- wykonang faktografie zdjeciows ,

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy w zakresie aktualnej dziatalnosci
realizowanej w przedmiotowym budynku, na poszczegélnych poziomach

- wydawnictwo pt.” Remonty budynkéw. Wzmocnienia konstrukgji”, autoréw: doc.
mgr inz. Jozef Thiery, Stanistaw Zalewski.

- wydawnictwo , Nowe warunki techniczne 2014”, autor mgr inz. arch. Wiadystaw

Korzeniewski, wydanie POLCEN , Warszawa 2014 r.



2. Wyniki ogledzin.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w Jeleniej Gérze przy ul. Wolnosci 117,
w zabudowie indywidualnej nie powigzany z inng zabudowa, z funkcjg edukacyjng na
parterze i poszczeg6lnych pigtrach. Budynek jest wielokondygnacyijny,
podpiwniczony, z poddaszem nie uzytkowym. Z uzyskanych informacji, wynika, ze od
poczatku swojego istnienia budynek nie byt wzmacniany i zabezpieczany na
oddziatywanie wplywow zewnetrznych (sejsmicznych: np. eksploatacja gornicza czy
wptyw komunikacji samochodowej); nie stwierdzono zastosowania kotwien, czy
wzmocnien muréw zewnetrznych. Nie stwierdzono utrwalonych deformagiji
spowodowanych wptywami zewnetrznymi.
Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie ze swojg funkcja, wszystkie
pomieszczenia na poszczegoéinych kondygnacjach sg zajete, budynek jest
odpowiednio zabezpieczony przed wptywami czynnikéw atmosferycznych.
Uwaga: istniejgcy stan techniczny, w zadnym przypadku nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia osob przebywajgcych w bezposrednim sasiedztwie budynku a w
szczegolno$ci w jego wnetrzu.

Dane liczbowe

o Rokbudowy .oussssmansso s 1957
Stan istniejacy

o Kubatura budynku 3921.64 m?

o Powierzchnia zabudowy budynku 362.00 m?

o Powierzchnia uzytkowa 1103.20 m?

o Wysoko$¢ budynku (do kalenicy ) 11.40m

o llos¢ kondygnacji 4 (w tym piwnica)

2.1. Elementy konstrukcyjne budynku

a./ mury fundamentowe zewnetrzne o grub. 0,50 do 0,85 m, ceglane, izolacja
pionowa i pozioma p/wodna — brak izolacji, zauwazono $lady zagrzybienia i wykwity
wapienne na scianach ceglanych piwnic. Poziom posadzek parteru: ok. +0,50 nad
poziomem terenu

b./ stropy nad piwnicg ; zelbetowe-wylewane, aktualny stan techniczny —dobry, brak
widocznych $ladéw nadmiernego wyeksploatowania,

c./ sciany konstrukcyjne budynku zewnetrzne oraz wewnetrzne, o grub. ok. 0,45 do

0,55 m. ceglane na zaprawie c. - wapiennej, z nadprozami ceglanymi- stan



techniczny — nadprozy dobry,
d./ stropy nad pietrami:
e nad kondygnacja parteru, i | pietra ceramiczne gestozebrowe

e nad | pigtrem (poddasze nieuzytkowe) ceramiczne gestozebrowe

e./ dach — wigzba drewniana uktad krokwiowo-ptatwiowy, pokrycie dachowka
ceramiczna, brak docieplenia, kat nachylenia dachu ok. 37 stopni

f./ obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynk. — stan techniczny
dobry , nie stwierdzono ubytkéw,czy niedroznos$¢ instalacji

g./ klatka schodowa — murowana nie stwierdzono spekan, brak uszkodzen $cian
wewnetrznych jak i zewnetrznych, schody na kondygnacje stan dobry.

h./ wykonczenie $ciany wewn. ceglane, czesciowo wytozone ceramikg $cienng lub
malowane emulsyjnie. Licowanie podtég wyktadzing PCV rulonows, parkiet, w pom.
sanitariatow, korytarzach i pomieszczeniach kuchni — ptytki ceramiczne.

I./Stolarka otworowa w wigkszo$ci wymieniona na PCV, stan techniczny — dobry.
Istniejgce instalacje wod-kan., gazowa, i CO stan dobry, wewnetrzna instalacja
elektryczna — stan dobry.

j./ elewacje —tynk cementowo-wapienny typu kornik, zauwazono odparzenia i ubytki

na elewacji, elewacja do odswierzenia

3. Ocena istniejgcych elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych .

3.1 . Piwnice: w niektérych pomieszczeniach stwierdzono $lady zawilgocenia, tynk
wewnetrzny stan dobry chociaz zauwazono $lady zawilgocenia.

Stan techniczny murdw i stropéw piwnicznych po uwzglednieniu cze$ciowej
mozliwosci oceny stanu technicznego, wyeksploatowania i zuzycia, ocenia sie jako

dobry. (nie przeprowadzano odkrywek miejscowych-nie stwierdzono takiej potrzeby)

3.2. Schody: do piwnicy betonowe- Stan techniczny dobry, na kondygnacje wyzsze

dojscie schodami, ktére docelowo do przebudowania.

3.3. Stropy :
o nad kondygnacjg parteru, i | pietra ceramiczne gestozebrowe

e nad | pigtrem (poddasze nieuzytkowe) ceramiczne gestozebrowe

Nie zaobserwowano spekan czy uszkodzen stropow, stan dobry, nie ma miejsc ktore
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zwigkszaty by miejscowe obcigzenie uzytkowe.

3.4. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne; stwierdzono nieliczne $lady uszkodzenia
poprzez ubytki na $cianach ceglanych nie zaobserwowano znacznego
wyeksploatowania zwigzanego z oddziatywaniem atmosferycznym w postaci np.
pionowych i skosnych rys czy rozwarstwien Tynki wewnetrzne wapienne stan dobry
cho¢ zauwazono na parterze i piwnicy w strefie posadzek w kilku miejscach

zwapnienia i odparzenia tynku.

3.5. Stolarka otworowa; stan techniczny dobry.

3.6. Podtogi i posadzki w stanie dobrym ze wzgledu na przebudowe obiektu

posadzki bedg wymienione.

3.8. Dach: wigzba dachowa jest w dobrym stanie. Konstrukcja wiezby nie wymaga
wzmocnien czy wymiany elementdw konstrukcyjnych dachu, pokrycie dachowe stan

dobry

3.9. Instalacje: wszystkie instalacje wewnetrzne drozne i obecnie eksploatowane

4 Analiza stanu istniejgcego.

4 1. Przyczyny powstania istniejgcych uszkodzen.

a./ wptyw eksploatacji gérniczej.

- brak podstaw do stwierdzenia obecnosci bezposredniego oddziatywania széd
goérniczych

b./ zuzycie naturalne w okresie uzytkowania.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, badar organoleptycznych oraz
uzyskanych informacji, potwierdzajacych zakres i czestotliwo$é wykonywanych
okresowych remontéw w catym okresie eksploatacji przedmiotowego budynku
c./ zwiekszenie obcigzen

Na podstawie dostepnych informacji , w okresie eksploatacji budynku, nie
dodano zadnej nadbudowy, jak réwniez nie zwiekszono w istotny sposob obciazen

stropu np. w skutek zwigkszenia obciazen uzytkowych - czyli te przyczyne nalezy
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pomingg.
d./ stan konserwacji biezgcej i niezbednych prac remontowych
- aktualny stan techniczny budynku wskazuje na wiasciwg praktyke przeglgdow i

konserwacje biezgca elementdw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych.

5. Wskazania zakresu robdt naprawczych.

Zachodzi celowosci i konieczno$ci przeprowadzania rob6t naprawczych, ktére w
trakcie dalszej eksploatacji budynku mogty by mie¢ istotny wptyw na przyszig
przebudowe.

e Uzupetnienie ubytkdw w &cianach z cegty oraz $ciany tynkowanej

e Uzupetnienie spekan na posadzkach

e Skucie i zafozenie nowych tynkéw cementowo-wapiennych przy elewacji

(fragment gdzie zauwazono ubytki czy odspajania)

e Zatozenie nowych tynkdw renowacyjnych w piwnicy

6. Whnioski i zalecenia

6.1. Stwierdzono dekapitalizacje budynku w stopni nieznacznym, brak nadmiernego
wyeksploatowania elementéw konstrukcyjnych budynku.

6.2. Planowany zakres prac budowlanych ma na celu zwiekszenie funkcjonalnosci
uzytkowej obiektu, projektowana dobudowa wewnetrznej klatki schodowe;j i
demontaz wraz z budowg nowych biegdw klatki schodowej gtownej, oraz montaz
dzwigu kuchennego jest mozliwy bez narazania obiektu na zmiane statyki budynku.
6.3. Wykonanie zewnetrznego zej$cia do piwnicy i wybudowanie zewnetrznych
schodow betonowych, jest mozliwe pod warunkiem wykonania niezaleznego
fundamentu pod bieg schodowy i zdylatowanie go od pozostatej cze$ci obiektu.
6.4. Obiekt w petni nadaje sie do przeprowadzenie robét budowlano-instalacyjnych

przedstawionych w dokumentaciji.

Zestawienie obcigzen na strop

Obcigzenia
1. Plytki ceramiczne 0,25 kN/m?*1,2 =0,30 kN/m?
2. Wylewka samopoz. 0,20 kN/m?*1,2 =0,24 kN/m?
3. FoliaPCV 0,01 kKN/m?*1,2 =0,02 kN/m?
4. Piyta OSB 0,15 kN/m?*1,1 =0,16 kN/m?
5. Welna mineralna 02 kN/m**]1.2 =0,24 kN/m?
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6. Deskowanie 1" 0,2 kN/m?*1,1 =0,24 kN/m?
7. Strop belkowy 0,7 kN/m?*1,1 =0,77 kN/m?
8. Tynk gipsowy 0,01 kN/m?*1,2 =0,02 kN/m?
9. Plyta GKF 0,1 kN/m?*1,1 =0,11 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe go=1,82+1,5"1,4=3,32 kN/m? q1=4,2 kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne q=3,32 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe q=4,2 kN/m?

Przebudowa i aranzacja pomieszczen szkolnych na ztobek nie spowoduje zmiany
sposobu uzytkowania, czy zmiany obcigzen uzytkowych. Zakres dziatalnoéci
pozostanie bez zmian-placowka edukacyjno-o$wiatowa,

Podczas wykonywania prac budowlanych a w szczeg6Inosci robét
wyburzeniowych (klatka schodowa) nalezy doktadnie ustali¢ harmonogram i
program realizacji robot, roboty zwigzane z budowa nowej klatki schodowej
nalezy przeprowadza¢ w sposob sukcesywny realizujac zatozenie zeby nie
wyburzac klatki w catoéci (od piwnicy po poddasze) a operowaé segmentami
(piwnica-parter wyburzenie i montaz nowego biegu; pietro —poddasze kolejny
bieg) w przypadku takiego rozwigzania nie zachodzi obawa o utrate statecznosci
scian ktére bytyby na to narazone w przypadku likwidacji wszystkich biegéw
schodowych. Ostateczna decyzje co do technologii wykonania schodow

podejmuje kierownik budowy.
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku

-2
b.

S @ o oo

j

k.

Demontaz wewnetrznych $cian w piwnicy i na kondygnacjach

Montaz podciggéw i nadprozy w msc likwidowanych $cian i poszerzanych
otwordéw drzwiowych

Budowa nowych $cian dziatowych

Demontaz posadzek

Budowa nowych podtdg i warstw wykoriczeniowych

Budowa nowych schodéw terenowych (zejscie do piwnicy z zewnatrz)
Montaz drzwi zewnetrznych

Montaz windy kuchennej

Demontaz lukarn dachowych

Montaz okien potaciowych

Montaz ocieplenia na elewacji i w przestrzeni dachu drewnianego
Montaz sufitéw podwieszanych GK

m. Tynkowanie i malowanie

2. Szczegotowy opis robot

a.

Sciany wewngtrzne wykonane sg z cegly petnej/dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej, demontaz $cian nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem. W miejscach oznaczonych montazem podciggéw nalezy przed
wyburzeniem $ciany osadzic podciag, w przypadku stalowego nadproza nalezy
wybruzdowac $ciane z dwdch stron, wypoziomowac i osadzié belki stalowe na
poduszce betonowej, a nastepnie skreci¢ migdzy sobg, w przypadku wiekszej
szerokosci Sciany niz 42cm nalezy w Srodek (przed skreceniem belek) osadzi¢
trzecia belke. Catos¢ po wykonaniu otworu osiatkowac i otynkowaé.

Scianki dziatowe w wigkszosci przypadkéw sa wykonane jako GK na stelazu
aluminiowym z wypetnieniem wetna mineralna, w przypadku $cianek
oddzielenia stref pozarowych nalezy stosowaé ptyty GKF (ognioodporne-
czerwone), przy $ciankach w pomieszczeniach mokrych typu tazienki WC czy
kuchnia nalezy stosowac plyty GK zielone. Scianki dzialowe murowane nalezy
wykonac ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej lub z bloczkéw z
betonu komérkowego na kleju.

Projektuje sie demontaz na catym obiekcie posadzek i podtég (wyktadzina PCV,
ceramika) po wybudowaniu wewnetrznych podziatéw i wykonaniu nowych
otworow oraz nowych biegédw schodowych nalezy posadzki wykona¢ zgodnie z
podziatem pokazanym na rysunkach. Wszelkie podejscia i odbiory w tazienkach
WC i kuchni nalezy wykonac przed montazem warstw posadzkowych.
Projektuje sig pogtebienie pomieszczeri szatni na fragmencie piwnicy o ok.
35cm, nalezy zaznaczony na rys fragment posadzki pogtebi¢ i wykona¢ nowe
warstwy posadzkowe jak na rys.

Ze wzgledu na uwarunkowania p/poz i warunki ewakuacyjne nalezy przedtuzy¢
istniejaca wewnetrzng klatke schodowa o bieg obstugujacy poddasze,
wyburzenie istniejacej bocznej klatki schodowej i w jej miejsce wybudowanie
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nowej, ktorej parametry beda zgodne z obowiazujacymi przepisami i
warunkami technicznymi Prawa Budowlanego. Przediuzenie biegu schodowego
w klatce wewngtrznej polegac bedzie na wykuciu otworu w stropie o przekroju
biegu schodowego; otwér przed wybiciem nalezy zabezpieczy¢, naleiy
sprawdzi¢ poprzez odkucie na budowie fragmentu $ciany klatki schodowej przy
potgczeniu ze stropem czy strop opiera sie na $cianie, jezeli tak to mozna otwér
wyku¢, w przeciwnym razie nalezy na catym obwodzie éciany klatki schodowej
wykonac wieniec ktéry zabezpieczy strop poddasza (kierownik budowy w trybie
pilnym powiadomi projektanta o tym fakcie) Istniejgca klatka schodowa boczna
ze wzgledu na nie normowe wymiary schodéw wymaga wyburzenia i
ponownego wybudowania wg obowigzujacych wymiaréw zgodnych z
warunkami technicznymi PB. Schody w klatce wykonaé nalezy jako ptytowe gr
15cm, plyty spocznikowe 20 cm, ukiad konstrukcyjny schodéw-ptytowe
wspornikowe,

Winda kuchenna bedzie zamontowana w msc windy ktéra kiedys byta w
obiekcie zamontowana (pozostata jedynie konstrukcja nadszybia na poddaszu i
fragment écian w piwnicy, stropy (przebicia) zostaty zaslepione; projektuje sie
odtworzenie windy w $ladzie istniejacego szybu, zamurowane przebicia do
ponownego odtworzenia, nalezy dostosowac otwory do wybranego typu
windy. Winda zaprojektowana jest typem elektrycznym o udzwigu max do
150kG, przed montazem windy nalezy przygotowaé podszybie poprzez wylanie
ptyty zelbetowej gr 15cm (zbrojona # 15x15 ®8) na podkiadzie z betonu gr 10 i
ubitym piasku,

Ze wzglgdu na dostosowanie do przepiséw i warunkéw ewakuacyjnych nalezy
wykona¢ dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z piwnicy na zewnatrz budynku, w
zwigzku z tym nalezy wybudowa¢ schody terenowe ktére wykonane beda jako
zelbetowa ptyta utozona na gruncie poprzez warstwe wyréwnawczg i
izolacyjng, odcinek ptaski za obrysem budynku wykonany jako plyta betonowa
na podkfadzie betonowym i ubitym piasku, Sciana oporowa stanowiaca oparcie
dla schodéw terenowych wykonana bedzie z cegly petnej kl 15 na zaprawie
cementowej otynkowana od wewnatrz, od strony gruntu $ciana bedzie
zabezpieczona folia PCV na lepiku. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie ze
wzgledu na przebiegajgca przy schodach instalacje kanalizacji sanitarnej,
kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCV przed wylaniem ptyty
schodowej. Schody terenowe wykoriczone zatarciem na gtadko, odwodnienie
schodéw poprzez odptyw posadzkowy. Zabezpieczenie schodéw stanowig
balustrady stalowe montowane do $ciany schodowe;.

Przystosowanie poddasza do nowych warunkéw uzytkowych wymaga likwidacji
lukarn dachowych i zamontowanie nowych okien potaciowych, okna potaciowe
beda montowane pomiedzy istniejgcymi krokwiami, nie przewiduje sie
montazu wymian, cze$¢ okien jako okna dymowe beda wyposazone w
dodatkowa automatyke umozliwiajaca sterowanie w czasie zadymienia.

. Sposdb ocieplenia scian elewacyjnych i przestrzeni dachowej opisano osobno
Sufity podwieszane zastosowane w projekcie: podwieszany rastrowy i GK na
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stelazu metalowym, rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.
3. Uwagi
Ze wzgledu na fakt, ze zakres robot obejmuje roboty budowlane remontowe zwigzane
z przebudowa Projektant nie wyklucza innych dodatkowych robét nie wymienionych w
niniejszej dokumentacji a niebedacych na obecnym etapie mozliwych do wykazania ze
wzgledu na charakter dziatalnosci obiektu (eksploatacja w petnym wymiarze).
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Opis zastosowanej metody obliczeniowej
Projektowang charakterystyke energetyczng obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (z p6z, zmianami) w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowsg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich
charakterystyki energetyczne;j.

Obliczenia w oparciu o:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowiacej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (z poéZniejszymi zmianami) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia”

Polska Norma PN-EN ISO 13370:2008 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw.
Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody obliczania”

PN-EN ISO 10211:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegdlowe” Polska Norma PN-EN 12831:2006

»Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego™

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 745,14 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 136,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 745,14 m?

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 736,44 0,00 264,76 1001,2
Kubatura [m®] 3427,36 0,00 494,28 3921,64
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2825,73 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 3921,64 m®
Wskaznik zwartosci (ANe) 1,67 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 54cm, ocieplonych warstwa
styropianu EPS70 gr. 18cm. Podloga na gruncie nie ocieplona. Stolarka okienna i drzwiowa z
mikrowentylacja dwuszybowa o wspdtczynniku przenikania ciepta U-1,3W/m2K dla drzwi
zewngtrznych 1 U-1,1W/m2K dla okien. Dach w konstrukcji drewnianej, wielospadowy ocieplony
welng mineralng 20cm w dwoch warstwach.

23



2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim?K] A [m? Htr Htr fRsi**
Umax wg WT i mostkéw Htr faczne
WimK] [g;N IK{ liniowych WIK]
WIK]
podtoga na gruncie 0,147* 0,300* 324,90 47 .61 0,00 47,61 0,98*
dach 0,164 0,180 384,90 53,28 0,00 53,28 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,204 0,230 470,39 984,35 0,00 94,35 0,97
RAZEM 0,165* = 1180,19 194,79 0,00 194,79 0,98*
* Warto§¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [WIm?K] gc Am? Htr otworu Htr Htr taczne
Umax wg WT WIK] mostkéw WIK]
Wim?K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,75 55,26 60,79 0,00 60,79
2 1,300 1,500 0,00 3,60 4,68 0,00 4,68
1,300 1,500 0,75 5,64 7,33 0,00 7,33
RAZEM 1,129* 0,71* 64,50 72,80 0,00 72,80

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja
Wentylacja naturalna, grawitacyjna. Nawiew realizowany przez nawiewniki podokienne, wywiew do kanatow wentylacyjnych
kominowych.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 20 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typly) wentylaciji Wymagana wymiana powietrza Hve [W/K]
[m¥h]
naturalna 470,13 189,20

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

| 1] 1] 1\ \'4 Vi Vil Viii IX X XI Xl i
31,0 28,0 31,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 30,0 31,0

4, Sezon ogrzewczy

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 9513,11 kWh/rok
Stata czasowa budynku, i 101,23 h
\Wewnetrzna pojemnoé¢ cieplna, Cm 144766976 J/K
Zyski ciepta od sfonca 5527,29 kWh/rok
\Zyski ciepta wewnetrzne 16799,96 KWh/rok
Zyski ciepta razem 22327,25 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 15515,20 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 15097,43 kWh/rok
Straty ciepta razem 30612,63 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Budynek zasilany w ciepto z wymiennika w istnigjacym budynku ztobka. Ogrzewanie wodne - pompowe, grzejniki $cienne plytowe
wyposazone w zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 11806,50 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacie, QP H 11806,50 kWhi/rok
Catkowita érednia sprawno$§¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, r|H,tot 0.81

Sredni wspolczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

ogrzewanie, w 1,00

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 75,00 kW

| Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd | 2019,24 kWh/rok

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg

6.1. Instalacja c.w.u.

Cieepta woda przygotowywana centralnie w wymienniku ciepta zasilanym z zewnatrz w ramach istniejgcej sieci cieplowniczej w
istnigjgcym budynku przedszkola.

\Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 3856,46 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 4242,11 kWh/rok




Catkowita $rednia sprawnos$¢ Zrodet ciepta na c.w.u. nW, tot

0,52

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,68 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie korficowg

[KWhirok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

&oc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na

energie koricowa [kWh/rok] [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

15,00

1700,00

5447,60

16342,79

9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie Chiodzenie [Ciepla woda Urzadzenia |[Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbhudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 29,28 - 6,21 - - 35,50
Udziat [%] 82,49 - 17,51 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie Ghtloczenin |Clepiwec Urzadzenia [Oswietlenie Suma |
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartosé [kWh/(m2rok)] 36,34 - 11,87 0,00 16,77 64,98
Udziat [%] 55,93 - 18,27 0,00 25,81 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Ehiotleanite Cieplawoda Urzadzenia |Oswietlenie Suma |
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [KWh/(mZ2rok)] 36,34 - 13,06 0,00 50,30 99,70
Udziat [%] 36,45 = 13,10 0,00 50,45 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 99,70 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia |Oéwietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze whudowane

Wymiennik ciepla 36,34 # 0,00 0,00 0,00 36,34

Wymiennik ciepta 0,00 - 11,87 0,00 0,00 11,87

energia elekiryczna (W = g g ) 0,00 0,00 16,77 16,77

3.0) : 2 \ ) '
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

99,70 kWh/m?rok

Wskaznik EP dia budynku wg WT2017

110,00 kWh/m?rok
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OPIS DO TERMOIZOLACJI BUDYNKU
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono wystepowanie zawilgocen écian piwnic.
Budynek posiada $ciany fundamentowe wykonane w technologii tradycyjnej z cegly
ceramicznej pelnej. Sciany piwnic wykazuja miejscowe zawilgocenie wynikajace z powodu
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przewiduje si¢ wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
budynku przy ul. Wolnosci 117

Izolacjg pionowg wykona¢ w technologii bezspoinowej, przy uzyciu grubowarstwowej masy

uszczelniajacej typu KMB (dwuskladnikowa, wysokoelastyczna masa bitumiczna w
wypelniaczem polistyrenowym)..

1.1. Izolacja pionowa $cian zewnetrznych

Kolejnos¢ wykonywania robét:

1. odsloni¢ $ciang zewngtrzng piwnic do wysokosci ok. 10-15cm ponizej wierzchu tawy
fundamentowe;j

2. odsloniety $ciang osuszy¢ i oczy$ci¢ mechanicznie. Usungé wszystkie zabrudzenia i stabo
przylegajace czastki az do nosnego podloza. Istniejace stare, mocno przylegajace
hydroizolacje i powloki nalezy doktadnie oczyscié i pozostawié do wyschniecia. Stare
hydroizolacje z papy nalezy usunag.

3. uzupelni¢ spoiny i ubytki w murze

4. wykona¢ izolacje¢ pionowa $cian:

- wrazie koniecznosci $ciang wyréwnaé tynkiem cementowym

- oczyszczone, wyréwnane, osuszone $ciany nalezy zagruntowaé¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong woda w stosunku 1:10 (zuzycie ok.0,1 1/m?)

W przypadku wystgpowania istniejacej powloki bitumicznej $ciane zagruntowaé
mikrozapraws uszczelniajaca (zuzycie ok. 0,9 kg/m?)

- na calej dlugodci styku $ciany z tawg fundamentowg wykonaé fasete uszczelniajaca o
promieniu Scm zaprawa wodoszczelng (zuzycie ok. 2,0 kg/mb)

- wykona¢ powierzchniows izolacje sciany dwusktadnikows masa bitumiczng (zuzycie 3,5
1/m?), wraz z zatopieniem wkladki zbrojacej z siatki z wiokna szklanego (o gramaturze
min. 160g/ m?)

- zamontowa¢ warstwe ochronno-izolacyjng ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. Scm.
Plyty przyklejaé masg (zuzycie ok. 1,5 /m?)

- ulozy¢ foli¢ kubetkowa z HDPE (gr. 0,5mm, gramatura 500g/m?), w poziomie terenu



zamontowac systemowa listwe zamykajgca

zasypa¢ wykop piaskiem (na wysoko$¢ min. 0,8m od dna wykopu) oraz gruntem
rodzimym, niezawierajacym kamieni oraz gruzu o ostrych krawedziach (pozostata czesé
wykopu). Zasypke wykopu zagesci¢ mechanicznie warstwami o gr. 20cm, do wskaznika

zageszcezenia Is =0,95.

1.2. Odtworzenie nawierzchni

1.

Przy $cianach budynku od strony ul. Wolnoéci oraz od strony bocznej elewacji nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie z kostki kamiennej Bruk ulozyé ze spadkiem 1,5% od $cian

budynku oraz zabezpieczy¢ przed przesunigciem obrzezami betonowymi 6x20cm.

2. Nawierzchnig terenu zielonego odtworzy¢ poprzez obsianie trawa przeznaczong dla

terenéw o duzej intensywnosci uzytkowania.

Uwagi:

Roboty odkrywkowe fundamentéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia konstrukcyjno - budowlane.

Sciane fundamentowa odkopywac¢ odcinkami o maksymalnej dtugosci 5,0m.

Nalezy uwaza¢, aby nie podkopywa¢ fundamentéw, co mogloby doprowadzié¢ do

pogorszenia warunkéw posadowienia budynku.

Po odkopaniu $cian fundamentowych, w przypadku stwierdzenia wystepowania wéd pod
ciSnieniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu uzgodnienia ewentualnych
zmian w technologii wykonania rob6t izolacyjnych.

W projekcie nie uwzgledniono ewentualnych robét konstrukeyjnych wzmacniajacych
$ciang i fundamenty. Koniecznos¢ tych robét nalezy okreslié podcezas prac izolacyjnych

po odstonigciu muru.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych przeprowadzié zgodnie z
kartami technicznymi produktow.

Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane przez specjalistyczng firme dysponujaca
odpowiednim sprzgtem oraz posiadajacag doswiadczonych, wykwalifikowanych
pracownikow.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem wiasciwych stuzb technicznych

Wszystkie przewody istniejacego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb

zapewniajacy ich eksploatacje.
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2. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE I DOCIEPLENIOWE ELEWACII

2.1. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przewiduje si¢ wykonanie docieplenia $cian budynku metodg lekka-mokra (ETICS)

6.2.1. Charakterystvka energetyczna - dobor grubosci docieplenia

Warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie silikonowa zewnetrzna wyprawa tynkarska.

Do docieplenia przyjeto plyty styropianowe grubosci 18cm o wsp. przewodzenia ciepta

A= 0,035 [W/mK].

Obliczenie wspoiczynnika przenikania ciepla:

Bodsai warny Grubo$¢ warstwy A R, Ri, Re U
d[m] [W/mK] [m"K/W] | [W/m2*K]

Rsi 0,130
tynk cementowo- 0,015 0,820 0,018
Sciana ceglana 0.330 0,770 0,428 0.204
styropian EPS 035 0,150 0,035 4,285
Rse 0,040

4,901

Cakowity opér cieplny przegrody
U = 0.204 [W/Ii"K] < Uc(max) = 0,230 [W/TTi"K] (wg wymagar W12017)

2.2. Roboty przygotowawcze

- demontaz elementow przymocowanych do powierzchni elewacji, takich jak: anteny,

nieczynne kable antenowe i telefoniczne itp.

- demontaz rur spustowych, zewnetrznych parapetéw okiennych, obrébek blacharskich
- montaz w plaskich korytkach instalacyjnych czynnych kabli teletechnicznych

- zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkiem ochronnym oraz okien folig PE

- przygotowanie podtoza pod docieplenie: $ciany nalezy oczy$ci¢ mechanicznie przy

pomocy szczotek stalowych. Podloze powinno by¢ mocne, stabilne i réwne, oczyszczone

z pytu, brudu, mchéw i porostéw. Zle zwigzane, odspojone tynki nalezy odkué do

nosnego podloza - przewiduje si¢ catkowite skucie tynku z powierzchni docieplanych

$cian

- wydrapanie nieno$nych spoin w poziomie cokotu i parteru, oczyszczenie i osuszenie

powierzchni, uzupelnienie spoin zaprawa cementowo-wapienng, przemurowanie

uszkodzonych i zmurszatych fragmentéw muru ceglanego.

2.3. Docieplenie $cian powyze] cokolu

- zagruntowanie powierzchni systemowg wyprawa gruntujgca

- zamontowanie na cokole listwy startowej aluminiowe;j
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przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu mineralnej zaprawy klejowej
wypelnienie szczelin piankg izolacyjng oraz wyréwnawcze szlifowanie powierzchni
styropianu
kotwienie plyt termoizolacyjnych systemowymi kotkami rozporowymi w ilosci 6 szt./m2
(w narozach 8 szt./m?) wraz z montazem zaslepek zapewniajacych cigglo$é izolacji
zalozenie naroznikdw zewnetrznych
zazbrojenie powierzchni elewacji systemows siatka z widkien szklanych

(o gramaturze min. 160g/m?) zatopiong w mineralnej zaprawie klejowo-szpachlowej (w

poziomie parteru dwie warstwy siatki)
gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod tynk silikonowy
wykonanie wyprawy elewacyjnej - tynk silikonowy 1,5mm wg projektu kolorystyki.

24. Docieplenie czeéci cokotowej budynku

przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10cm

zazbrojenie powierzchni elewacji systemows siatkg z widkien szklanych (dwie
warstwy) przy uzyciu zaprawy klejaco-szpachlowej o wlasciwosciach
hydroizolacyjnych

zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod tynk

wykonanie wyprawy elewacyjnej - wg projektu kolorystyki.

2.5. Parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie

Parapety zewngtrzne wykonac z blachy aluminiowej powlekanej gr. 1,2mm ,
Nalezy je dylatowa¢ od docieplenia za pomoca specjalnych uszczelek samorozpreznych
zapewniajgcych szczelnosé styku.
Parapety powinny posiada¢ specjalne zaslepki boczne.
Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm (klasa C3).
Obrobki muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byla
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obr6bki blacharskie nalezy wykonaé najpéZniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyts ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykoniczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych.
Obrobki blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowaé przez

uszczelniajgce tasmy samorozprezne.
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2.6. Obrébka osciezy okien 1 drzwi

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Grubogé
warstwy izolacji oéciezy nie moze przekroczyé szerokosci oécieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,0cm.

Na styku izolacji z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy stosowaé specjalne profile
ochronno-uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy uszczelniajace.

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworow okien i drzwi, na warstwe materiahu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45° siatke z

widkna szklanego, o wymiarach minimum 25x35cm.

2.7. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw docieplen lekko-
mokrych
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem nalezy przeprowadzaé przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych.
Temperatura aplikacji i wigzania materiatéw powinna wynosié od +5°C do +25° C.
W przypadku pakietu materiatéw w wariancie ,,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja
przy temperaturze od +1°C i spadkach temperatury ponizej 0°C w kilka godzin po
aplikacji. Te przedzialy temperatur dotyczg tylko materialéw posiadajacych odpowiednie
oznaczenia producenta, totez nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w ich
kartach technicznych.
Podczas prowadzenia robdt, w celu ochrony elewacji przed bezposrednim dziataniem
stonca, deszczu i silnego wiatru zaleca si¢ stosowanie na rusztowaniach plandek lub siatek

ochronnych.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, PCV lub Al, w kolorze jak pokazano na

elewacji o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,5 W/m?K. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w zamek oraz samozamykacz.

Istniejace okna PCV przewidziane s3 do wymiany na nowe okna z PCV, w kolorze
bialym, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max) min = 1,1 W/m?K (dotyczy okien
montowanych w pomieszczeniach ogrzewanych).

W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki ci§nieniowe powietrza (zgodnie z normag PN-
B-03430:1983/Az3:2000).

ROBOTY DODATKOWE ] WYKONCZENIOWE

Wylozenie schodéw przed wejéciem gtéwnym do budynku mrozoodpornymi plytkami

gresowymi 30x30cm (antyposlizgowymi - klasy min. R10, o klasie $cieralnosci min. PEI

IIT) - na schodach zastosowa¢ stopnice ryflowane, ptytki klei¢ zaprawg elastyczng
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Montaz rur spustowych PVC fi150. Na rurach zabudowaé osadniki deszczowe.
Montaz lampy o$wietleniowej elewacyjnej obok drzwi wejsciowych do budynku.

Montaz na elewacji frontowej tabliczki z numerem budynku.

REMONT DACHU, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

3.1. Prace rozbiorkowe:

demontaz rynien i obrébek blacharskich, wylazéw dachowych, taw kominiarskich itd.
rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego (dachéwka karpiéwka)

rozbiorka otacenia dachu.

3.2.Prace remontowo-budowlane:

impregnacja wigzby dachowej $rodkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym NRO
(klasa reakcji na ogien B-s1, dO), np. Fobos M-4

docieplenie dachu migdzykrokwiowo welng mineralng gr. 16cm +5cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepla A = 0,032 [W/m?K]

ulozenie folii paroprzepuszczalnej o wspolczynniku Sd<0,02m

montaz kontriat i tat

montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm (kominy, lukarny,
wiatrownice, kosze, pas podrynnowy i nadrynnowy)

ulozenie pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej karpiéwki (w koronke)

montaz nowych wylazéw dachowych i taw kominiarskich

montaz drabinek $niegowych

montaz rynien z PVC-U
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

Dotyczy branzy:

e Architektoniczno-budowlanej

Temat:

Przebudowa Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego

na ztobek miejski

Lokalizacja:
Jelenia Gora, ul. Wolnosci 117
dz. nr 206/3
Inwestor:
Miasto Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
Opracowat:

ARCHMED sp z o.0.
Zamkowa 8/7
44-160 Rudziniec

mgr inz. Andrzej Dec

GLIWICE 2020
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1 Podstawa opracowania
Informacjg opracowano na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126).
* Rozporzadzenia wykonawcze w zakresie bhp.
¢ Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1,
i czesé 1-4,
3. Typowanie robét, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

E Srodki techniczne i zapobiegawcze.

| e Roboty ziemne
! e Roboty betonowe

g e Do robét elewacyjnych, murarskich i tynkarskich stosowaé rusztowania i podesty
' robocze dopuszczone do stosowania. Stosowaé nalezy rusztowania i podesty, ktérych
dopuszczalne obcigzenie podestéw roboczych spetnia warunki wykonania
| projektowanych robét.
° Rusztowania powinno by¢ montowane przez przeszkolone brygady, i dopuszczone
do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy.
* Do prac na wysokosci dopuszczeni mogg byé tylko pracownicy z aktualnymi badaniami
wysokosciowymi.
e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, nalezy stosowag sie cigle do instrukcji
| producenta.
° Przed rozpoczgciem robét dokonaé obowigzkowych szkoler bhp. i stanowiskowych,
ze szczegblowym oméwieniem zakresu robét objetych projektem.
§ ® Zgodnie z art. 21 a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.
i nr 120, poz.1126) Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia "PLANU
BIOZ".
L W "planie bioz" nalezy uwzgledni¢" przepisy bhp przy wykonywaniu robét

budowlanych zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie
wykonywania robét.
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BIOZ ZAt OZENIA PODSTAWOWE

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem

robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjsé i przej$c¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatéw i

wyrobéw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosic¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych
w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe
na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkdow i taczek oraz pochyinie, po ktérych
dokonuje sig¢ rgcznego przenoszenia cigzardw nie powinny mieé spadkéw
wigkszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sig z deski kraweznikowej o wysokoséci 0,15 m i poreczy



ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska
kraweznikowa a porgczg nalezy wypetnic¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw

przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa a nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
orz 1 porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg

by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglo$ci liczonej w

poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie p rze kra czajacy m 1 KV,

e 5,0 m -dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

e 10,0 m - dla lini o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

e 150 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie
na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich pofgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy o0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu

i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
| przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na

kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym

60 | w przypadku korzystania z natryskéw,



¢) 301 - przy pracach niewymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza

budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegéinie ucigzliwych nalezy zapewnic
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i
temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Positki
profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z
wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn | powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwarte;j

przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 -
pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzieini odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. W przypadku
usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzagdzen
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technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia,
zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odleglo$é stoséw przy skladowaniu
materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub

wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
I uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢

zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu

prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
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sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane od
istniejgcej siec i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
W  czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10
m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogag byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokoéci
wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie gtebokosc¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie

powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to

prac wykonywanych w wykopach wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej
niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, oraz w strefie klina
naturainego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac sig do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang

wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,
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ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

a) upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

b) przygniecenie pracownika piytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi

przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych eiementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Przebywanie oséb
na gornych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na
ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkoéci wiatru powyzej 10
m/s, oraz przy ztej widoczno$ci o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdinosci przechodzenie oséb
W czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym, sktadowania materiatow i
wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub materiatéw pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢
tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i
ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wylgcznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci
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stupbw, belek i wigzardw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny, zawiesia
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materialéw lub wyrobdéw jest
zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢é
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoéci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone krawedzie strop6w nie obudowanych $cianami zewnetrznymi, oraz
pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzié
balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb
zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczehnstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z
urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nos$nych drabiny, krzesetka

lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywiduainej przed upadkiem z

wysokosci.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

a) upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

b)  uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR -1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiadac wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér
rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczaine jest
umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna,.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach ora2 w miejscach
przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne | ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé¢ wykonywane
z rusztowan skladanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i
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wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgji,
montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysoko$ci nieprzekraczainej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyc¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnicé ich stabilnogé. W
pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone robot malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elekiryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie

bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy

powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rgkawice wzmocnione skora,

obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do

wykonywania pracy.
MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

| urzgdzen technicznych;

a) pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

C) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajgcych  urzadzenia  mechaniczne  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
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oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgcg dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynici zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub
innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé zadaszone
| zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, oraz ostoniete w okresie

Zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegoinych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(sinstruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach
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osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy

na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagroZzeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopu$ci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej
znajomoéci przepisow ora; zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
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osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy

na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z siinikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow ora; zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie



Z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych, okreglenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé stosowne

Srodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw
gléwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji

niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJ!I BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika

budowy - dotyczy to n/w dokumentéw:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

10)

11)

12)

projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. Projekt ten powinien by¢
uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawce ds. bhp w przypadku,
gdy w obiekcie przewiduje si¢ pomieszczenia pracy;

projekty techniczne na wykonanie przytgczy na instalacje elektryczne, wéd.

- kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, co.:

projekt montazu budynku z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
przy uzyciu zurawia budowlanego;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

odpis pozwolenia na budowe;

odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania
maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu:
dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i
urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;
instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu
budowy;

protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu
budowy;

odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na
wysokosci;

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie
bhp;

atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wiasciwym

organom kontrolnym.



