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Biezace utrzymanie drog wojewadzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest catoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie drég wojewddzkich

roég stanowi zatgcznik nr 1
niniejszego

Okreélenie przedmiotu zamowienia:

KOD CPV GLOWNY
45233140-2

oty w zakresie konserwacji drég
w zakresie naprawy drog
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Fi’éboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikbéw i asfaltowania

Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Instalowanie znakdw drogowych

Ustugi odsniezania

I0630000-2  Ustugi usuwania oblodzeni

77211400-6  Ustugi wycinania drzew

77310000-6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
90470000-2  Ustugi czyszczenia kanatow Sciekowych

90910000-9  Uslugi sprzgtania
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Biezace utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

Warunki ogdlne realizacji przedmiotu zamdwienia

i. W zakres robot i ustug przewidzianych do wykonania w ramach biezacego utrzymania drog
woiewodzkich wehodza:

- roboty budowlane zwigzane z biezacym letnim utrzymaniem drdg (oznaczone w dalszej
czesei niniejszego OPZ skrétem BUD),

— zimowe utrzymanie drég (oznaczone w dalszej czesci niniejszego OPZ skrotem ZUD

- pielegnacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (oznaczone w dalszej czescl ninigjszego
OPZ skrétem UZD). 4 i

Szczegbtowy opis i zakres kazdej z w/w czynnosci znajduje sig w odrg nych

materiatéw przetargowych,
2. Realizacja robdt biezacego utrzymania ma na celu utrzymanie fal
oznakowania, odwodnienia, urzadzen BRD, skarp, rowd

przydroznej oraz pozostatych elementdw infrastruktury d

uwzgledniajgcymi wszystkie potrzeby wynikajq
przekaze Wykonawcy katalog typowych sche
robot.

3. Prace zlecane bedg w zakresie fof 'd%oWego utrzymania drdg i uzaleznione
)

cenie jéa nostkowej z kosztorysu ofertowego.

7. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonywania danej pozycji lub braku $rodkow na jej
wykonanie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jej niezlecania. Minimalna wartosé
catoéciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci
z kosztorysu ofertowego. Roboty nalezy wykonywaé z nalezytg starannoscia, z zachowaniem
technologii i warunkéw realizacji zgodnych z opisem zawartym w Specyfikacjach Technicznych
i Wytycznych Technicznych. W ramach realizacji umowy Wykonawca powinien by¢
przygotowany do realizacji wszystkich prac wykazanych w kosztorysie ofertowym.

8. Roboty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym, a niezbedne do wykonania rozliczane beda

w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowe] wystepujgcej
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Biezace utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

w kosztorysie ofertowym dla robdt najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie w
ramach kwoty tymczasowej.

9. W przypadku przejecia do uzytkowania w okresie obowigzywania umowy, nowych odcinkow
drég przez Wojewddztwo Slaskie innych niz wskazane w zestawieniu odcinkdw drog
(zatacznik 1), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy prac wskazanych
w OPZ niniejszego zamoéwienia rowniez na tych odcinkach. Zwiekszona wartosc robdt zostanie

i0.

11. W ramach biezacego utrzymania wykonawca

12. Zamawiajacy wyma vkonawce koordynatora odpowiedzialnego za

przyjmowanie w/

Fealizacje w terenie, a takze prowadzenie rejestru

14. Realiza }fe robdt nalezy prowadzié zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacjl
ruchu. Koszty wykonania, montazu, utrzymania i demontazu oznakowania
tymczasowego nalezy ujaé¢ w cenach jednostkowych.

15. Rozliczenie finansowe nalezy prowadzi¢ na podstawie inwentaryzacji wykonanych zakreséw robot
i kart obmiarow.

16. Ptatnodci za wykonane prace beda realizowane zgodnie z wieloletnim planem finansowym
Zamawiajgcego.

17. Przy ptatnodciach czedciowych Wykonawca ma dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
podwykonawcom co bedzie warunkiem dokonania ptatnosdci przez Zamawiajacego.

18. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie SST, aktualnymi Wytycznymi Technicznymi oraz
zasadami sztuki inzynierskiej. Szczegdtowe OPZ ( BUD, ZUD, UZD) oraz Wytyczne techniczne
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Biezace utrzymanie drog wojewoddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

stanowia integralng czesé¢ materiatdw przetargowych i sq dotaczone w formie odrebnych
zatacznikow do niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia.

19. Gwarancjg nalezytego wykonania objete sg remonty czastkowe wielkowymiarowe,

20. Wykonawca na kazdorazowe zyczenie Zamawiajacego ma zapewnié mozliwos¢ inspekcji, w tym
udostepnienia ZKP, wszelkich zaktaddw badé Instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytwdrni betonu i zaktadow
prefabrykacji oraz baz sprzetu.

21. Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit odpowiedzialnosé z t
Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisam
odpowiedzialny Jjest za przechowywanie dowoddw potwierdzaj

drzew stanowi wlasnosé wykonawcy.
22. Wszelkie nazwy wiasne uzyte w specyfikacjach technicznych, pr
interpretowane jako definicja standardow, a nie jako nazwy,
zastosowanie w zamowieniu. Produkty takie moz
rownowaznymi innych producentéw pod _
przetargowej z zastrzezeniem, ze jesli zmian g oszty dodatkowe, to Wykonawca
uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej. -
23. Kazdorazowo zgtaszajac podwykonawce ¢ Y /ca bedzie dostarczat dokumenty

przewidziane Umowsa oraz narastaj: ;apelar Iy spis zatwierdzonych podwykonawcéw

g

o Na dzief odbioru Wykonawca dostarczy

odwiadczenia podwykonawcd wszelkich  naleznosci  wynikajacych

alezy prowadzi¢ w formie papierowej, ma by¢ udostepniana przedstawicielowi
zamawiajacego na kazde Zadanie. Miesieczne listy obecnosci majg w szczegdlnosci zawierad:
miesigc, ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesigca, imiona 1 nazwiska osob
wykonujacych prace na podstawie umowy o0 prace wraz z wiasnorecznymi codziennymi
podpisami obecnosci, rodzaj wykonywanych robdt przez dana osobe (nr pozycii przedmiaru
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego), imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste
obecnodcl oraz klauzulg: Dane osdb wymienione w niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sg
zgodne ze stanem faktycznym oraz wykazem osob, o ktdrym mowa w Warunkach Umownych.
Niezgodnos$é listy obecnosci z w/w wykazem oraz niezgodnosd listy obecnosci ze stanem
rzeczywistym (w trakcie wykonywania robot) skutkowal bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w Warunkach Umownych”. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami Umowy jest

uprawniony do kontroli zgodnosci w/w listy obecnosci z wykazem osob, o ktdrych mowa
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Biezace utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drdg Wojewodzkich w Katowicach

25,

26.

27.

w Warunkach Umownych oraz stanem faktycznym. Brak listy obecnosci oraz braki i btedy w jej
prowadzeniu traktowane bedzie analogicznie jak nie przediozenie wykazu osob. Rodzaj
czynnoéci niezbednych do realizacji zamdwienia w oparciu o Ustawe Prawo zaméwien
publicznych ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
z art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z poz. zm.) to roboty bitumiczne i roboty brukarskie

W zwigzku z art.. 68. ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (dz. U. z 2019r poz. 1124 z péin. zmianami), Wykonawca zapeiani(" l"jdz.ia{

posiadanych przez niego pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem Z’iemﬁyﬁh

na poziomie co najmniej 10 % wszystkich pojazdéw uzywanych do reallzaql zadanla« Celemf

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow w/w Ustawy Wykonawca zobew:a_zany
bedzie do ztozenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy stosownego oéwiadczenia
wraz ze szczegOlowym zestawieniem posiadanych przez . nlego po;azdow (wraz z
wyszczegolnieniem rodzaju paliwa) wskazujacych na spe%meme wymogu p05|adan|a co
najmniej 10% udziatu we wszystkich pojazdach uczestmcza_cych W reahzacy zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do aktuallzowanla OSWIadczema W przypadku zwiekszenia
bad? zmniejszenia ilosci pojazdow uczestmczqcy(:h W reailzaqt zadanla

Zamawiajacy dopuszcza podziat zamodwienia na czgsc: od Ado D ( zgodnie z tytutami zadan).
Ze wzgledu na koniecznosc koordynacy robot Zamawsajqcy nie dopuszcza do podziatu
zamowienia na czesci (BUD, ZUD UZD) W ramach poszczegolnych zadan.

Termin realizacji umowy 01 stycana 2024 do 30 CZerwca 2024 lecz nie dtuzej niz do momentu
wyczerpania srodkow ﬁnansowych (kwot:y umownef)

Katowice, wrzesieri 2023 r ‘
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WYKAZ DROG Zatacznik nr 1

Czeié A~ Powiat Cieszynski i Bielski

oom/odnek
1 bw 937 od granicy m. Jastrzebie Zdrdj do DW 938 (Hazlach) 13,2
2 DW 9338 od gronicy powiatu pszczyriskiego do 552 (Ceszyn) 15,1
3 DW 941 Harbutowice (DK 81} — Wisfa skrzyzowanie z ul. Turystyczng 21,0
3a DW 941 L Harbutowice/ DK81/ -Ustrod ~dtugosc drugief jezdni 8,6
4 DW 941 od skrzyzowania z ul. Turystyczna w m. Wista (DW 942) do DW 943 w 121
m. istebna

5 DW 942 Obwodnica Buczkowic 2,8
6 DW 942 Buczkowice — Szczyrk — Salmopol — Wista {DW 941) 27,0
7 DW 943 od granicy paristwa {Czechy) Jasnowice do 51 w m. Laliki 13,4
8 DW 944 od wezty Krasne Cieszyn (5 52) do granicy m. Bielsko-Biata 22,4
135,6

Czesc B - Powiat Mikotowski

 Droga/ odcinek

2 DW 926

od DW 925 {Orzesze) do DK 81

3 DW 927

od DK 44 do DK 81 w m. Mikotéw




Czesé C - Powiat Wodzistawski

| Dlugo$é
1 DW 930 od DW 932 (Swierklany)} do Mszana DW 933 6,7
2 DW 932 od skrzyzowania DW 930 (Swierklany) do m. Wodzistaw DW 933 8,7
3 DW 933 od DW 935 {Rzuchéw) do granicy m. Jastrzgbie Zdrdj 20,8
4 DW 936 od skrzyzowania DW 933 {Wodzistaw Slaski) do mostu {bez mostu) 10,6
nad rzeka Odra
5 DW 937 MszanafDW933) - gr. Jastrzebie Zdrdj 0,3
47,2

Czesé D - Powiat Zywiecki

1 DW 781 {... Andrychow )-gr. woj. matopolskiego - kekawica {DW 946) 9,9

2 DW 942 od granicy m. Bielsko-Biata do ronda w Rybarzowicach (DW 945} 4,2

3 DW 945 Rybarzowice DW 942 (z rondem) do DW 946 w m. Zywiec 8,6

Zywiec (ul. Wesota) - Jelednia - Korbielow - przejécie graniczne

4 DW 945 w Korbielowle (SLOWACIA) 24,9
4a | DWO94SL | przebieg przez m. Zywiec - ul. Witosa (przeciwny kierunek} 0,3

5 DW 946 wezet "Zywiec Sota" S1- Zywlec {DW945) - gr. wo]. malopolskiego 25,1

6 DW 948 { ..Kety )...*Kobiernice (DK-52) - Tresna - Zywiec {DW 946) 17,4

91,6




ZAYACZNIK 2A

WYKAZ NARZEDZI, WYPOSAZENIA LUB URZADZEN TECHNICZNYCH
NIEZBEDNYCH W CELU WYKONANIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO —

CZESC A
Jednostka o ae
L.p Nazwa sprzetu miary jlosc
1 | frezarka do nawierzchni bitumicznejo
. s szt 1
szerokosci do 1,0m
2 | frezarka do nawierzchni bitumicznej o
szerokosci powyzej 1,0 m szt 1
3 | zwyzka min. 6m szt. 1
4 | zamiatarka drogowa z uktadem ot 3
Zraszajgcym )
5 | remonter o poj. zbiornika na grys min.
1200kg oraz o pojemnosci zbiornika na szt. 1
emulsie min. 0,9m?
6 | ciggnik kotowy z kosiarka bijakowa szt. 3
7 | przyczepka sygnalizacyjna z tablica
. szt. 1
zamykajacag U-26
8 | rozscietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerokosci do 1,0m szt .
9 | rozécietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerokosci powyzej szt. 1
1,0m
10 | termos do mieszanek mineralno
. st szt. 1
asfaltowych o pojemnosci min 8 Mg
11 § ptugo —solarki o fadownosci min. 8,0t szt. 8
12 | lekki pfug do odsniezania chodnikow szt. 5
13 | ptug wirnikowy o wydajnosci min.
1200t/godz. szt. !




ZAEACZNIK 2B

WYKAZ NARZEDZI, WYPOSAZENIA LUB URZADZEN TECHNICZNYCH
NIEZBEDNYCH W CELU WYKONANIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO —~

CZESCB
Jednostka (s
L.p Nazwa sprzetu miary ilosé
1 | frezarka do nawierzchni bitumicznej o
L szt. 1
szerokoscido 1,0m
2 | frezarka do nawierzchni bitumicznej o - 1
szerokosci powyzej 1,0 m )
3 | zwyika min. 6m szt. 1
4 | zamiatarka drogowa z uktadem ot 1
Zraszajgcym
5 | remonter o poj. zbiornika na grys min.
1200kg oraz o pojemnosci zbiornika na szt. 1
emulsje min, 0,9m3
6 | ciggnik kotowy z kosiarkg bijakowa szt. 3
7 | przyczepka sygnalizacyjna z tablica
5 szt. 3
zamykajgcg U-26
8 | rozécietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerckosci do 1,0m szt. !
9 ] rozscietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerokosci powyiej szt. 1
1,0m
10 | termos do mieszanek mineralno
. L szt. 1
asfaltowych o pojemnosci min 8Mg
11 | ptugo —solarki o tadownosci min. 8,0t szt. 3
12 | lekki ptug do od$niezania chodnikow szt 2
13 | piug wirnikowy o wydajnosci min.
1200t/godz. szt 1




ZALACZNIK 2C

WYKAZ NARZEDZI, WYPOSAZENIA LUB URZADZEN TECHNICZNYCH
NIEZBEDNYCH W CELU WYKONANIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO —

CZESCC
Jednostk o e
L.p Nazwa sprzetu N n.os @ ilosé
miary
1 | frezarka do nawierzchni bitumicznejo
. szt. 1
szerckoscide 1,0m
2 | frezarka do nawierzchni bitumiczne]j o
- . . szt. 1
szerokosci powyze] 1,0 m
3 | zwyzka min. 6m szt. 1
4 | zamiatarka drogowa z uktadem ot 1
zraszajgcym '
5 | remonter o poj. zbiornika na grys min.
1200kg oraz o pojemnosci zbiornika na szt. 1
emulsje min. 0,9m?
6 | ciggnik kotowy z kosiarka bijakowa szt. 3
7 | przyczepka sygnalizacyjna z tablica
- szt. 4
zamykajacg U-26
8 | rozicietacz do mieszanek mineralno- ot 1
hitumicznych o szerokosci do 1,0m '
9 rozécietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerokosci powyie] szt. 1
1,0m
10 | termos do mieszanek mineralno
. s szt. 1
asfaltowych o pojemnosci min 8Mg
11 | ptugo —solarki o tadownosci min. 8,01 szt. 3
12 | lekki ptug do odéniezania chodnikéw szt. 3
13 | ptug wirnikowy o wydajnosci min. sat 1
1200t/godz. '




ZALACZNIK 2D

WYKAZ NARZEDZI, WYPOSAZENIA LUB URZADZEN TECHNICZNYCH
NIEZBEDNYCH W CELU WYKONANIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO —

CZESCD
L.p Nazwa sprzetu Jedn.ostka ilos¢
miary
1 | frezarka do nawierzchni bitumicznej o
. szt. 1
szerokoscido 1,0m
2 | frezarka do nawierzchni bitumicznej o st 1
szerokosci powyze] 1,0 m '
3 | zwyzka min. 6m szt. 1
4 | zamiatarka drogowa z ukdadem ot 3
zraszajacym
5 | remonter ¢ poj. zbiornika na grys min.
1200kg oraz o pojemnosci zbiornika na szt. 1
emulsje min. 0,9m?
6 | ciggnik kotowy z kosiarkg bijakowa szt. 3
7 | przyczepka sygnalizacyjna z tablicg
. szt. 1
zamykajgcg U-26
8 rozscietacz do mieszanek mineralno- - 1
bitumicznych o szerokosci do 1,0m ’
9 | rozscietacz do mieszanek mineralno-
bitumicznych o szerokosci powyiej szt. 1
1,0m
10 | termos do mieszanek mineralno ot 1
asfaltowych o pojemnosci min 8Mg
11 | ptugo —solarki o tadownosci min. 8,0t szt. 5
12 | lekki ptug do od$niezania chodnikdw szt. 2
13 | pfug wirnikowy o wydajnosci min.
szt. 1
1200t/godz.




Zatgcznik nr 3

(nazwa wykonawcy oraz pieczatka)

DOKUMENTACIA
fotograficzno - opisowa
dia uszkodzonej lub zniszczonej z winy sprawcy zdarzenia
infrastruktury drogowej

Data powstania szkody

Data stwierdzenia szkody

Miejsce szkody (nr drogi)

S W N

Miejscowosc (doktadny adres)

5. Opis uszkodzen strat

6. Koszt naprawy kwota netto

7. Koszt naprawy kwota brutto

Data podpis osoby dokonujgcej ustalenia

Zataczniki :

1 .Kosztorys powykonawczy

2. Kopia faktury zgodna z zatgcznikiem A pkt 6
3. Wartos¢ pozyskanego ztomu

4. Dokumentacja fotograficzna

5.INNE L .



Zatgcznik nr 4

Notatka Stuzbowa
z czynnosci sprawdzajgcych przygotowanie wykonawcy do
prowadzenia Akcji Zima

+ H 3 .
Dataiu it MIJSCR I st e s e

..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon catodobowy dyspozytora AKCH ZiMa. .. i s s

1. Materiaty eksploatacyjne

Rodzaj materiatu llosé

Sol

Solanka

Kruszywo

2. Sprzet

Nazwa Nr Nr dowodu Data Wyposazenie w uwagi

rejestracyjny | rejestracyjnego | waznosci | System _
dowodu monitorowania GPS z

czujnikami ptuzenia i
[OSY LU

Ptug wirnikowy

Ptugo solarka

Ptugo solarka

Ptugo solarka

Ptugo solarka

Plugo solarka

Ptugo solarka




Zatacznik nr 4

Ptugo solarka

Pugo solarka

3. Uwagi
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BieZace utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Zalgcznik A
Biezace letnie utrzymanie drég wojewodzkich (BUD)

Biezace letnie utrzymanie drdég wojewoddzkich (BUD) administrowanych przez ZDW
w Katowicach z podziatem na 4 czesci:

czedd A - Powiat Cieszyniski i Bielski DW 937, DW 938, DW 941, BDW 942, DW 943, DW 944
czesé B ~ Powiat Mikotowski DW 926, DW 927

czesé C - Powiat Wodzistawski DW 930, DW 932, DW 933, DW 936, DW 937
czeéé D - Powiat Zywiecki DW 781, DW 942, DW 945, DW 946, DW 948

Szezegdlowy przebieg wraz z diugosciami poszczegdlnych drog stanow ik nr 1
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia

I.  OGOLNY ZAKRES WYKONYWANYCH W RAMACH
UTRZYMANIA DROG (BUD) ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie biezace:
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w K
niniejszego OPZ skrotem BUD).

odnikow;

“nawierzchni jezdni;

tym ich miejscowe scinanie i uzupetnianie;

fe przepustéw o srednicy do 60 cm

Wyl haniem robdt interwencyjnych i zabezpieczajacych w  tym  zwiazanych
z I?iwidacja_ zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

+ utrzymaniem czystosci pasa drogowego poprzez Usunigcie zanieczyszczen;

o wymiang (Uzupeinieniem, odnowieniem) urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym:
- oznakowania picnowego,
- pznakowania poziomeqo,
- barier energochionnych,
- poreczy (barier chodnikowych)

» przygotowanie wszystkich niezbednych danych w celu rozpatrzenia szkod
w mieniu Zarzadu - Wojewodztwa Slaskiego
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Biezgce utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

1. OGOLNE ZASADY REALIZACJI BIEZACEGO LETNIEGO UTRZYMANIA
DROG (BUD)

Realizacja robdt biezacego utrzymania ma na celu utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni
jezdni i chodnika, oznakowania, odwodnienia, urzadze’ BRD, skarp, rowow, nasypow,
przepustéw, oraz pozostatych elementéw infrastruktury drogowej. Wykonawca przez caty okres
wykonywania umowy powinien dysponowac aktualnymi projektami organizacji ruchu,
uwzgledniajgcymi wszystkie potrzeby wynikajace z realizacji niniejszej umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy katalog typowych schematéw organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét. Prace zlecane beda w zakresie niezbednym do prawidtowego
i uzaleznione beds od rzeczywistych potrzeb wystepujgcych na drogach |
finansowych, jakie bedzie miat do dyspozycii Zamawiajqcy‘w okr

powinien by¢ przygotowany do realizacji wszystkich
Wykonawca jest zobowiazany wykon\/ :

Zobowigzuje sie Wvykonawce
polegajacego na pozyskaniu

IIl. ZASADY REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZAKRESOW BUD

i. Utrzymanie nawierzchni

- Remonty nawierzchni jezdni maja byé wykonywane zgodnie z zasadami okresionymi
w Wytycznych Technicznych ZDW ,Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych”
(wersja 05.2021).

Wbudowywane mieszanki mineralno asfaltowe majg by¢ zaprojektowane i wykonywane

zgodnie z nastepujacymi wytycznymi w zaleznosci od rodzaju roebot (aktuaine wytyczne
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Blezace utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

dostepne sg na stronie www.zdw.katowice.pl):

WT ZDW ,Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scierainej obcigzonej ruchem KR1-KR2,
ZDW D-05.03.05 c”,

WT ZDW ,Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiazacej obcigzonej ruchem KR1-KR2,
ZDW D-05.03.05 e”

WTW AC11S ,Beton asfaltowy AC 11 do warstwy scieralnej grubosci 4-5 cm obcigzonej
ruchem Ko32 (KR5 - KR&)”

WTW AC 16W ,Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiazacej grubosci 6-10 cm obcigzone]
ruchem Kol00Q (KR5 - KR&6+)”

W terminie do 30 dni po podpisaniu umowy nalezy przestaé do zatw lia w/w

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasad:

betonowsg nalezy stosowat podsypke cement
( nie dopuszcza sie wykonywaniaina mi

- Remonty czagstkowe naw

wyprofilowad w taki sposdb, aby po zageszczeniu nie byto na uzupetnianej powierzchni

zanizenia. Nastepnie nalezy mieszanke zagesci¢ zageszczarkg badz ubijakami recznymi.

2. W ramach utrzymania poboczy przewidziano nastepujace rodzaje robot:
- Punktowe uzupetnienie poboczy - uzupetnienie powstatych miejscowych ubytkow
w poboczach destruktem asfaltowym badz mieszankg kruszywa 0/31,5 w zaleznosci od
rodzaju materiatu w poboczu | wskazar Inspektora ZDW. Uzupetnienie moze zostac
wykonane po uprzednim przygotowaniu ubytku w poboczu poprzez usunigcie wody i biota,
usuniecie ewentualnych resztek roslinnych. Wsypany materiat nalezy wyprofilowac zgodnie z
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Biezace utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

wiasciwymi spadkami a nastepnie zagesci¢ przy pomocy zageszczarek badz walca lekkiego.
- Odtworzenie odcinkéw poboczy - obejmuje ono wykorytowanie pobocza na wlasciwg
gtebokose, mechaniczne utoenie destruktu asfaltowego o granulacji 0/31,5, zaggszczenie
destruktu, przekropienie pobocza emulsjg asfaltowa (zgodna z WTW ZM), przesypanie
dwiezej emulsji grysem kamiennym ( materiat jak dia uszorstnienia warstwy SMA)

- éciecie poboczy - mechaniczne i reczne $ciecie warstwy gruntu / kruszywa w celu nadania
poboczu odpowiedniego spadku i stuzace wiasciwemu powierzchniowemu odwodnieniu
jezdni. Materiat ze écinki ma zosta¢ wywieziony i zutylizowany przez wykonawce.

3. Konserwacja urzadzer odwodnienia drog

- Konserwacja i odmulanie rowéw drogowych ma za zadanie przywrocenie
sptywu wody i odprowadzenie jej z korpusu drogowego. Roboty mog e
mechanicznie, przy uzyciu odmularek, koparek, koparko - +ad'§a,
trudno dostepnych odmulenie bedzie wykonywane recznie, P
zachowac whasciwe spadki podiuzne a takie pochylenia sk
- Kanalizacja deszczowa t.j. odcinki kanatow, wpusty i dr \cz?ézczone

mechanicznie, a w razie wystgpienia koniecznosci - : Z czyszczenia kanalizacji
stanowi odpad i ma by¢ wywozony i utylizo oWigzujacymi przepisami o
ochronie Srodowiska. W ramach czyszczen dwniez wyczysciC odcinek
przykanalika o dtugosci do 5 m.
- Naprawa i regulacja studni i Wk i'wykonywana bedzie z elementéw

dopuszczonych do stosowania w ostosowanych do obcigzenia ciezkiego

rogowym dla kanatdw znajdujacych sie pod drogg, dla
ane jest stosowanie materiatow o odpowiedniej sztywnosci

4. Wykaonywanie robék interwencyjnych i zabezpleczajacych.

Za zdarzenie awaryine uwaza sie w szczegolnosci:

- uszkodzenie drogi i jej elementéw uniemozliwiajacych bezpieczne z niej korzystanie, w tym
ubytki nawierzchni =5em gtebokodci, uszkodzenie obiektdw inZynierskich, uszkodzenie
barier ochronnych, balustrad, poreczy, ekrandw, znakéow drogowych, rozmycie skarp
i poboczy, uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej w sasiedztwie drogi, ktére zagraza
bezpieczenstwu na samej drodze,
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BieZace utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

- pozostawanie na drodze elementéw obcych, w tym porzuconych przedmiotéw, potamanych
gatezi i pni powalonych drzew, uszkodzonych elementéw drogi oraz innych elementéw
mogacych stwarzaé zagrozenie dla ruchu na drodze.

W przypadku stwierdzenia przez stuzby sytuacji awaryjnej Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego. Niezaleznie
od tego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dokonania
zabezpieczenia. Wykonawca ma rowniez obowiazek podjecia niezwlocznych dziatan
zabezpieczajgcych po zgtoszeniu przyjetym na calodobowy telefon interwencyjny.

Prace realizowane w trybie awaryjnym powinny by¢ w dwoch etapach:

etap I - zabezpieczenia miejsca zdarzenia

momentu otrzymania zgtoszenia. Zabezpieczenie winno sposéb

gwarantujacy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz bezpi

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczen
usuniecia.

etap II - likwidacja zagrozenia

Likwidacja musi w czasie niezbednym do jego realizacji

i adekwa

aryinych opisanych ponizej.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé koniecznos¢ wykonywania poszczegdlnych
asortymentéw prac w systemie awaryjnym w sytuacji, kiedy ich nie wykonanie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa na drodze.

5. Wymiana {uzupetnienie, odnowienie) urzadzen BRD
Biezace utrzymanie urzadzen BRD wykonywane bedzie zgodnie z warunkami okreglonymi
w nastepujacych dokumentach:
- WT ZPKW ,Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze”
- WT OP ,Oznakowanie poziome”
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Biezace utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach.

- WP BO ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich”

- Ustawa prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dia znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Przygotowanie wszystkich niezbednych danych w celu rozpatrzenia szkdd w mieniu
Wojewddztwa Slaskiego.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego bedzie miat obowigzek przygotowac dokumenty
pozwalajace rozpatrywaé szkody w mieniu Wojewddztwa Slaskiego. Dokume

szczegolnosci: dokumentacje fotograficzng miejsc zdarzenia/r
opis wykonanych robét, szkic lokalizacyjny, kosztorys nap
dla danego zdarzenia o tytule likwidacji szkody wraz z
ramach likwidacji szkody prac itp. Wzor notatki ustale

£

IV. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONYV

1. Prace przy biezacym utrzymani ywane bedg przez Wykonawce

w zakresie okreslonym i Dopuszcza sig, aby zlecenia

przekazywane byty w for

2, Wykonawca bedzie prowa odpadami i ponosit odpowiedzialno$¢ z tego
tytutu. Kazdy odpe

spodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca za przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych
zagospoda

Osoby

¢y bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci za wiasny

z zachowaniem przepisdw ppoz. i BHP.

6. Prace, ktoérych wykonanie w sposdb szczegéiny wplywa na utrudnienia w ruchu, a
technologicznie nie ma ograniczen do wykonania ich w porach zmniejszonego natgzenia,
winny by¢ wykonane w tych porach.

7. Materiaty pozyskane 2z rozbiérek i drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi¢ bedzie
whasnosé wykonawcy, a ich wartod¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie poszczegélnych pozycii
roziiczeniowych kosztorysu.
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Biezace utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

VL

Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie wbudowywanych materiatdbw do stosowania w budownictwie takich jak:
deklaracje zgodnosci, oznaczenie znakiem B, europejskie i krajowe aprobaty techniczne,
dokumenty wydania WZ itp. Dokumenty takie Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ na

kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego badz stuzb kontrolnych Inspekcji Nadzoru
Budowlanego.

SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe zapewniajac do realizacji zadania caty niezbedny
sprzet, pojazdy oraz urzgdzenia pomocnicze. Wszelkie koszty obstugi na_léiy" y;\;kalkulowaé
w ceny jednostkowe poszczegodlnych asortymentow prac. " 1 X f
Sprzet wykorzystywany do realizacji umowy bedzie w pe#m sprawny przez ca}y okres
trwania umowy. Pojazdy obok sprawnosci technicznej mbe;_d__a_‘ qharakteryzowa’ry sie
zadawalajacym stanem wizualnym. &V !

W przypadku awarii sprzetu, Wykonawca bedzie mua* oboquek ‘jego niezwlocznej

naprawy, a takze zapewnienia sprzegtu zastepczego mezbednego do realizacji zlecanych
robot. ‘

Wszystkie pojazdy biorgce udziat w pracach wmny byc wyposazone w lampy ostrzegawcze,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow techmcznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow 1ch umieszczania na drogach (DZ.U. z 2003
nr 220 poz. 2181 z pdz. zm ) * '

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA

Wykonawca ]est odpownedz:alny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powsta’rych W zwra;ku z zasianiem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, jesl do

ich powstama pi’zyczymll sie pracownicy Wykonawcy

“"VNa ca+y czas. trwania umowy Wykonawca winien zawrze¢ umowe ubezpieczenia dotyczacg

A ,x-‘pojazdu sprze;tu i pracownikéw

Katowice, wrzesiert 2023r.

Wykonawca ‘odpowiedzialny jest za ewentualne szkody osob trzecich, do ktorych doszio
w wymku zdarzer na drodze powstatych w skutek nierealizowania warunkéw umowy badz
niewtasciwego realizowania lub tez zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za oznakowanie i zabezpieczenie robot

wykonywanych w pasie drogowym. Oznakowanie drogi winno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

INSPEKTOR NADZORUHANWESTORSKIEGQ
Jarzqdu Dmg_, + Wojewddzkj h w Katm' icuc
N

e

' fm?r'”n? Rz, Piotr /b la
upr. budowlgne SLEZ1338/0W0OD/A6
czt. SEQALB. N¥ SLE/BD/4348/06

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach Strona 7/ 7




Zimowe utrzymanie drdg wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach

Zalacznik B
Zimowe utrzymanie drog (ZUD)

Zimowe utrzymanie drég (ZUD) wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach
z podziatem na 8 czesci:

czes¢ A - Powiat Cieszyniski i Bielski DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944

czesc B - Powiat Mikotowski DW 926, DW 927,

czest C - Powiat Wodzistawski DW 930, DW 932, DW 933, DW 936, DW 937

czes¢ D - Powiat Zywiecki DW 781, DW 942, DW 945, DW 946, DW 948

Przedmiotu Zamowienia

1. WSTEP
Przez Zimowe Utrzymanie Drog (ZUD) rozumie sie odsniezanie i+ i osci jexdni, poboczy,
skrzyzowari, zatok autobusowych i postojowych, Sciezek | wych, chodnikéw, schoddéw

i dojs¢ dia pieszych wraz z koordynacjg tych dziatahh ora &wnie “niezbednych $rodkoéw, sprzetu
materiatow oraz potencjatu kadrowego do realizacji W]
Prowadzenie zimowego utrzymania drdg polegaé be

standardami zimowego utrzymania drdg przy uiyci : hego w wymaganiach od Wykonawcow.

2. PODSTAWOWE POIECIA 1 SKROT
Zimowe utrzymanie drog — ZU
+  Standard zimowego utrzymania
innych zabiegow utrzym;

whienia przejezdnosci drogi zgodnie z obowigzujaca
Uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego

+ Lodowica - jest to rodzaj $liskoéci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sig warstwy lodu o grubosci do
kilku centymetréw z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu
lub opadu deszczu

e Sliskos¢ posniegowa — jest to rodzaj $liskosci zimowej powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni
przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nieusunigtego ubitego $niegu, pokrywajgcego ja catkowicie lub
czeéciowo warstwa 0 grubosci kilku milimetréw.

s Slisko$é $niegowa - przymarznieta do nawierzchni pozostatos¢ nieusunietego $niegu na czgsci lub cate]
powierzchni jezdni grubosci kilku centymetrow
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Zimowe utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

e  Szron —jest to osad lodu majacy na og6t wyglad krystaliczny, przybierajgcy ksztatt lasek, igiefek itp.
Tworzy sie w procesie bezpoéredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C
e Szadi-jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza,
powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgly lub chmury), gdy temperatura
wyzighionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C
Snieg luzny — jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdw snieg, ktory nie zostat
zageszczony pod wptywem ruchu kotowego
o Snieg zajezdzony — jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdw $nieg, ktéry zostat
zageszczony, ale nie stal sie zlodowacialy
¢  Nabdj éniezny — jest to nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grub
centymetrow), przymarznieta do nawierzchni jezdni
e Bfoto posniegowe — jest to topniejgcy Snieg pozostaty na nawierzchni po przejsci
$rodkami chemicznymi
» Doba rozliczeniowa — 24 godziny liczone od godziny 6% do godziny (}559
e Akcja— wykonanie czynnosci na danym odcinku drogi (km) potwierdzong

mieszankg solng lub solanka — jezdnia, a kruszywem — ¢
v przejezdme bez odsmezama (z podmes:onym Iem:eszem)

¥ odéniezanie bez posypywania,

praca ptugu wirnikowego,

v reczne odéniezanie elementéw pasa d
pieszych, azyle dla pieszyc

\

3.

h dziatan éapobiegawczych i prowadzenia prac odéniezania i
ach zgodnie z technologig utrzymania nawierzchni jezdni i chodnikéw

sprzetem dostosowanym do wystepujacych warunkow
minimum 2 jedostki sprzetowe

siedniej ilosci i rodzaju materiatdw stosowanych w akcji, spetniajgcych

ania pefnej informacii o stanie utrzymania drog i o warunkach ruchu,
7. sprzgtanie po okresie zimowym,

8. podawania codzienne] informacji (tj.do godz. 7.00 rano) meldunku o stanie drég zgodnie
z zatacznikiem nr 5, Meldunek Akcji Zima”

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
1. zapewnienie statej przejezdnosci drég , przejéé na chodnikach, bezpiecznych przejsc dla pieszych,
2. bezpieczefistwo 0s6b i pojazdéw na utrzymywanych drogach w zakresie przyjetych czynnosci,
3. utrzymywanie statej, calodobowej petnej gotowosci technicznej i eksploatacyjnej sprzetu
podstawowego i pomocniczego, niezbednego do wykonania prac objgtych zimowym

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach Strona 2/ 7




Zimowe utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Katowicach

utrzymaniem,

4. ewentualne szkody spowodowane w trakcie wykonywanej pracy oraz wyniklte na wskutek
niewfasciwego prowadzenia prac lub zaniechania prac .

5. Szkody powstate w wyniku montazu i demontazu oston przeciwsnieznych

Niezaleznie od stopnia zagroZenia zimowego Wykonaca zobowigzany jest do:
1. zapewnienia wilaéciwego sprzetu réwniez do pracy w szczegdlnie cigzkich warunkach zimowych,
zapewnienia obsady na posiadany sprzet,
zapewnienia catodobowej tgcznosci telefonicznej,
utrzymania czytelnosci oznakowania pionowego (usuwanie nawiewanego $niegu),

ubezpieczenia Firmy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej usi(
zimowej.

A

okreslonego w Umowie.
Rozpoczetg w godzinach wieczornych i nocnych akcje zima na drogach™

sprawie standarddw zimowego utrzymania drég wojewddzkic
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu ¥

7amawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli

zgromadzonych materiatéw eksploat czéciem Akcji Zima. Wykonawca przed kazdym

okresem zimowym ma obowigzek

olanki typu termologic lub tozsamym) gotowego do
i 4. Zamawiajacy zastrzega sobie moziiwos¢ dokonania
awdzaniu podlega¢ bedzie rdéwniez wyposaienie punktu

zimowej: kruszywo naturalne, sél drogowa, solanka itp. Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umoéw, dokumentéw WZ, faktur lub innych
dokumentéw potwierdzajacych dostawy materiatéw (bez danych wrazliwych) do prowadzenia Akeji Zima.

Wykonawca zapewni, aby skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do zwalczania $liskosci zimowe],
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Przedstawiciela ZDW. W trakcie trwania Akcji Zima na bazie Wykonawcy powinien by¢ stale

zgromadzony materiat do zwalczania $liskosci w ilosci minimum zapewniajgcej prowadzenie prac przez okres
dwéch tygodni
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5. CENY JEDNOSTKOWE
Wykonawca zobowigzany jest w cenach jednostkowych pozycji wskazanych w kosztorysie ofertowym
uwzglednic

-cene pracy jednostki transportowe] w tym wynagrodzenia dla pracownikow, koszty paliwa, eksploatacii
sprzetu, materiatdow eksploatacyjnych;

-koszt montazu i demontaiu rozsypywarek i lemiesza;

-koszt montazu nowego i demontazu starego lemiesza gumowego;

-koszty tgcznodci telefonii komorkowe];

-koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania;

-koszt $wiatet pulsujgcych, ich zainstalowania i utrzymania w gotowosci technicznej;
-koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowania i gotowosci technicznej;
-biezgcg naprawe i konserwacje sprzgtu;

-koszt utrzymania bazy materialowo —sprzetowej;

-koszt utrzymania catodobowego stanowiska dyzurn
w tym monitoring GPS.

m catodobowym numerem telefonu

6. SYSTEM MONITOROWANIA GPS
Zamawm;qcy wymaga, aby zimow

wosC generowania raportdw dziennych z przebiegu tej pracy oraz dostgp do
nych. Wygenerowane zestawienia zbiorcze muszg w sposob czytelny i jednoznaczny

obowigzek na kaide wezwanie Zamawiajacego przediozy¢ do weryfikacji dokumentacjeg
filmowg bad#fotograficzng potwierdzajaca wykonanie prac zwigzanych z odéniezeniem / likwidacjg $liskosci na
chodnikach badz ciggach pieszo- rowerowych. Niewykonanie skutkowac bedzie nie zaliczeniem akeji w danym
dniu. Filmy z wykonanych czynnoéci winny zawiera¢ wspétrzedne GPS oraz date i godzine wykonanych czynnosci
i winny by¢ zapisane w formacie *.mov., dokumentacja fotograficzna musi obejmowac charakterystyczne
miejsce dla danej drogl.

Zamontowany system GPS musi pokazywa¢ graficznie trasg przejazdu pojazdu, odnotowywac wszelkie postoje,
zapisywac trase przejazdow od poczatku Akcji.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé urzadzenia w ciagtej sprawnosci. W/w dane muszg by¢ generowane
w wersji nieedytowalnej przez oprogramowanie komputerowe urzgdzen zamontowanych na sprzecie
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odéniezajgcym. W przypadku awarii nadajnika lub czujnika GPS, Wykonawca przed rozpoczgciem pracy
sprzetu winien bezwzglednie i niezwlocznie zgtosié ten fakt (telefonicznie oraz pisemnie /faxem/email) do ZDW
w Katowicach a takie serwisowi dostawcy urzadzeri GPS. Niezwlocznie po zakonczeniu prac sprzgtem bez
sprawnego GPS naleiy przesta¢ do ZDW w Katowicach raport o wykonanym zakresie prac (trasa, rodzaj i czas
wykonanej pracy), ktéry dokonuje wyrywkowo weryfikacji uzyskanych informacji.

7.  WYKONANIE ROBOT

Okres zimowego utrzymania drogi (ZUD) ustala sie od 15 pazdziernika do 15 kwietnia w poszczegdinych
sezonach zimowych obowigzujacej Umowy W szczegdlnych przypadkach Wykonawca zobowazany jest
przewidzie¢ koniecznoé¢ wykonywania prac w terminach przed i po zakoriczeniu sezonu zin sytuacji
nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych, ktérych wystepowanie moze zagraiac bezpie

zimowego utrzymania bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajac i {
kiedy Wykonawca nie dochowa w tym zakresie starannosci, brak podjecia a JD skutkowa¢ bedzie sankcjami
takimi jak dla niepodjecia dziatah w sezonie zimowym. Termin zakonczen]
oczyszczaniem drogi zostat ustalony do 30 kwietnia danego roku. Poz
oczyszczanie jezdni (jezdnia przy kraweiniku w tym azyle, scieki pf

h z pozimowym
drég obejmuje
g oraz powierzchnie
W celu niedopuszczenia do
U jaki uptywa od momentu

podjecia decyzji 0 koniecznosci wyjazdu do momentu rozpoc odze Lokalizacja bazy powinna
znajdowad sie maksymalnie w odleglosci do 7 km nka drogi. Podczas wystgpienia
ciagtych opaddw $niegu Wykonawca zobowigzany j ia dziatan stosownych do panujacych
warunkow w celu osiggniecia w najkrotszym czasi h standardow na danej drodze Po

nastepujgcych warunkow:
-dostepnosci telefonicznej,
-prowadzenia dokumentacji dyzurdw:

czenie widocznosci odbywa sie na polecenie Przedstawiciela
ozi¢ w miejsca wyznaczone, ktérego lokalizacja bedzie uzgodniona z

niekorzystnych zjawisk oraz zapewnienie bezpieczefstwa uzytkownikom drogi.

W ramach prowadzonej akcji zima Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustawi zastony przeciwsniezne
(siatki } w miejscach szczegélnie narazonych na zawiewanie drég. Szczegdly ustawiania zaston okredla
zafacznik O.

W wyjatkowych sytuacjach Wykonawca na polecenie Zmawiajacego bedzie zobowigzany do prowadzenia akejt
zima na drogach wojewddzkich we wskazanych przez niego powiatach.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkqg rozliczeniowq jest :

-1 km - odéniezania drogi (1 km akcji ) obejmuje trase przejechang z opuszczanym ptugiem na catej szerokosci
jezdni (w danym przekroju poprzecznym)

- 1 km - posypywania drogi (1 km akcji } obejmuje trase przejechang z posypywaniem lub zraszaniem $rodkami
odladzajgecymi na catej szerokosci jezdni (w danym przekroju poprzecznym)

- 1 km - od$niezania z posypywaniem drogi (1 km akgji ) obejmuje trase przejechang z opuszczonym ptugiem i
posypywaniem lub zraszaniem $rodkami odladzajacymi na catej szerokosci jezdni (w danym przekroju
poprzecznym}

-1 km - utrzymania zimowego chodnika — obejmuje ods$niezenie | posypanie srodkiem niech
zwalczenia $liskosci

- 1m? - wywozu $niegu
-1 m - ustawienie, utrzymanie i likwidacja zaston przeciwénieznych -
- procentowy miesieczny ryczat od wartosci netto kontraktu obejmujacy kosz

v" koszt dojazdu,
W dniach w kiérych nie wystgpi koniecznosé prow

9. ROZLICZENIE AXCJi ZIMA

Rozliczanie  Akcji  Zima ¢ € glownie w oparciu o zestawienia wygenerowane

ypywaniem i opuszczonym ptugiem)} uzupetnionych o dane nie ujgte w
w terenie. Platnoéci dokonywane beda na podstawie faktur miesigcznych

10. WARUNKI KONCOWE

1. Wykonawca na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego ma zapewni¢ mozliwos¢ inspekeji magazyndw
$rodkow odladzajacych, baz sprzetu oraz stanowiska dyspozycyjnego dyspozytora akcji zima.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstalych
w zwigzku z zaistnieniem zdarzer losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, jesli do ich powstania przyczynili
sie pracownicy Wykonawcy

3. Na caly czas trwania umowy Wykonawca winien zawrzeé umowe ubezpieczenia dotyczace pojazdow,
sprzetow i pracownikow

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach Strona 6 / 7



Zimowe utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

»

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne szkody osdb trzecich, do ktérych doszto

w wyniku zdarzen na drodze powstatych w skutek nierealizowania warunkéw umowy badZ niewfasciwego
jej realizowania.
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w Katowicach

Zalacznik C
Pielegnacja i utrzymania zieleni w pasie drog

wojewodzkich (UZD)

Pielegnacja i utrzymania zieleni w pasie drég wojewdédzkich (UZD) administrowanych przez
ZDW w Katowicach z podziatem na 4 czesci:

czesé A - Powiat Cieszynski i Bielski DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW,
czes$é B — Powiat Mikotowski DW 926, DW 927,
czest C - Powiat Wodzistawski DW 930, DW 932, DW 933, DW 936, °

czedé D - Powiat Zywiecki DW 781, DW 942, DW 945, DW 946, D

W zakres robdt i ustug przewidywa

wojewodzkich wchodza nastepujace aso

o Koszenie traw, ¢

Scinanie drZew v frezowaniem pni

skrzyzowaniach typu ,rondo”

(ew. przekazanie materiatéw do uzyskania decyzji)

. ¥ s . . .
uwagie roslin niebezpiecznych np. Barszczu Sosnowskiego

drzew do wystapienia o decyzie na zgode na wycinke drzew
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w Katowicach

I1.SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA USLUGI

1. Koszenie traw, chwastéw i odrostdw drzew, samosiejek na odcinkach drog wojewddzkich - ustuga
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a. oznakowanie odcinka drogi, na ktérym bedzie wykonywane koszenie, przed przystapieniem do
prac,
b. przygotowanie terenu do kaszenia poprzez uprzatniecie gatezi i innych zanieczyszczen
Z wywozem na wysypisko smieci,
c. mechaniczne wykoszenie traw i chwastdw rosnacych na catej szerokosci pasa d
abu stronach nawierzchni drogi,

d. mechaniczne lub reczne wykoszenie traw i chwastow w miejscach rud
- w pasie rozdziatu,

- na poboczach gdzie wystepujg bariery energochlonne,

- w obrebie oznakowania pionowego, stupkow prowadzacych, p
znajdujgcych sie w poboczu drogi, stupow oswietleniowych
i Sciekowych oraz innych elementdéw odwodnienia,
- na wysokich skarpach, przeciwskarpach, dna
niemozliwe jest koszenie mechaniczne,

e. mechaniczne lub reczne wykaszanie pobo

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czasowych ograniczen

okres wykonania robot

Wykonawca powinien by¢ przygotowany do jednokrotnego wykonywania ustugi w ciagu trwania
umowy. Jednak Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zwiekszenia lub zmniejszenia
czestotliwosci wykonywania ustugi w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci finansowych.

2. Scinanie drzew, frezowanie pni

Wycince bedg podlegaty drzewa, na ktdore Zamawiajacy uzyskat decyzie administracyjng na ich
usuniecie.
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Wykonawca jest zobowigzany na biezaco porzadkowad teren po robotach - po Scieciu drzewa
maksymalny czas porzadkowania terenu — 3 dni. Nie dopuszcza sig pozostawienia zadnych gatezi,
kory, niesfrezowanych karpin, itp. w rowach i na przylegtych gruntach,

W razie nie wywiazywania sie przez Wykonawce z powyzszego warunku, Zamawiajacy moze
wstrzymad roboty do czasu uporzadkowania terenu, z konsekwencjami finansowymi (karami
umownymi za niedotrzymanie terminu realizacji robot) po stronie Wykonawcy.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowal uszkodzen linii energetycznych,
teletechnicznych, budynkéw i budowli znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robdt, upraw
polowych a takze oznakowania pionowego drog.

robot :

- prace prowadzi¢ atestowanym, sprawnym sprzetem,

- obstugg sprzetu specjalistycznego - pilarka;
osoby o udockumentowanych uprawnieniach,
- prace mogyg by¢ wykonywane
wczesniej z organem zarzadzajacym
- prowadzenie robot nie moze.
- robotnicy pracujacy przy wy rezowaniu powinni posiadac odpowiednie ubrania

ochronne zalecane przez prod sprzetu oraz kamizelki ostrzegawcze koloru

pomararnczowego,
- prace w rejo"&% energetycznych, telekomunikacyjnych, zabudowan itp. prowadzi¢ z
zastosowanier w razie koniecznosci rowniez diwigu ewentualnie metodyg
'.ykonawca posiada odpowiednio przeszkolonych i doswiadczonych
wca powinien by¢ przygotowany do wykonywania ustugi w ciggu catego
c1 w&okresue od listopada do marca, kiedy zamawiajacy mozZe zleci¢ wigkszg
ll']kl na pisemne zlecenie zamawiajgcego.

y drzewo nie bylo oznaczone i przewidziane do planowej wycinki Wykonawca
mentacje fotograficzng drzew (zlomy i wiatrotomy) z podaniem lokalizacji drzewa,
gatunku; ’ érednicy pnia na wys. 1,3m i przekaze upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego do 7 dni od czasu usuniecia drzewa celem wykonania dalszych czynnosci
administracyjnych

3. Pielegnacja drzew i krzewow
Pielegnacja drzew obejmuie nastepujace czynnosci:
a. usunieciu suchych, uszkodzonych, porazonych choroba i ztamanych konaréw i gatezi drzew,
b. wyciecie odrostow drzew

c. wykonanie skrajni pionowej i poziomej na koronach drzew dla jezdni i ciggow pieszych,
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e. wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych charakterystycznych dla danego gatunku, rodzaju i
odmiany z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa (np. przeswietlenie korony drzewa),

f. przy zaburzonej statyce drzewa nalezy wykonac ciecia korygujace i zapobiegajace roztamaniu,
g. przy zbyt zageszczonych koronach nalezy dokonac cieé roziuzniajacych,

h. uprzatniecie odcietych gatezi i konardéw z pasa drogowego, materiat jest odpadem i stanowl
wiasnosc Wykonawcy,

i. upcrzadkowanie terenu.
Skrajnia drogowa to wolna przestrzen wyznaczona przez rownolegte do osi drogi ptaszczyzny
pionowe z lewej i prawej strony drogi w odlegtosci 0,5m od krawedzi pobocz
skrajnie boczne oraz przez ptaszczyzne pozioma na wysokosci 4,7m nad jezdni
prawa skrajnig boczng okredlajaca skrajnie pionowa. Dla zapewnienia be
samochodéw pod drzewami wymagane jest zachowanie skrajni pio "Q"Wej

znaczajace

Ciecie po pile recznej lub mec

Ciecie cienszych gatezi drzew e nalezy wykonad przy obraczce z wyréwnaniem
nozem i zasmarowaniem.

Przewici;iane do pielegnacji ronda zlokalizowane sa w ciagu drég wojewodzkich, zakres prac do
wykonania na rondach obejmuje:

- pielegnacja zieleni i krzewow

- reczne plewienie chwastow

- odmitadzanie zywoptotow

- koszenie trawy na catej powierzchni

- wykonywanie koniecznych nasadzen
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5. Przeglad drzewostanu

W ramach zadanie Zleceniodawca zleci Wykenawcy wykonie przegladu drzew rosnacych w ciggu
drog wojewodzkich. W przypadku koniecznosci wykonawca sporzadzi notatke zgodnie z
zatacznikiem nr 6, zawierajacg dane niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke

drzewa. Koszty przygotowania materiatdw nalezy ujac w kosztach utrzymania zieleni.
Zakres prac obejmuje :

» o0znakowanie drzew w terenie
o okreslenie nazwy gatunku drzewa

+ obwdd pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm

» ocene stanu drzew ze wzgledu na zabieg jaki nalezy wykona¢ (przyciecie, w
» stopien zagrozenia bezpieczenstwa

« mape z zaznaczong lokalizacjy drzewa,
o nr dziatki, na ktdrej rosnie przedmioctowe drzewo.

+ wykonanie dokumentacji fotograficznej

Sosngivskiego wykonawca bedzie miat za zadanie usuniecie roslin. Dziatania bgdg polegaty na
wycieciu roélin, wywozie i zutylizowaniu odpaddw po koszeniu oraz opryskaniu w okresie
ponownego wzrostu roélin odpowiednim herbicydem. Okres oprysku i sposéb jego zastosowania
bedzie dostosowany do rosliny 1 szczegdtowych instrukeji producenta herbicydu. Wykonawca
bedzie wykonywat czynnosci zabezpieczony w odpowiedni sprzet ochronny, teren bedzie
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, aby nie dopusci¢ do ich obrazen
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Pielegnacja i utrzymania zieleni w pasie drég wojewdodzkich administrowanych przez ZDW
w Katowicach

III. WARUNKI SWIADCZENIA USLUG

1. Podstawa rozliczenia zebrania i utylizacji padtej zwierzyny bedzie przediozenie wypetnionego
protokotu wg wzoru podanego przez Zamawiajacego. Brak zatgczonego kompletnego protokotu
bedzie podstawa do odmowy zaptaty przez Zamawiajacego za wykonang ustuge.

2. Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.
Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig
mozliwosci pozostawienia zrebkéw drzew i gatezi w rowach i na terenach przyleglrych Wykonawca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych zagospodarowame odpadow

3. Osoby nadzorujace wykonanie prac z ramienia Zamawiajgcego maja prawo przerwac
wykonywanie prac w przypadku stwierdzenia wykonywania ich nlezgodme z zaplsamr zawartym|

w umowie badZ w powyzszym OPZ w szczegdlnosci w sposob zagrazajqcy bezpaeczenstwu ruchu
drogowego.

b

4. Nadzor ze strony Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odeWIedmaInosc:l za wiasny nadzoér
oraz jakos¢ wykonania powierzonych prac. : -

5. Prace okreslone w OPZ nalezy wykonywac w sposéb gwarantUJa_cy nalezyte wykonanie oraz z

zachowaniem przepisow ppoz. i BHP. W szczegdlnosci giotyczy to__ prac przy wycince drzew i ich
pielegnacji. E & 7

"m

6. Prace, ktorych wykonanie w sposéb szczegoiny wp’rywa na utrudmema w ruchu, a technologicznie

nie ma ograniczen do wykonania ich’ w porach zmmerzonego natezenie, winny by¢ wykonane w
tych porach. A 3 &

Katowice, wrzesien 2023 r.

INSPEKTOR NADZORU 17
Zarzgdu Drog anewéd'

mgr ins. . ZPbyla
upr: budowlane SLK/1338/0)) QDG
‘ezt S, ()[[B Nr SLK/BD/4348/04
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BieZace utrzymanie drdg wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Zalgcznik O

Ustawienie plotkéw przeciws$nieznych

Zatacznik O przedstawia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rozbleralnej
zastony przeciwsnieznej przy drodze wojewodzkie].

Przez rozbieralna zastone przeciwsniezng nalezy rozumieé zastone wykonang z materiatu umozliwiajacego i€l
ustawienie tylko na sezon zimowy, majaca na celu uniemozliwlenie nawiewania éniegu na droge wojewddzka.

Do wykonania zaston przeciwsnieznych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
« siatka z tworzywa sztucznego (polietylenu [ub innego materiatu), ktora przeznaczona jest
przeciwénieznych. Na siatce nalezy umiescié napis okreslajacy zarzadee drogi - ,ZDW W
napisu min. 20 cm),

stupki drewniane @ 80 +100 mm, dtugoscl okoto 2500 mm. Dopuszcza sie stosowani

5 30/24 mm, dlugosci 1800 mm wraz z podporami pod stupki z blachy 150.x 150;
w §rodku (rys. nr 1) s

= linka stalowa np. & 2,5 mm,

=  kotwy do mocowania linki np. z katownika 25 x 25 x 5 mm, dhugosei 400mm
dhugosci 400 mm,

»  sznur konopny, drut, gwoZdzie klamrowe.

ykonania zaston
ach” (wysokosc

o Pierscinnt z drub © § mm Rura stalowa ¢ 30/24
pe]

: 0 Hoczyk Z drotu @5 mm

§ —/ —~

I < . Y

o

oy, 0 | Ll

B8 1800 mm

g

. zwinigte w rolki powinny byé¢ zwigzane sznurkiem | ustawiane pionowo pod
wypadku skiadowac zastony na ptask bez zadaszenia.

ol ki, kotwy, itp.) nalezy sktadowad w wiazkach, luzem wzgigdnie

w 'warunkach zabezpieczajacych je przed korozjg, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

zadaszeniem. Nie dopu
Elementy metalowe
w opakowaniu w i

-

Zastony przeciwsniezne powinny byé ustawiane wytacznie w miejscach zagroZonych powstawaniem zasp Snieznych.

Odcinki, wzdiuz ktérych nalezy ustawi zastony przeciwsniezne ustala sie:

a) na podstawie informacji Zamawiajacego, wynikajacych z dodwiadczen przy zagniezaniu drogi w latach ubiegtych,

a) odlegtoét zastony od drogi powinna wynosié 8 - 12h (h - wysokod¢ zastony), a linia zastony powinna przebiegad
réwnolegle lub skosnie do krawedzi zewngtrzne] wykopu lub nasypu, w zaleznosci od przewaZajacych na danym
terenie kierunkow wiatrow. Wymog odlegiodcl zastony od drogi (8 - 12 h) oraz wykonania szczeliny wysokoscl
20-30 cm nad ziemia {pod zastong), powinien byé bezwzglednie zachowany, gdyz zastona ustawiona zbyt blisko
zatrzymuje énieg na korpusie drogowym, a zbyt daleko - nie spetnia w ogdle swego zadania (rys. 2),

b) pomiedzy zastong a karong drogi nie moga znajdowac sie zadne przedmioty zatrzymujace snieg, np. parkany,
rywoploty, pojedyncze budynki, sktadowane materialy na poboczu,

¢} przy duzym stopniu zasniezenia i mozliwosci zakrycia sniegiem zasion, mozna:
— zastony przestawiaé lub je podwyZszal

— ustawia¢ podwojne rzedy zaston, w tym pierwszy rzad w odlegtosci 12 h od doinej krawedzi nasypu lub gornej
krawedzi rowu, a drugi rzad w adlegiodci 8 h od plerwszego (rys. 4),

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach Strona l/7



d) maksymalne wykorzystanie zastony uzyskuje sie przy ustawieniu jej pod katem 90° w stosunku do kierunku
przewazajacych wiatrdw, przy czym ustawianie zaslon czotowych mozliwe jest zardwno .na styk” jak i ,na
zakladke” (rys. 5). Przy kacie mnigjszym od 20° pomiedzy kierunkiem przewazajacych wiatrow a osig drogi -
zastony powinny by¢ ustawiane schodkowo (rys. 6 1 7},

@) przy ustawieniu zastony na przejsciu z wykopu w nasyp, w okoticy lasu, przed nasypem itp. zaleca sig zmieni¢ ich
kierunek ustawienia, wg przykiadu podanego na rys. 8, 9 10,

f) zastona powinna skiadac sie z ciagu przeset oraz odstepdw pomiedzy przestami wg zasady podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Dlugosé przeset zaston przeciwsnieznych oraz ich odstepy

Diugost
przesta (ciagu) odstepu

Siatki z tworzyw sztucznych min. 20 m 3m

Propozycje lokalizaci | sposobu ustawienia zaston przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiajacego.

Przywlezione na droge zastony powinny byé sktadowane poza korona drogi | w miarg mozliwosci ustawiane w dniu
przywiezienia,

Wytyczenie linii ustawienia zastony i osadzenie stupkéw

Wytyczenie linil ustawienia zastony nastgpuje zgodnie z zasadami okredlonymi powyzej. Wzdtuz wytyczonej linil ustala
sie miejsca ustawienia stupkow.

Pod stupki drewnlane mozna wykonac w gruncie otwory:

— éwidrem do gruntu, Srednicy np. 100 mm, np. napgdzanym mechanicznie, podwieszonym jako osprzet do
ciggnika,

— stalowym pretem (fomemy), wbijanym miotern.

Ustawienie zastony z siatki

Materiat siatki charakteryzuje sie duzym wspétczynniklem rozszerzalnodc ciepinej, co sklania do ustawiania siatek w

temperaturze otoczenia dodatnigj (np. 8 - 15°C), zapewnlajac poiniejsze dobre napigcie siatki w temperaturze
ujemnej.

Zastony z tworzyw sztucznych ustawia sie W przestach rownych diugosci siatki w rolce. W zaleznodci od materiatow
bedacych do dyspozycji, zastony zawiesza sie na lince stalowej rozpigtej na stupkach metalowych lub drewnianych.

Wysokos¢ umieszczenia gdrnej krawedzi zastony z tworzyw srtucznych od powierzchni gruntu powinna wynosic
min. 1,2 m.

Ustawienie zaston z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje nastepujace czynnosci:
— wytyczenie linii ustawienia zastony,

— wyznaczenie miejsca lokalizacji stupkow w rozstawie od ok. 2,5 m dia stupkéw drewnianych do ok. 4,0 m dla
stupkéw metalowych, z 3,0 m przerwa pomigdzy przestami,

- whicie stupkéw na grebokos¢ od ok. 30 cm do ok. 70 cm - w zaleznosei od rodzaju stupkéw i gruntu,
zamocowanie linki do podwieszania siatkl | zakotwienie jej konicow w odlegtosci ok. 1,6 m od skrajnego stupka,

owiniecie linki po naprezeniu kolejno na stupkach i zakotwienie drugiego korica w odlegioéci ok. 1,6 m od
skrajnego stupka,

— zatozenie poprzecznych odciagdw na stupkach skrajnych,

— rozwiniecie siatki (mijankowo) wzdtuz segmentu,

— podwieszenie siatki na wysokosci ok. 0,20 + 0,30 m nad ziemia,

przymocowanie siatki w 4 migjscach od plerwszego stupka dla zabezpieczenia jej przed przesunieciem do gory,
— przymacowanie catej siatki co ok. 65 cm do naprezonej linki,

— naciagniecie siatki i przymocowanie (réwniez w 4 miejscach) do ostatniego stupka,

— przymocowanie siatki do pozostatych stupkdw,

— zalozenie odciagdw na stupkach posrednich (jak na stupkach skrajnych).

Przymocowanie siatki do stupkéw i linki mozna wykonac np. sznurem konopnym lub drutem, a do stupkdw
drewnianych réwniez gwozdziami kiamrowymi.

Przyklad ustawienia zastony z siatki z tworzyw sztucznych pokazano na rys. B.

Demontaz zastony z siatki ebejmuje:
— rozebranle wszystkich elementow zastony (odciagdw, kotw, siatki, linki, stupkow},
— posortowanie rozebranego materiatu, zwiniecie siatki i linki w rolki, skiadowanie materiatéw przez Wykonawce

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé ustalenia Zamawiajgcego na temat zastony przeciwsnieznej (np. dotyczace materialdow, wykenania robot
itp.),

— opracowaé szczegblowa lokalizacie i sposob ustawienia zaston,
— sprawdzic¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow do wykonania zastony,



Biezgce utrzymanle drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach.

— przedstawi¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

—~ opracowanie | uzyskane materiaty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacii.

Po ustawieniu zastony nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

[

wyglad zewnetrzny, konstrukcjg i poprawnosé mocowania stupkodw i zaston oraz kompletno$¢ wykonania zastony,

adlegtost od krawedzi jezdni,
odlegloé od miejsc wyznaczonych,
skutecznosé dziatania zastony w czasie opaddw sniegu.

Cena wykonania 1 m zastony przeciwsnieznej obejmuje:

opracowanie szczegbtowej lokalizacji i sposobu ustawiania zastony,
roboty przygotowawcze,

wytyczenie linii zastony,

dostarczenie materiatdw i sprzetu oraz ich tymczasowe sktadowanie,
wykonanie kompletnej zastony przeciwéniezngj ze stupkami, ew. ich odcl

min. 1.2 m

St

~40

-~

r

w. linka, podwieszeniem przeset,
niem ub podnoszeniem,
tu w miejsce skiadowania,

Qdclayl

~25m

Stawienia zasony,
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ZASADY USTAWIANIA ZASLONY PRZECIWSNIEZNE]

SWIAIOWO TSy LIOWANE, ZasIoNa: PrZeCIWsHEZNa Prz

Kierunek Szczelina
wiatru

Jezdnia

a - odlegioéé zastony przeciwsnieznej od krawedzi jezdni, a = 12 b,
h - wysokesé umieszezenia gornej krawedzi zastony nad powierzchnig, gruntu,
s - odlegtoéc nawiewania $niegu przed zastong, s =5 h

1, 2, 3 - kolejne warstwy odkiadanego $niegu.
Inne oznaczenia - wg rys. 1

Droga




Biezace utrzymanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drag Wojewddzkich w Katowicach,

Kierunek .
waata Szezelina

e ] wle d ala a
*

tan] g

d — odleglo$¢ pomigdzy dwoma rzedami zaston ustawionych réwnolegle do drogi,d=8h
Inne oznaczenia — wg rys. 1

row prostopadiymdo drogi

RY. tawlenie zaston-pezy: ¢ (
Kierunek l
wiatru
~max. 100 m
Zastony
Ta

a=12h, h- wysokos¢ zastony

Kierunek

wiatru
b - odleglosé miedzy zastonami
+ ustawionymi skosnie do
a drogi, b = 10h,
; ¢ - dlugosé zaktadki
(zachodzenia na siebie
Droga zaston) przy ich skodnym
ustawieniu, ¢ = 10 m,
a a

Inne oznaczenia -~ wg rys. 1

NN

Kierunek:
wiatru

Pokeyina acym sie z Kierunkiem:drogl
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Zastony
~ 45°

Droga

\ NN N

b - odleglosc miedzy zastonami ustawionymi skosnie do drogi, b = 10 h,
h - wysokos¢ zastony

K:erunek
wxatru

Kierunek

N
wiatru . Y N o/
LLLT

'NLW |

c.\ﬂ ek "

Kierunek
wiatru

Droga



Kierunek

wiatru
Droga / f
P 7 A
Zmienne
kiemld/
wiatry

Niniejszy zatacznik opracowano na podstawie dokumentu pn. ,Wytyczne ZiMOWEEOo utrzymani
~ IBDiM, Warszawa 2006”
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2REDCZM K Ny 1A

PRZEDMIAR
CZESC A : Zimowe utrzymanie drég wojewddzkich nr DW 937, DW 938,
DW 941, DW 942, DW 943, DW 944 administrowanych przez ZIDW w
Katowicach na terenie powiatu bielskiego i cieszynskiego
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. lloéé
] UTRZYMANIE JEZDNI W STANDARDZIE II (60,70 km -DW 937,DW 938, DW 241, DW 941L, DW 942)
1d. kalk. wtasna Qdsniezanie drég bez posypywania km akcji ?10,5
2 d] o . . . N .
kalk. wasna Odsmfemme drég zréwnoczesnym posypywaniem mieszankg km akell 2124,
chemiczng
ga.l kalk. wiasna Posypwanie drog mieszankg bez odinieznia km akcji 3642
2 UTRIYMANIE JEZDNI W STANDARDZIE Il1 (61,50 km -DW 941,DW 942, DW 944)
4d.2
kalk. wiasna QOdsniezanie drog bez posypywania km akgji 922,5
5d.2 N 5 , . .
kGl asiE Odsnu.azcme drég z réwnoczesnym posypywaniem mieszankg km akel 21525
chemiczng
6d.2
kalk. wiasna Posypwanie drég mieszankg bez odénieznia km akcji 3690
3
UTRZYMANIE JEZDNI W STANDARDZIE IV (13,4 km -DW 943,)
7d3
kalk. wiasna  |Odéniezanie drog bez posypywania km akcji 20
8d.3 P 7 X ] ;
R O —-— Odsnn.ezcme drég z réwnoczesnym posypywaniem mieszankg km akell 449
chemiczng
9d3
kalk. wiasna Posypwanie drog mieszankg bez odinieznia km akcji 804
4 ODSNIELANIE CHODNIKOW WRAZ Z POSYPYWANIEM PIASKIEM
10d.4 Eiain CH i ; "
T e O.dsnleza.me chodnikow wraz z posypywaniem mieszankg i 807
niechemiczng
1d.4
kalk. wtasna Posypywanie chodnikéw bez odéniezania km 827
1244 kalk. wtasna Odéniezania chodnikéw bez posypywania km 827
13d4 kalk. wtasna Reczne odéniezanie elementdw pasa drogowego rg 1200
s PRACA PEUGU WIRNIKOWEGO
14d.5 kalk. wiasna Qdsniezanie za pomocq ptugu wirnikowego ‘ akcje 3
8 CIYSZCIENIE DROG | CHODNIKOW PO PRZEPROWADIONEJ AKCJI ZIMA
15d.6
bl whasria CZ\,'?zczem.e drogi chf:.vdmkow po przeprowddzone] Akcji Zima | komplet 1
akcja w ciggu trwania umowy
4 ZALADUNEK | WYWOZ SNIEGU
1647 yaik. wiasna Zatadunek | wywoz $niegu na odlegtod¢ do 10 km m3 50
17d.7 kalk. wtasna Ustawianie zaston przeciwénieznych m 20
8 KOSZTY ADMINISTRACYINE
1848 o ceminisiacy e ez
T — K.osz y delﬂﬁ"ﬂ:mcwne utmym.cm.q osr‘od a dyspozycyjnego AKcji missiae 6
lima gotowoi¢ 0.8% sumy dziatow 1+7
INSPEKTOR N,
ADZ T YIRS 15 =
Zarzady Do v LORUINWESTORSK G
Zadu Dr 0g Wojewodzkich v 1 WILG
- w Katowiegg
" e [

Mgy iaz_pP -
. P I.'pf:{ budowlane S /14 ’( ).lAf"()D (1
/ 2t SLO4E £ ! <, - )

R
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PRZEDMIAR

CZESC A - Biezgce letnie utrzymanie drog wojewodzkich na terenie powiatu
bielskiego i cieszynskiego

Branza: Pielegnacja i utrzymanie zieleni w pasie drég wojewaédzkich

Podstawa

Odmmdzcnie s1c|rszyh drzew (przycinanie jednorazowe
przydroznych drzew ; doliczyé wywdz wycigtych | potamanych gatezii
utylizacje - po stronie Wykonawcy)

kalk, wtasna

2d.1] KNR 2-21 0111-07 |Scinanie drzew o érednicy pnia do 30 cm wraz z frezowaniem karczy i szi. 20,0
analogia + kalk. |ewenfualnym zasypaniem dotow (wywdz i migjsce skiadowanie po
wiasna stronie wykonawcy)
3d.1| KNR 221 0111-08 [$cinanie drzew o érednicy pnia 31-40 cm wraz z frezowaniem karczy i szt. 20,0
analogia + kalk. |ewentualnym zasypaniem dotow (wywdz i miejsce skiadowanie po
witasna stronie wykonawcy)
4.1 KNR 2-21 0111-09 [$cinanie drzew o érednicy pnia 41-65 cm wraz z frezowaniem karczy i szt 20,0
analogia + kalk. |ewentualnym zasypaniem dotéw (wywodz i migjsce sktadowanie po
wiasna stronie wykonawcy)
5d.1] KNR 2-21 0111-09 [$cinanie drzew o §rednicy pnic powyzej 65 cm wraz z frezowaniem szt, 20.0
analogia + kalk. |karczy i ewentualnym zasypaniem dotow (wywoz i miejsce
wiasna sktadowanie po stronie wykonawcy)
6d.1 kalk. wiasna Mechaniczne frezowanie pni drzew szi. 20,0
7d.1] KNR 2-21 0103-02 |Odmtadzanie pojedynczych krzewdw o érednicy korony ponad 2 m - szt 100,0
analogia + kalk. |przycinanie krzewdw - wywoz i utylizacja gatez po stronie wykonawcy
wiasha
8 d.1|KNR 2-21 0103-04 +|Odmiadzanie zywoptotdw (doliczyé wywdz scinki i utylizacje - po m2 500.0

kalk. wtasna stronie wykonawcy)

9d.1 kalk. wiasna Mechaniczne icinanie frawy na poboczach, pasach rozdziatu wraz z m2 500 000,0
samosiejkami (odcinek kraweznik-chodnik); doliczye wywdz skoszone]
frawy i utylizacje - po stronie Wykonawcy

10d.1 kalk. wiasna Sprzatnigcie, transport i utylizacja padtej zwierzyny z pasa drogowego szi. 20,0

11 da kalk. wtasna Sprzatanie z pasa drogowego Smieci porzuconych przez kpl. 3.0
uzytkownikdw drogi (wywoz na wysypisko i koszt sktadowania smieci
po stronie wykonawcy)

12 d.1| KNR 2-31 1004-06 |Czyszczenie i sprzgtanie jezdni, chodnikdw i poboczy m?2 50000
analogia + kalk. |(zonieczyszczenia po zdarzeniach drogowych, liscie, gatezie,
wihasna naniesione btoto, piach, wywdz i utylizacja po stronie wykonawcy)

13d.1 kalk. wtasna Oczyszcznie chodnikéw z chwastow | dami wraz z zastosowaniem m2 5000,0
¢rodkow chemicznych ( wywdz odpaddw i utylizacja po stronie
wykonawcy

14 d.1 kalk. wtasna Oczyszanie pasa drogowego z gatezi np. za pomocg regbaka mp 360,0

15d.1 kalk. wtasha Usuwanie i utylizacja chwastow w tym rolin niebezpiecznych np. m2 100,0

barszcz Sosnowskiego itp.

Plﬂegnc:qc: rzew i
ramach potrzeb

16d.2 glastych, przycinanie - wykonaé w

17d.2 kalk. wtasna Pielegnacia drzew | kizewow iglastych nawozenie swierkow i szt. 100,0
zywotnikéw - wykonad w ramach potrzel

18d.2 kalk. wiasna Pielegnacja krzewdw lisciastych, przycinanie i naworzenie tawut szt. 500.0
japonskich - wykona¢ w ramach potrzeb

19 d2 kalk. wtasna Reczne plewienie chwastdw, wraz z wywozem bicodpadow - m2 1000,0
wykona¢ w ramach potrzeb

INSPEKTOR NADZORU INWEST:
Zarzgdu Drég Wojewtidzkig)
e Z
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PRZEDMIAR

Branza: ROBOTY BUDOWLANE | UTRZYMANIOWE

CIESC A - Biezgce letnie utrzymanie drég wojewddzkich na terenie powiatu
bielskiego i cieszynskiego DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944

Lp. Podstawa

Opls

o i
KMR 2-31 0813-03
+ kalk, wiasng

fedn,

przedm,

sironie wykonawey

llosc

2 d.1| KNR 2-31 0812-03

03 analogia +
kalk. whasna

KNR 2-31 1201-01

ogrodzen sialowych itp, odwdz po stronie wykonawey

22ROBO M
Przeslawiznie kraweinikdw betonowych wystajgoych na podsypce

Rozebranie law pod kraweiniki z bejonu - ulylizacja | odwdz gruzu po m3 50
+ kalk. wiasna  Istronie wykonawcy
3 d.1| KNR 2-31 0B14-01 |Rozebranie obizezy na podsypce ploskowej - utylizacja | odwdz gruzu m 00,0
+kalk. wiasna  |po stronie wykonawcy - anologia
4 d.}] KNR