

Warszawa, dnia 05 września 2019 r.

HZP-231-000060/19

Zmiana do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego „Remont – naprawa nieszczelności kolektora i rurociągu pianowego w obrębie SR-7 oraz remont instalacji odwadniającej SR 7, 8 i 12 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt I, ppkt.9 SIWZ wprowadza następujące zmiany i udziela wyjaśnień:

Zmiana do SIWZ:

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 06.09.2019 r., godz. 13:00 na dzień 19.09.2019 r., godz. 12:00

Tym samym zmienia się treść pkt. 4 SIWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12:00”.

Powyzsza zmiana jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

SPECJALISTA
w DZIAŁE ZAKUPÓW

Katarzyna Chróścicka

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu