

**Pakiet: 01**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	8,00	359,14	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-276 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	40,00	1795,72	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,22	132,97	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	12,00	538,72	131	CP-W
	H-POZ	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
	PIEL	Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	3,50	119,6	123	KOSZ UB
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,50	191,4	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZR	Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	5,30	104,96	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Sokoliki	04-23-1-05-258 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-258 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-283 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-283 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Sokoliki	04-23-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sokoliki	04-23-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	160,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-GATZW	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IVD	Sokoliki	04-23-1-05-265 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	168,59	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-265 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	76,2	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1465,00	612,44	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1465,00	289,03	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	493,00	120,94	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	493,00	91,17	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1600,00	601,23	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1600,00	403,3	1	CWD-P
	PR	Sokoliki	04-23-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	32,84	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	17,41	1	CWD-P
	PRZEST	Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	159,97	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	48,21	1	CWD-P
	TPP	Sokoliki	04-23-1-05-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	325,75	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	79,06	1	CWD-P
	TWN	Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1180,00	809,17	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1180,00	411,51	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	166,1	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	39,61	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	44,93	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	18,85	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00	-	372	GODZ PILA
	ZS	Sokoliki	04-23-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	400,00	-	7	REM SZLZR
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanek	-----	M	25,00	-	10	WYK-DYL
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	300,00	-	6	WYK SZLG

**Pakiet: 02**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	Tamawa	04-23-1-06-234 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,90	147,61	131	CP-W
		Tamawa	04-23-1-06-242 -c -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	23,92	905,32	131	CP-W
		Tamawa	04-23-1-06-246 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	13,57	513,6	131	CP-W
		Tamawa	04-23-1-06-255 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	18,00	681,26	131	CP-W
	H-POZ	Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
	PIEL	Tamawa	04-23-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Tamawa	04-23-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Tamawa	04-23-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	167	124	KOSZ UC
O-GRODZR		Tamawa	04-23-1-06-239 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	5	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Tamawa	04-23-1-06-239 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	4,60	91,09	147	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZ	Tamawa	04-23-1-06-256 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	5	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Tamawa	04-23-1-06-256 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	2,70	53,47	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Tamawa	04-23-1-06-222 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-222 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-233 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-233 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-234 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-234 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-239 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-239 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-249 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tamawa	04-23-1-06-254 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	5	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	5	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	5	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-SMIECI	Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	5	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tamawa	04-23-1-06-242 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-242 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-242 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-242 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	16,38	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-242 -b -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-242 -b -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-249 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	5	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-249 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-254 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tamawa	04-23-1-06-254 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Tamawa	04-23-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych	5	SZT	5,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Tamawa	04-23-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	5	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Tamawa	04-23-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	5	SZT	220,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Tamawa	04-23-1-06-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1063,00	308,49	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1063,00	269,44	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	654,00	153,04	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00	134,64	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	67,47	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	31,8	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1207,00	499,82	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1207,00	326,02	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	924,00	324,13	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-254A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	924,00	279,48	1	CWD-P
	PR	Tamawa	04-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	79,68	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	55,42	1	CWD-P
	PRZEST	Tamawa	04-23-1-06-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	65,84	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	20,46	1	CWD-P
	PTP	Tamawa	04-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	51,96	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	30,37	1	CWD-P
	PTW	Tamawa	04-23-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,08	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	15,89	1	CWD-P
	TWP	Tamawa	04-23-1-06-255 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	1124,2	1	CWD-P
		Tamawa	04-23-1-06-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	231,39	1	CWD-P
	ZS	Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	45,00	-	380	GODZ MH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	33,00	-	372	GODZ PILA
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	63,00	-	370	GODZ RH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1750,00	-	7	REM SZLZR
		Tamawa	04-23-1-06- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłwanki	-----	M	180,00	-	10	WYK-DYL
		Tamawa	04-23-1-06- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	1050,00	-	6	WYK SZLG
UTRZ	UT-OBILKP	Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	90,00	-	380	GODZ MH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Tamawa	04-23-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	-	373	GODZ RU8