Pakiet: 01

Lesnictwo/Szkétkall

Stopien

roboczo-

nr poz.

Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé godziny STWPL do
rozliczenia
Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 8,00 359,14 131 CP-wW
cp Sokoliki 04-23-1-05-276 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 40,00 1795,72 131 CP-wW
Sokoliki 04-23-1-05-287 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 4,22 132,97 131 CP-wW
Sokoliki 04-23-1-05-287 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 12,00 538,72 131 CP-wW
HOD H-POZ Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 50,00 = 373 GODZ RU8
Sokoliki 04-23-1-05- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il - HA 1,00 20 122 KOSZ UA
PIEL Sokoliki 04-23-1-05- - - KOsz uB Wyk chw i us zb nal st. llIl-IV = HA 3,50 119,6 123 KOsz uB
Sokoliki 04-23-1-05- - - KOsz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 3,50 1914 124 KOsz ucC
Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00 = 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 [ GRODZ-DEM Demontaz grodzen 5 HM 5,30 104,96 147 GRODZ-DEM
Sokoliki 04-23-1-05-258 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 = 148 K GRODZEN
OCHRL | 6 croDZS Sokoliki 04-23-1-05-258 -d -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 10,00 - 148 K GRODZEN
Sokoliki 04-23-1-05-283 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 = 148 K GRODZEN
Sokoliki 04-23-1-05-283 -b -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 20,00 - 148 K GRODZEN
O-SMIECI  [Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 90,00 = 370 GODZ RH8
OP-BUDKIN  |Sokoliki 04-23-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop — SZT 10,00 N 167 ZAW-BUD
OP-BUDKIS | Sokoliki 04-23-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw == SZT 160,00 2 169 CZYsz-BUD
OCHRPR Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —— H 20,00 - 380 GODZ MH8
OP-GATZW
Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 50,00 - 370 GODZ RH8
Sokoliki 04-23-1-05-265 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 408,00 168,59 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-265 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 408,00 76,2 dl CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1465,00 612,44 1 CWD-P
VD Sokoliki 04-23-1-05-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1465,00 289,03 dl CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-287 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 493,00 120,94 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-287 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 493,00 91,17 dl CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-287 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1600,00 601,23 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-287 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1600,00 403,3 1 CWD-P
R Sokoliki 04-23-1-05- - - CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 100,00 32,84 1 CwWD-P
Sokoliki 04-23-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 17,41 1 CWD-P
PRZEST Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 280,00 159,97 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 48,21 1 CWD-P
poZ PP Sokoliki 04-23-1-05-280 -b -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 420,00 325,75 1 CwWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-280 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 420,00 79,06 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 1180,00 809,17 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1180,00 411,51 1 CWD-P
TWN Sokoliki 04-23-1-05-272 -g -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 170,00 166,1 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-272 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00 39,61 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-272 -h -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 70,00 44,93 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05-272 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 18,85 1 CWD-P
Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 50,00 380 GODZ MH8
Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 25,00 372 GODZ PILA
zs Sokoliki 04-23-1-05- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 400,00 7 REM SZLZR
Sokoliki 04-23-1-05- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | - M 25,00 10 WYK-DYL
Sokoliki 04-23-1-05- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. goérskie | = - M 300,00 - 6 WYK SZLG
Pakiet: 02
N Lesnictwo/Szkétkall A A-n Stopien A roboczo- nr poz. Kediczvnnoscl
Dziat Grupa czynn. EiETR Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢ godziny STWPL »do »
rozliczenia
Tarnawa 04-23-1-06-234 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,90 147,61 131 CP-W
cp Tarnawa 04-23-1-06-242 -¢ -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 23,92 905,32 131 CP-W
Tarnawa 04-23-1-06-246 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 13,57 513,6 131 CP-W
Tarnawa 04-23-1-06-255 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 18,00 681,26 131 CP-W
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
HOD H-POZ Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 15,00 - 373 GODZ RU8
Tarnawa 04-23-1-06- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 1,00 20 122 KOSZ UA
PIEL Tarnawa 04-23-1-06- - - KOSz uB Wyk chwiuszbnalst. -V | - HA 1,00 34 123 KOSz uB
Tarnawa 04-23-1-06- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vI | - HA 3,00 167 124 KOsz uc
Tarnawa 04-23-1-06-239 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 5,00 o 147 GRODZ-DEM
Tarnawa 04-23-1-06-239 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 5 HM 4,60 91,09 147 GRODZ-DEM

N-GRON7R




Tarnawa 04-23-1-06-256 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 3,00 = 147 GRODZ-DEM
Tarnawa 04-23-1-06-256 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 5 HM 2,70 53,47 147 GRODZ-DEM
Tarnawa 04-23-1-06-222 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 = 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-222 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-233 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 = 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-233 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-234 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 = 148 K GRODZEN
0O-GRODZS - -
Tarnawa 04-23-1-06-234 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-239 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 3,00 = 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-239 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 30,00 - 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-249 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 3,00 - 148 K GRODZEN
Tarnawa 04-23-1-06-254 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 3,00 - 148 K GRODZEN
OCHRL Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 5 H 10,00 = 380 GODZ MH8
0O-POZ Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 5 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 5 H 10,00 - 373 GODZ RU8
O-SMIECI  [Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 5 H 80,00 - 370 GODZ RH8
Tarnawa 04-23-1-06-242 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 = 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-242 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 23,4 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-242 -a -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 = 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-242 -a -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 16,38 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-242 -b -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 = 132 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC
Tarnawa 04-23-1-06-242 -b -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-249 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 0,50 = 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-249 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-254 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 = 132 ZAB-REPEL
Tarnawa 04-23-1-06-254 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132 ZAB-REPEL
O-ZGRYZD [Tarnawa 04-23-1-06- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 5 SzZT 5,00 = 150 DRZ-ZGRYZ
OP-BUDKIN [Tarnawa 04-23-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 5 SZT 10,00 N 167 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Tarnawa 04-23-1-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 5 SZT 220,00 2 169 CZYsz-BUD
Tarnawa 04-23-1-06-238 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1063,00 308,49 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-238 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1063,00 269,44 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-242 -d -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 654,00 153,04 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-242 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 654,00 134,64 1 CWD-P
VD Tarnawa 04-23-1-06-254 -a -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 163,00 67,47 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-254 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 163,00 31,8 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-254A -¢c -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 1207,00 499,82 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-254A -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1207,00 326,02 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-254A -f -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 924,00 324,13 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-254A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 924,00 279,48 1 CWD-P
R Tarnawa 04-23-1-06- - - CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 200,00 79,68 1 CwWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00 55,42 dl CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-246 -a -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 99,00 65,84 1 CWD-P

POz PRZEST

Tarnawa 04-23-1-06-246 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 99,00 20,46 1 CWD-P
TP Tarnawa 04-23-1-06- - - CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 80,00 51,96 1 CwWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 30,37 1 CWD-P
pTW Tarnawa 04-23-1-06- - - CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 30,00 32,08 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 15,89 1 CWD-P
we Tarnawa 04-23-1-06-255 -a -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 600,00 1124,2 1 CwWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-255 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 600,00 231,39 1 CwWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 45,00 - 380 GODZ MH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 33,00 - 372 GODZ PILA
25 Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 63,00 - 370 GODZ RH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | = - M 1750,00 - 7 REM SZLZR
Tarnawa 04-23-1-06- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | - M 180,00 - 10 WYK-DYL
Tarnawa 04-23-1-06- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie | = - M 1050,00 - 6 WYK SZLG
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 90,00 - 380 GODZ MH8
UTRZ UT-OBILKP | Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 100,00 - 373 GODZ RU8




