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Sokoliki 04-23-1-05-265A  -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 8,00 359,14 131 CP-W

Sokoliki 04-23-1-05-276   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 40,00 1795,72 131 CP-W

Sokoliki 04-23-1-05-287   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 4,22 132,97 131 CP-W

Sokoliki 04-23-1-05-287   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 12,00 538,72 131 CP-W

H-POZ Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 50,00 - 373 GODZ RU8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 3,50 119,6 123 KOSZ UB

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 3,50 191,4 124 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 5,30 104,96 147 GRODZ-DEM

Sokoliki 04-23-1-05-258   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-258   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-283   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-283   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 20,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 90,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Sokoliki 04-23-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Sokoliki 04-23-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 160,00 - 169 CZYSZ-BUD

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 - 370 GODZ RH8

Sokoliki 04-23-1-05-265   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 408,00 168,59   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 408,00 76,2   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1465,00 612,44   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1465,00 289,03   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 493,00 120,94   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 493,00 91,17   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1600,00 601,23   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1600,00 403,3   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 32,84   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 17,41   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 280,00 159,97   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 280,00 48,21   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 420,00 325,75   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 420,00 79,06   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1180,00 809,17   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1180,00 411,51   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00 166,1   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00 39,61   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 44,93   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 18,85   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 50,00 - 380 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 25,00 - 372 GODZ PILA

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 400,00 -   7 REM SZLZR

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 25,00 -  10 WYK-DYL

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 300,00 -   6 WYK SZLG
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Tarnawa 04-23-1-06-234   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,90 147,61 131 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-242   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 23,92 905,32 131 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-246   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 13,57 513,6 131 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-255   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 18,00 681,26 131 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 - 370 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 15,00 - 373 GODZ RU8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 1,00 34 123 KOSZ UB

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 3,00 167 124 KOSZ UC

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 5,00 - 147 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 4,60 91,09 147 GRODZ-DEM
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Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 2,70 53,47 147 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-222   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-222   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-234   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-234   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 3,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-249   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 3,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 3,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 5 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 5 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 5 H 10,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 5 H 80,00 - 370 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -b   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -b   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-249   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-249   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Tarnawa 04-23-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 5 SZT 5,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OP-BUDKIN Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 5 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 5 SZT 220,00 - 169 CZYSZ-BUD

Tarnawa 04-23-1-06-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1063,00 308,49   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1063,00 269,44   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 654,00 153,04   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 654,00 134,64   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 163,00 67,47   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 163,00 31,8   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1207,00 499,82   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1207,00 326,02   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 924,00 324,13   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 924,00 279,48   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 79,68   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 55,42   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 99,00 65,84   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 99,00 20,46   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 51,96   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 30,37   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 32,08   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 15,89   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 600,00 1124,2 1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 600,00 231,39 1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 45,00 - 380 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 33,00 - 372 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 63,00 - 370 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 1750,00 -   7 REM SZLZR

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 180,00 -  10 WYK-DYL

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 1050,00 -   6 WYK SZLG

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 90,00 - 380 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 100,00 - 373 GODZ RU8
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