Lokalizacja

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Wartos¢ kosztorysowa 264 833,25
Podatek VAT 23,00% 60 911,65
Cena kosztorysowa 325 744,90

Stownie: trzysta dwadziescia pie¢ tysiecy siedemset
czterdziesci cztery i 90/100 zt

Kosztorys

Oddziat Pediatryczny Dzieci Starszych
Ul. Komenskiego 35 82-300 Elblag

35,00 zt/r-g

8,00%

70% (R+S)

12% R+S+Kp(R+S)
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Tabela elementéw

Nr |Opis Wartos¢ | Uwagi
Instalacja elektryczna 189 544,04
Instalacja elektryczna- gniazda i koryta 22 368,87
Instalacja elektryczna- oswietlenie podstawowe 31 587,30
Instalacja elektryczna- oswietlenie awaryjne 15 877,03
Badania i pomiary elektryczne 5 456,01

Razem| 264 833,25
Podatek VAT 23%| 60 911,65
Ogotem kosztorys| 325 744,90
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Instalacja elektryczna 0,00 189 544,04
1 KNR Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow-
508/04-01-04-00 |szaf
3 szt 108,79 326,37
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1,59485 35,00 55,8198
norma: 1,67*0,955
Materiaty
Sruby stal ZGR z nakretkg i podktadka kg 0,24 9,68 2,3232
Razem k.b. 58,1430
Razem 108,79
2 KNR Mocowanie aparatéw do 20 kg o 2 otworach z
508/04-03-07-00 |rozebraniem bez podtgczenia- tablica rozdzielcza
RrDO
1 szt 6424,39 6424,39
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
RrDO szt 1/ 5 300,00 5300
5300,3148
Razem k.b. 5667,9898
Razem 6 424,3932
3 KNR Mocowanie aparatéw do 20 kg o 2 otworach z
508/04-03-07-00 |rozebraniem bez podtgczenia- RDO
1 szt 5992,39) 5992,39
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
RDO szt 1/ 4 900,00 4900
4900,3148
Razem k.b. 5267,9898
Razem 5992,3932
4 KNR Mocowanie aparatéw do 20 kg o 2 otworach z
508/04-03-07-00 |rozebraniem bez podtgczenia- RKDO
1 szt 6 640,39 6 640,39
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
RKDO szt 1/ 5 500,00 5500
5500,3148
Razem k.b. 5 867,9898
Razem 6 640,3932
5 KNR Przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnic IT
508/04-03-07-00
2 szt 700,39 1400,78
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
Razem k.b. 367,9898
Razem 700,3932
6 KNR Mocowanie aparatéw do 20 kg o 2 otworach z
508/04-03-07-00 |rozebraniem bez podtaczenia- RIT D1
1 szt 8584,39 8584,39
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-q 10,505 35,00 367,675
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
RIT D1 szt 1/ 7 300,00 7 300
7 300,3148
Razem k.b. 7 667,9898
Razem 8 584,3932
7 KNR Mocowanie aparatéw do 20 kg o 2 otworach z
508/04-03-07-00 |rozebraniem bez podtgczenia- RIT D2
1 szt 8584,39 8584,39
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
norma: 11*0,955
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148
RIT D2 szt 1/ 7 300,00 7 300
7 300,3148
Razem k.b. 7 667,9898
Razem 8 584,3932
8 KNR Przewdd izolowany jednozytowy 5xLgYzo 25mm2
508/02-06-03-00 |uktadany w gotowych korytkach
120 metr 13,23/ 1587,60
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,024162 35,00 0,8457
norma: 0,0253*0,955
Materiaty
Przewéd miedziany LgY 25mm2 - 750V metr 1,04 10,09 10,4936
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2623
10,7559
Razem k.b. 11,6016
Razem 13,2266
9 KNR Przewody kabelkowe NKGs 3x25mm2 uktadane na
508/02-13-03-00 |tynku w ciggach wielokrotnych
320 metr 134,51 43 043,20
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,066182 35,00 2,3164
norma: 0,0693*0,955
Materiaty
Przewdd miedziany NKGs 3x25 metr 1,04/ 113,00 117,52
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,938
120,458
Razem k.b. 122,7744
Razem 134,505
10 KNR Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej
508/02-13-03-00 |(taczny przekroj zyt Cu-24/AI-40)- NKGs-300/500V
3x16
332 metr 87,30, 28 983,60
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,066182 35,00 2,3164
norma: 0,0693*0,955
Materiaty
Przewdd miedziany NKGs 3x16 metr 1,04 72,00 74,88
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,872
76,752
Razem k.b. 79,0684
Razem 87,3026
11 KNR Mocowanie aparatéw do 2,5 kg o 4 otworach z
508/04-03-02-00 |rozebraniem bez podigczenia
4 szt 245,87 983,48
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,2674 35,00 9,359

norma: 0,28*0,955




Rodos Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe "ELZAMBUD" Sp.z o.0. Strona 5/18
Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Materiaty
Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,01 15,74 0,1574
Aparat szt 1 211,00 211
211,1574
Razem k.b. 220,5164
Razem 245,8695
12 KNR Montaz koncowek przez zaciskanie o przekroju do
508/08-14-03-00 |50 mm2
66 szt 14,92 984,72
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,12501 35,00 4,3754
norma: 0,1309%0,955
Materiaty
Koncéwka kablowa miedz do zapras K-50 szt 1,03 5,78 5,9534
Materiaty pomocnicze % 25 0,1488
6,1022
Razem k.b. 10,4776
Razem 14,9212
13 KNR Przewdd YDY 5x10mm2 ukfadany w gotowych
508/02-12-03-04 |korytkach i na drabinkach bez mocowania
110 metr 27,99 3078,90
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,055485 35,00 1,942
norma: 0,0581*0,955
Materiaty
Przewdd miedziany YDY 5x10 - 750V metr 1,04 21,10 21,944
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,5486
22,4926
Razem k.b. 24,4346
Razem 27,9896
14 KNR Przewdd kabelkowy YDYp 3x2,5 uktadany w tynku
508/02-09-05-05 |w podtozu niebetonowym
4 360 metr 8,12/ 35403,20
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1 0,060929 35,00 2,1325
norma: 0,0638%0,955
Materiaty
Przewdd miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1,04 3,53 3,6712
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0918
3,763
Razem k.b. 5,8955
Razem 8,1243
15 KNR Przewdd kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku
508/02-09-03-04 |w betonie
3 240 metr 7,23 23 425,20
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1 0,069333 35,00 2,4267
norma: 0,0726*0,955
Materiaty
Przewdd miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04 2,27 2,3608
Materiaty pomocnicze % 25 0,059
2,4198
Razem k.b. 4,8465
Razem 7,2338
16 KNR Przewdd kabelkowy YDYp 4x1,5 uktadany w tynku
508/02-09-05-01 |w podtozu niebetonowym
550 metr 8,24/ 4 532,00
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1 0,060929 35,00 2,1325
norma: 0,0638%0,955
Materiaty
Przewdd miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 1,04 3,63 3,7752
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0944
3,8696
Razem k.b. 6,0021
Razem 8,2395
17 KNR Przewdéd miedziany DY 4 wciggany do rur
508/02-04-03-00
470 metr 5,20, 2444,00
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,024162 35,00 0,8457
norma: 0,0253*0,955
Materiaty
Przewod miedziany DY 4,0 - 750V metr 1,04 3,12 3,2448
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0811
3,3259
Razem k.b. 4,1716
Razem 5,2022
18 KNR Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w kanatach na
508/06-08-05-00 |gotowych uchwytach- szyna wyréwnawcza CU
2 metr 311,76 623,52
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,168749 35,00 5,9062
norma: 0,1767*0,955
Materiaty
Szyna wyréwnawcza CU metr 1,04/ 260,00 270,4
Materiaty pomocnicze % 2.5 6,76
277,16
Sprzet
Spawarka transformatorowa 500 A m-g| 0,0883 7,02 0,6199
Razem k.b. 283,6861
Razem 311,7585
19 KNR Mocowanie osprzetu do konsolek w podtozu z cegty,
508/03-01-08-00 |wykonanie otworéw mechanicznie
43 szt 28,14 1210,02
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,422301 35,00 14,7805
norma: 0,4422*0,955
Razem k.b. 14,7805
Razem 28,1421
20 KNR Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju
508/08-13-01-00 |do 2,5 mm2
201 szt 1,33 267,33
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,019959 35,00 0,6986
norma: 0,0209*0,955
Razem k.b. 0,6986
Razem 1,3301
21 |KNR 5-08 0813/03|Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju
do 6Bmm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce
64 szt 1,75 112,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,0263 35,00 0,9205
Razem k.b. 0,9205
Razem 1,7527
22 KNR Reczne przebicie do 1,5 cegty otworu fi do 40 mm w
403/10-06-12-00 |Scianie z cegty
21 szt 110,21 231441
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883
Razem k.b. 57,8830
Razem 110,2092
23 KNR Reczne przebicie do 20 cm otworu fi do 25 mm w

403/10-07-06-00

$cianach betonowych
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
33 szt 78,72 2597,76
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,1813 35,00 41,3455
Razem k.b. 41,3455
Razem 78,7219
Instalacja elektryczna- gniazda i koryta 0,00 22 368,87
24 KNNR Korytka o szerokosci do 200mm przykrecane do
N005/11-05-08-00 | otworéw
144 metr 45,81 6 596,64
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,189 35,00 6,615
Materiaty
Korytko kablowe 200mm metr 1 30,00 30
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,75
30,75
Razem k.b. 37,3650
Razem 45,805
25 KNNR Korytka o szerokosci do 200mm przykrecane do
NO005/11-05-08-00|gotowych otworow
134 metr 45,81 6 138,54
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,189 35,00 6,615
Materiaty
Korytko kablowe 200mm metr 1 30,00 30
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,75
30,75
Razem k.b. 37,3650
Razem 45,805
26 KNR Montaz na poditozu gniazda wtyczkowego
508/03-09-06-00 |2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego
26 szt 30,60 795,60
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,262625 35,00 9,1919
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02 11,60 11,832
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2958
12,1278
Razem k.b. 21,3197
Razem 30,5994
27 KNR Montaz na poditozu gniazda wtyczkowego
508/03-09-04-00 |2-biegunowego 10/16A/Z natynkowego
46 szt 29,22 134412
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,25212 35,00 8,8242
norma: 0,264*0,955
Materiaty
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt - 250V szt 1,02 11,00 11,22
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2805
11,5005
Razem k.b. 20,3247
Razem 29,2217
28 KNR Montaz na poditozu punktow elektryczno logicznych
508/03-09-06-00 |PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45
6 szt 198,16/ 1 188,96
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,262625 35,00 9,1919
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Punkt elektryczno logiczny szt 1,02 160,00 163,2
Materiaty pomocnicze % 2.5 4,08
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
167,28
Razem k.b. 176,4719
Razem 198,1637
29 KNR Montaz na poditozu punktow elektryczno logicznych
508/03-09-06-00 |PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45
6 szt 148,48 890,88
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,262625 35,00 9,1919
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Punkt elektryczno logiczny PEL szt 1,02 116,00 118,32
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,958
121,278
Razem k.b. 130,4699
Razem 148,4815
30 KNR Montaz na poditozu punktow elektryczno logicznych
508/03-09-06-00 |PEL 4P+Z, 4XEKW
2 szt 198,16 396,32
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,262625 35,00 9,1919
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Punkt elektryczno logiczny szt 1,02 160,00 163,2
Materiaty pomocnicze % 2.5 4,08
167,28
Razem k.b. 176,4719
Razem 198,1637
31 KNR Montaz wypustéw elektrycznych
508/03-09-06-00
35 szt 85,25/ 2983,75
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,262625 35,00 9,1919
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Wypust elektryczny szt 1,02 60,00 61,2
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,53
62,73
Razem k.b. 71,9219
Razem 85,2497
32 KNR Montaz na gotowym podtozu puszki pt. bakielitowe
508/03-02-01-00 |60 mm
334 szt 6,09 2 034,06
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,08404 35,00 2,9414
norma: 0,088*0,955
Materiaty
Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 1,02 0,43 0,4386
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,011
0,4496
Razem k.b. 3,3910
Razem 6,086
Instalacja elektryczna- oswietlenie podstawowe 0,00 31 587,30
33 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika
508/03-07-02-00 |jednobiegunowego podtynkowego hermetycznego
10 szt 31,95 319,50
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165%0,955
Materiaty
Woytacznik 1-bieg pt 6A/250V hermetyczny szt 1,02 19,00 19,38
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,4845

19,8645
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Razem k.b. 25,3796
Razem 31,9545
34 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika
508/03-07-02-00 |jednobiegunowego podtynkowego
2 szt 22,09 44,18
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165*0,955
Materiaty
Wytacznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02 10,26 10,4652
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2616
10,7268
Razem k.b. 16,2419
Razem 22,0857
35 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika
508/03-07-02-00 |$wiecznikowego podtynkowego
16 szt 22,09 353,44
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165%0,955
Materiaty
Wytacznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02 10,26 10,4652
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2616
10,7268
Razem k.b. 16,2419
Razem 22,0857
36 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika
508/03-07-02-00 |$wiecznikowego IP44
12 szt 33,08 396,96
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165%0,955
Materiaty
Wytacznik $wiecznikowy IP44 szt 1,02 20,00 20,4
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,51
20,91
Razem k.b. 26,4251
Razem 33,0836
37 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika
508/03-07-02-00 |schodowego
10 szt 27,44 274,40
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165*0,955
Materiaty
Wyltgcznik schodowy szt 1,02 15,00 15,3
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,3825
15,6825
Razem k.b. 21,1976
Razem 27,4379
38 KNR Montaz na gotowym podtozu wytgcznika krzyzowego
508/03-07-02-00
2 szt 27,44 54,88
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,157575 35,00 5,5151
norma: 0,165%0,955
Materiaty
Wyltgcznik krzyzowy szt 1,02 15,00 15,3
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,3825
15,6825
Razem k.b. 21,1976
Razem 27,4379
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
39 KNR Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw
508/03-01-02-00
45 szt 7,79 350,55
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,109252 35,00 3,8238
norma: 0,1144*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastikowe szt 2 0,23 0,46
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0115
0,4715
Razem k.b. 4,2953
Razem 7,7898
40 KNR Montaz na gotowym podtozu oprawy nr1 typ
508/05-04-03-00 |Ambiella LED2000-840
14 szt 574,50, 8 043,00
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa Ambiella LED2000 szt 1/ 500,00 500
Materiaty pomocnicze % 2.5 12,5
512,5
Razem k.b. 523,5303
Razem 574,5017
41 KNR Montaz na gotowym podiozu oprawy nr6 typ
508/05-04-03-00 |Ambiella G2 C07 HR LED1300-840
3 szt 640,92| 1922,76
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33%0,955
Materiaty
Oprawa Ambiella G2 C07 HR LED1300 szt 1 560,00 560
Materiaty pomocnicze % 2.5 14
574
Razem k.b. 585,0303
Razem 640,9217
42 KNR Montaz na gotowym podiozu oprawy nr2 typ
508/05-04-03-00 |Fideesca LED8500-940
2 szt 1349,400 2698,80
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33%0,955
Materiaty
Oprawa Fidesca LED8500 szt 1/ 1 200,00 1200
Materiaty pomocnicze % 2.5 30
1230
Razem k.b. 1241,0303
Razem 1349,4017
43 KNR Montaz na gotowym podiozu oprawy nr3 typ
508/05-04-03-00 |Fidesca LED6800-940
5 szt 1017,30, 5086,50
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33%0,955
Materiaty
Oprawa Fidesca LED6800 szt 1 900,00 900
Materiaty pomocnicze % 2.5 22,5
922,5
Razem k.b. 933,5303
Razem 1017,3017
44 KNR Dostawa i montaz plafonow

508/05-04-03-00
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
21 szt 166,02) 3 486,42
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Plafon szt 1 131,00 131
Materiaty pomocnicze % 25 3,275
134,275
Razem k.b. 145,3053
Razem 166,0187
45 KNR Demontaz i ponowny montaz oprawa A
508/05-04-03-00
43 szt 85,75/ 3687,25
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1,27015 35,00 44,4553
norma: 1,33*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 1 1,00 1
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,025
1,025
Razem k.b. 45,4803
Razem 85,7499
46 KNR Demontaz i ponowny montaz oprawa B
508/05-04-03-00
14 szt 85,75/ 1200,50
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1,27015 35,00 44,4553
norma: 1,33*0,955
Materiaty
kotki szt 1 1,00 1
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,025
1,025
Razem k.b. 45,4803
Razem 85,7499
47 KNR Demontaz i ponowny montaz oprawa C
508/05-04-03-00
3 szt 85,75 257,25
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1,27015 35,00 44,4553
norma: 1,33*0,955
Materiaty
kotek szt 1 1,00 1
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,025
1,025
Razem k.b. 45,4803
Razem 85,7499
48 KNR Demontaz i ponowny montaz oprawa D
508/05-04-03-00
2 szt 85,75 171,50
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1,27015 35,00 44,4553
norma: 1,33*0,955
Materiaty
kotek szt 1 1,00 1
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,025
1,025
Razem k.b. 45,4803
Razem 85,7499
49 KNR Podigczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju
508/08-13-01-00 |do 2,5 mm2
360 szt 1,33 478,80
Robocizna R=0,955
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,019959 35,00 0,6986
norma: 0,0209*0,955
Razem k.b. 0,6986
Razem 1,3301
50 KNR Podiaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju
508/08-13-03-00 |do 6 mm2
210 szt 1,75 367,50
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,026262 35,00 0,9192
norma: 0,0275%0,955
Razem k.b. 0,9192
Razem 1,7501
51 KNR Reczne przebicie do 1,5 cegty otworu fi do 40 mm w
403/10-06-12-00 |Scianie z cegty
11 szt 110,21 1212,31
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883
Razem k.b. 57,8830
Razem 110,2092
52 KNR Reczne przebicie do 20 cm otworu fi do 25 mm w
403/10-07-06-00 |Scianach betonowych
15 szt 78,72  1180,80
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,1813 35,00 41,3455
Razem k.b. 41,3455
Razem 78,7219
Instalacja elektryczna- oswietlenie awaryjne 0,00 15 877,03
53 KNR Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw
508/03-01-08-00 |oswietlenia awaryjnego
32 szt 28,14 900,48
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,422301 35,00 14,7805
norma: 0,4422*0,955
Razem k.b. 14,7805
Razem 28,1421
54 KNR Dostawa i montaz opraw oswietlenia
508/05-04-03-00 |ewakuacyjnego EW2, kierunek ewakuaciji, CB, typ
On-tec G
5 szt 260,11 1 300,55
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa EW2 szt 1 216,00 216
Materiaty pomocnicze % 2.5 54
221,4
Razem k.b. 232,4303
Razem 260,1137
55 KNR Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego
508/05-04-03-00 |AW1,3,7W, CB typ iTech M2 kierunek ewakuacji,
CB, typ On-tec G
19 szt 328,75 6 246,25
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa AWA1 szt 1 278,00 278
Materiaty pomocnicze % 2.5 6,95
284,95
Razem k.b. 295,9803
Razem 328,7477
56 KNR Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego

508/05-04-03-00

AW3, 1,4W, CB , M1 typ On-tec C
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
1 szt 350,89 350,89
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa AW3 szt 1 298,00 298
Materiaty pomocnicze % 25 7,45
305,45
Razem k.b. 316,4803
Razem 350,8877
57 KNR Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego
508/05-04-03-00 |AW4, CB M2 typ On-tec C
3 szt 366,39 1099,17
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa AW4 szt 1 312,00 312
Materiaty pomocnicze % 2.5 7,8
319,8
Razem k.b. 330,8303
Razem 366,3857
58 KNR Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego
508/05-04-03-00 |AW5,3,9W, CB typ On-tec C, C1
4 szt 386,31 1 545,24
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Oprawa AW5 szt 1 330,00 330
Materiaty pomocnicze % 2.5 8,25
338,25
Razem k.b. 349,2803
Razem 386,3117
59 KNR Dostawa i montaz- zestaw montazowy typ Ontec w
508/05-04-03-00 |sufitach podwieszanych
32 szt 69,71 2230,72
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 0,31515 35,00 11,0303
norma: 0,33*0,955
Materiaty
Zestaw montazowy Ontec szt 1 44,00 44
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,1
45,1
Razem k.b. 56,1303
Razem 69,7097
60 KNR Podiaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju
508/08-13-01-00 |do 2,5 mm2
360 szt 1,33 478,80
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1 0,019959 35,00 0,6986
norma: 0,0209*0,955
Razem k.b. 0,6986
Razem 1,3301
61 KNR Reczne przebicie do 1,5 cegty otworu fi do 40 mm w
403/10-06-12-00 |Scianie z cegty
9 szt 110,21 991,89
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883
Razem k.b. 57,8830
Razem 110,2092
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
62 | AL-010601/01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu
1 kmpl 733,04 733,04
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 11 35,00 385
Razem k.b. 385,0000
Razem 733,04
Badania i pomiary elektryczne 0,00 5 456,01
63 KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
403/12-02-01-00 |1-fazowego elektrycznego niskiego napiecia
88 szt 19,99 1759,12
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,3 35,00 10,5
Razem k.b. 10,5000
Razem 19,992
64 KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
403/12-02-02-00 |3-fazowego elektrycznego niskiego napiecia
14 szt 59,98 839,72
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,9 35,00 31,5
Razem k.b. 31,5000
Razem 59,976
65 KNR Sprawdzenie i regulacja stycznikdw bez wyzwalacza
403/12-04-01-00 |termicznego
4 szt 87,96 351,84
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,32 35,00 46,2
Razem k.b. 46,2000
Razem 87,9648
66 KNR Sprawdzenie i pomiary przekaznika pomocniczego
403/12-06-03-00
3 szt 36,65 109,95
Robocizna
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,55 35,00 19,25
Razem k.b. 19,2500
Razem 36,652
67 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
508/09-02-05-00 |zasilania-proby dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego- pierwszy
1 szt 126,01 126,01
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8909 35,00 66,1815
norma: 1,980,955
Razem k.b. 66,1815
Razem 126,0096
68 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
508/09-02-06-00 |zasilania-proby dziatania wytgcznika
réznicowopradowego-kazdy nastepny
8 szt 120,92 967,36
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8145 35,00 63,5075
norma: 1,9*0,955
Razem k.b. 63,5075
Razem 120,9183
69 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
508/09-02-05-00 zgsilania-pomiar impedanc;ji petli zwarciowej-
pierwszy
1 szt 126,01 126,01
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8909 35,00 66,1815
norma: 1,980,955
Razem k.b. 66,1815
Razem 126,0096
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena |Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
70 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
508/09-02-05-00 |zasilania-pomiar impedanc;ji petli zwarciowej- kazdy
nastepny
42 szt 28,000 1176,00
Robocizna R=0,955
Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,4202 35,00 14,707
norma: 0,44*0,955
Razem k.b. 14,7070
Razem 28,0021
Razem 264 833,25
Podatek VAT 23% 60 911,65
Ogotem kosztorys 325 744,90
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Elektromonterzy gr.llI r-g 1,683 35,00 58,91
2 |Robotnik budowlany (ATH 1) r-g | 1 186,356/ 35,00/ 41 522,52

Razem 1 188,039 41 581,43
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Lp Nazwa Jm | llos¢ Cena Wartosé
1 |Aparat szt 4, 211,00 844,00
2 |Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,18 15,74 2,81
3 |Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt - 250V szt | 46,92 11,00 516,12
4 |Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 26,52 11,60 307,63
5 | kotek szt 5 1,00 5,00
6 | kotki szt 14 1,00 14,00
7 | Kotki rozporowe plastikowe szt 90 0,23 20,70
8 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 43 1,00 43,00
9 |Koncéwka kablowa miedz do zapras K-50 szt 67,98 5,78 392,92
10 |Korytko kablowe 200mm metr 278 30,00[ 8 340,00
11 |Oprawa Ambiella G2 C07 HR LED1300 szt 3/ 560,000 1680,00
12 |Oprawa Ambiella LED2000 szt 14/ 500,00, 7 000,00
13 |Oprawa AW1 szt 19 278,000 5 282,00
14 |Oprawa AW3 szt 1 298,00 298,00
15 |Oprawa AW4 szt 3] 312,00 936,00
16 |Oprawa AW5 szt 4| 330,00 1 320,00
17 |Oprawa EW2 szt 5/ 216,00 1 080,00
18 |Oprawa Fidesca LED6800 szt 5/ 900,00, 4 500,00
19 |Oprawa Fidesca LED8500 szt 2| 1200,000 2400,00
20 |Plafon szt 21 131,000 2751,00
21 |Przewod miedziany DY 4,0 - 750V metr| 488,8 3,12 1 525,06
22 |Przewod miedziany LgY 25mm2 - 750V metr| 124,8 10,09 1 259,23
23 |Przewod miedziany NKGs 3x16 metr| 345,28 72,00, 24 860,16
24 |Przewod miedziany NKGs 3x25 metr| 332,8 113,00 37 606,40
25 |Przewod miedziany YDY 5x10 - 750V metr| 114,4 21,10f 2413,84
26 |Przewod miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr| 3 369,6 2,27 7 648,99
27 |Przewdd miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr| 4 534,4 3,53| 16 006,43
28 |Przewod miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 572 3,63] 2076,36
29 |Punkt elektryczno logiczny szt 8,16/ 160,00 1 305,60
30 |Punkt elektryczno logiczny PEL szt 6,12 116,00 709,92
31 |Puszka instal koncowa PK-60 pt szt | 340,68 0,43 146,49
32 |RDO szt 1/ 4 900,00 4 900,00
33 |[RIT D1 szt 1/ 7 300,00 7 300,00
34 |RIT D2 szt 1/ 7 300,00 7 300,00
35 |RKDO szt 1/ 5500,00f 5 500,00
36 [RrDO szt 1/ 5300,00] 5 300,00
37 |Szyna wyréwnawcza CU metr 2,08/ 260,00 540,80
38 |Sruby stal ZGR z nakretka i podktadkg kg 0,72 9,68 6,97
39 |Wytgcznik 1-bieg pt 6A/250V szt 18,36 10,26 188,37
40 |Wytgcznik 1-bieg pt 6A/250V hermetyczny szt 10,2 19,00 193,80
41 |Wytacznik krzyzowy szt 2,04 15,00 30,60
42 |Wytgcznik schodowy szt 10,2 15,00 153,00
43 |Wytgcznik swiecznikowy IP44 szt 12,24 20,00 244,80
44 |Wypust elektryczny szt 35,7 60,00 2 142,00
45 |Zestaw montazowy Ontec szt 32 44,000 1408,00
Razem 168 500,00
Materiaty pomocnicze 3 433,68
Ogoétem 171 933,68,
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Spawarka transformatorowa 500 A m-g| 0,177 7,02 1,24
Razem 0,177 1,24
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