
Wartość kosztorysowa 264 833,25
Podatek VAT 23,00% 60 911,65
Cena kosztorysowa 325 744,90
Słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset 
czterdzieści cztery i 90/100 zł

Kosztorys

Lokalizacja Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych
Ul. Komeńskiego 35  82-300 Elbląg

Stawka robocizny 35,00 zł/r-g
Koszty zakupu 8,00%
Koszty pośrednie 70% (R+S)
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
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Tabela elementów

Nr Opis Wartość Uwagi

Instalacja elektryczna 189 544,04

Instalacja elektryczna- gniazda i koryta 22 368,87

Instalacja elektryczna- oświetlenie podstawowe 31 587,30

Instalacja elektryczna- oświetlenie awaryjne 15 877,03

Badania i pomiary elektryczne 5 456,01

Razem 264 833,25

Podatek VAT 23% 60 911,65

Ogółem kosztorys 325 744,90
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Instalacja elektryczna 0,00 189 544,04

1 KNR 
508/04-01-04-00

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów- 
szaf

3 szt 108,79 326,37

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,59485 35,00 55,8198
  norma: 1,67*0,955

Materiały

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,24 9,68 2,3232

Razem k.b. 58,1430

Razem 108,79

2 KNR 
508/04-03-07-00

Mocowanie aparatów do 20 kg o 2 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia- tablica rozdzielcza 
RrD0

1 szt 6 424,39 6 424,39

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

RrD0 szt 1 5 300,00 5 300

5 300,3148

Razem k.b. 5 667,9898

Razem 6 424,3932

3 KNR 
508/04-03-07-00

Mocowanie aparatów do 20 kg o 2 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia- RD0

1 szt 5 992,39 5 992,39

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

RD0 szt 1 4 900,00 4 900

4 900,3148

Razem k.b. 5 267,9898

Razem 5 992,3932

4 KNR 
508/04-03-07-00

Mocowanie aparatów do 20 kg o 2 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia- RKD0

1 szt 6 640,39 6 640,39

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

RKD0 szt 1 5 500,00 5 500

5 500,3148

Razem k.b. 5 867,9898

Razem 6 640,3932

5 KNR 
508/04-03-07-00

Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnic IT

2 szt 700,39 1 400,78

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

Razem k.b. 367,9898

Razem 700,3932

6 KNR 
508/04-03-07-00

Mocowanie aparatów do 20 kg o 2 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia- RIT D1

1 szt 8 584,39 8 584,39

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

RIT D1 szt 1 7 300,00 7 300

7 300,3148

Razem k.b. 7 667,9898

Razem 8 584,3932

7 KNR 
508/04-03-07-00

Mocowanie aparatów do 20 kg o 2 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia- RIT D2

1 szt 8 584,39 8 584,39

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 10,505 35,00 367,675
  norma: 11*0,955

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,02 15,74 0,3148

RIT D2 szt 1 7 300,00 7 300

7 300,3148

Razem k.b. 7 667,9898

Razem 8 584,3932

8 KNR 
508/02-06-03-00

Przewód izolowany jednożyłowy 5xLgYżo 25mm2 
układany w gotowych korytkach

120 metr 13,23 1 587,60

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,024162 35,00 0,8457
  norma: 0,0253*0,955

Materiały

Przewód miedziany LgY 25mm2 - 750V metr 1,04 10,09 10,4936

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2623

10,7559

Razem k.b. 11,6016

Razem 13,2266

9 KNR 
508/02-13-03-00

Przewody kabelkowe NKGs 3x25mm2 układane na 
tynku w ciągach wielokrotnych

320 metr 134,51 43 043,20

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,066182 35,00 2,3164
  norma: 0,0693*0,955

Materiały

Przewód miedziany NKGs 3x25 metr 1,04 113,00 117,52

Materiały pomocnicze % 2.5 2,938

120,458

Razem k.b. 122,7744

Razem 134,505

10 KNR 
508/02-13-03-00

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40)- NKGs-300/500V 
3x16

332 metr 87,30 28 983,60

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,066182 35,00 2,3164
  norma: 0,0693*0,955

Materiały

Przewód miedziany NKGs 3x16 metr 1,04 72,00 74,88

Materiały pomocnicze % 2.5 1,872

76,752

Razem k.b. 79,0684

Razem 87,3026

11 KNR 
508/04-03-02-00

Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach z 
rozebraniem bez podłączenia

4 szt 245,87 983,48

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,2674 35,00 9,359
  norma: 0,28*0,955
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały

Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,01 15,74 0,1574

Aparat szt 1 211,00 211

211,1574

Razem k.b. 220,5164

Razem 245,8695

12 KNR 
508/08-14-03-00

Montaż końcowek przez zaciskanie o przekroju do 
50 mm2

66 szt 14,92 984,72

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,12501 35,00 4,3754
  norma: 0,1309*0,955

Materiały

Końcówka kablowa miedz do zapras K-50 szt 1,03 5,78 5,9534

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1488

6,1022

Razem k.b. 10,4776

Razem 14,9212

13 KNR 
508/02-12-03-04

Przewód YDY 5x10mm2 układany w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania

110 metr 27,99 3 078,90

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,055485 35,00 1,942
  norma: 0,0581*0,955

Materiały

Przewód miedziany YDY 5x10 - 750V metr 1,04 21,10 21,944

Materiały pomocnicze % 2.5 0,5486

22,4926

Razem k.b. 24,4346

Razem 27,9896

14 KNR 
508/02-09-05-05

Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku 
w podłożu niebetonowym

4 360 metr 8,12 35 403,20

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,060929 35,00 2,1325
  norma: 0,0638*0,955

Materiały

Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1,04 3,53 3,6712

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0918

3,763

Razem k.b. 5,8955

Razem 8,1243

15 KNR 
508/02-09-03-04

Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku 
w betonie

3 240 metr 7,23 23 425,20

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,069333 35,00 2,4267
  norma: 0,0726*0,955

Materiały

Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04 2,27 2,3608

Materiały pomocnicze % 2.5 0,059

2,4198

Razem k.b. 4,8465

Razem 7,2338

16 KNR 
508/02-09-05-01

Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5 układany w tynku 
w podłożu niebetonowym

550 metr 8,24 4 532,00

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,060929 35,00 2,1325
  norma: 0,0638*0,955

Materiały

Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 1,04 3,63 3,7752



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 6/18
Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0944

3,8696

Razem k.b. 6,0021

Razem 8,2395

17 KNR 
508/02-04-03-00

Przewód miedziany DY 4 wciągany do rur

470 metr 5,20 2 444,00

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,024162 35,00 0,8457
  norma: 0,0253*0,955

Materiały

Przewód miedziany DY 4,0  - 750V metr 1,04 3,12 3,2448

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0811

3,3259

Razem k.b. 4,1716

Razem 5,2022

18 KNR 
508/06-08-05-00

Układanie bednarki FeZn 25x4 w kanałach na 
gotowych uchwytach- szyna wyrównawcza CU

2 metr 311,76 623,52

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,168749 35,00 5,9062
  norma: 0,1767*0,955

Materiały

Szyna wyrównawcza CU metr 1,04 260,00 270,4

Materiały pomocnicze % 2.5 6,76

277,16

Sprzęt

Spawarka transformatorowa 500 A m-g 0,0883 7,02 0,6199

Razem k.b. 283,6861

Razem 311,7585

19 KNR 
508/03-01-08-00

Mocowanie osprzętu do konsolek w podłożu z cegły, 
wykonanie otworów mechanicznie

43 szt 28,14 1 210,02

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,422301 35,00 14,7805
  norma: 0,4422*0,955

Razem k.b. 14,7805

Razem 28,1421

20 KNR 
508/08-13-01-00

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju 
do 2,5 mm2

201 szt 1,33 267,33

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,019959 35,00 0,6986
  norma: 0,0209*0,955

Razem k.b. 0,6986

Razem 1,3301

21 KNR 5-08 0813/03 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju 
do 6mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub 
bolce

64 szt 1,75 112,00

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0263 35,00 0,9205

Razem k.b. 0,9205

Razem 1,7527

22 KNR 
403/10-06-12-00

Ręczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 40 mm w 
ścianie z cegły

21 szt 110,21 2 314,41

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883

Razem k.b. 57,8830

Razem 110,2092

23 KNR 
403/10-07-06-00

Ręczne przebicie do 20 cm otworu fi do 25 mm w 
ścianach betonowych
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

33 szt 78,72 2 597,76

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,1813 35,00 41,3455

Razem k.b. 41,3455

Razem 78,7219

Instalacja elektryczna- gniazda i koryta 0,00 22 368,87

24 KNNR 
N005/11-05-08-00

Korytka o szerokości do 200mm przykręcane do 
otworów

144 metr 45,81 6 596,64

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,189 35,00 6,615

Materiały

Korytko kablowe 200mm metr 1 30,00 30

Materiały pomocnicze % 2.5 0,75

30,75

Razem k.b. 37,3650

Razem 45,805

25 KNNR 
N005/11-05-08-00

Korytka o szerokości do 200mm przykręcane do 
gotowych otworów

134 metr 45,81 6 138,54

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,189 35,00 6,615

Materiały

Korytko kablowe 200mm metr 1 30,00 30

Materiały pomocnicze % 2.5 0,75

30,75

Razem k.b. 37,3650

Razem 45,805

26 KNR 
508/03-09-06-00

Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 
2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego

26 szt 30,60 795,60

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,262625 35,00 9,1919
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02 11,60 11,832

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2958

12,1278

Razem k.b. 21,3197

Razem 30,5994

27 KNR 
508/03-09-04-00

Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 
2-biegunowego 10/16A/Z natynkowego

46 szt 29,22 1 344,12

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,25212 35,00 8,8242
  norma: 0,264*0,955

Materiały

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt - 250V szt 1,02 11,00 11,22

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2805

11,5005

Razem k.b. 20,3247

Razem 29,2217

28 KNR 
508/03-09-06-00

Montaż na podłożu punktów elektryczno logicznych 
PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45

6 szt 198,16 1 188,96

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,262625 35,00 9,1919
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Punkt elektryczno logiczny szt 1,02 160,00 163,2

Materiały pomocnicze % 2.5 4,08
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

167,28

Razem k.b. 176,4719

Razem 198,1637

29 KNR 
508/03-09-06-00

Montaż na podłożu punktów elektryczno logicznych 
PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45

6 szt 148,48 890,88

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,262625 35,00 9,1919
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Punkt elektryczno logiczny PEL szt 1,02 116,00 118,32

Materiały pomocnicze % 2.5 2,958

121,278

Razem k.b. 130,4699

Razem 148,4815

30 KNR 
508/03-09-06-00

Montaż na podłożu punktów elektryczno logicznych 
PEL 4P+Z, 4xEKW

2 szt 198,16 396,32

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,262625 35,00 9,1919
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Punkt elektryczno logiczny szt 1,02 160,00 163,2

Materiały pomocnicze % 2.5 4,08

167,28

Razem k.b. 176,4719

Razem 198,1637

31 KNR 
508/03-09-06-00

Montaż wypustów elektrycznych

35 szt 85,25 2 983,75

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,262625 35,00 9,1919
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Wypust elektryczny szt 1,02 60,00 61,2

Materiały pomocnicze % 2.5 1,53

62,73

Razem k.b. 71,9219

Razem 85,2497

32 KNR 
508/03-02-01-00

Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 
60 mm

334 szt 6,09 2 034,06

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,08404 35,00 2,9414
  norma: 0,088*0,955

Materiały

Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02 0,43 0,4386

Materiały pomocnicze % 2.5 0,011

0,4496

Razem k.b. 3,3910

Razem 6,086

Instalacja elektryczna- oświetlenie podstawowe 0,00 31 587,30

33 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 
jednobiegunowego podtynkowego hermetycznego

10 szt 31,95 319,50

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V hermetyczny szt 1,02 19,00 19,38

Materiały pomocnicze % 2.5 0,4845

19,8645
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 25,3796

Razem 31,9545

34 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 
jednobiegunowego podtynkowego

2 szt 22,09 44,18

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02 10,26 10,4652

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2616

10,7268

Razem k.b. 16,2419

Razem 22,0857

35 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 
świecznikowego podtynkowego

16 szt 22,09 353,44

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02 10,26 10,4652

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2616

10,7268

Razem k.b. 16,2419

Razem 22,0857

36 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 
świecznikowego IP44

12 szt 33,08 396,96

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik świecznikowy IP44 szt 1,02 20,00 20,4

Materiały pomocnicze % 2.5 0,51

20,91

Razem k.b. 26,4251

Razem 33,0836

37 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 
schodowego

10 szt 27,44 274,40

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik schodowy szt 1,02 15,00 15,3

Materiały pomocnicze % 2.5 0,3825

15,6825

Razem k.b. 21,1976

Razem 27,4379

38 KNR 
508/03-07-02-00

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika krzyżowego

2 szt 27,44 54,88

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,157575 35,00 5,5151
  norma: 0,165*0,955

Materiały

Wyłącznik krzyżowy szt 1,02 15,00 15,3

Materiały pomocnicze % 2.5 0,3825

15,6825

Razem k.b. 21,1976

Razem 27,4379
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

39 KNR 
508/03-01-02-00

Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw

45 szt 7,79 350,55

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,109252 35,00 3,8238
  norma: 0,1144*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastikowe szt 2 0,23 0,46

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0115

0,4715

Razem k.b. 4,2953

Razem 7,7898

40 KNR 
508/05-04-03-00

Montaż na gotowym podłożu oprawy nr1 typ 
Ambiella LED2000-840

14 szt 574,50 8 043,00

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa Ambiella LED2000 szt 1 500,00 500

Materiały pomocnicze % 2.5 12,5

512,5

Razem k.b. 523,5303

Razem 574,5017

41 KNR 
508/05-04-03-00

Montaż na gotowym podłożu oprawy nr6 typ 
Ambiella G2 C07 HR LED1300-840

3 szt 640,92 1 922,76

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa Ambiella G2 C07 HR LED1300 szt 1 560,00 560

Materiały pomocnicze % 2.5 14

574

Razem k.b. 585,0303

Razem 640,9217

42 KNR 
508/05-04-03-00

Montaż na gotowym podłożu oprawy nr2 typ 
Fideesca LED8500-940

2 szt 1 349,40 2 698,80

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa Fidesca LED8500 szt 1 1 200,00 1 200

Materiały pomocnicze % 2.5 30

1 230

Razem k.b. 1 241,0303

Razem 1 349,4017

43 KNR 
508/05-04-03-00

Montaż na gotowym podłożu oprawy nr3 typ 
Fidesca LED6800-940

5 szt 1 017,30 5 086,50

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa Fidesca LED6800 szt 1 900,00 900

Materiały pomocnicze % 2.5 22,5

922,5

Razem k.b. 933,5303

Razem 1 017,3017

44 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż plafonów
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

21 szt 166,02 3 486,42

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Plafon szt 1 131,00 131

Materiały pomocnicze % 2.5 3,275

134,275

Razem k.b. 145,3053

Razem 166,0187

45 KNR 
508/05-04-03-00

Demontaż i ponowny montaż oprawa A

43 szt 85,75 3 687,25

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,27015 35,00 44,4553
  norma: 1,33*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 1 1,00 1

Materiały pomocnicze % 2.5 0,025

1,025

Razem k.b. 45,4803

Razem 85,7499

46 KNR 
508/05-04-03-00

Demontaż i ponowny montaż oprawa B

14 szt 85,75 1 200,50

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,27015 35,00 44,4553
  norma: 1,33*0,955

Materiały

kołki szt 1 1,00 1

Materiały pomocnicze % 2.5 0,025

1,025

Razem k.b. 45,4803

Razem 85,7499

47 KNR 
508/05-04-03-00

Demontaż i ponowny montaż oprawa C

3 szt 85,75 257,25

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,27015 35,00 44,4553
  norma: 1,33*0,955

Materiały

kołek szt 1 1,00 1

Materiały pomocnicze % 2.5 0,025

1,025

Razem k.b. 45,4803

Razem 85,7499

48 KNR 
508/05-04-03-00

Demontaż i ponowny montaż oprawa D

2 szt 85,75 171,50

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,27015 35,00 44,4553
  norma: 1,33*0,955

Materiały

kołek szt 1 1,00 1

Materiały pomocnicze % 2.5 0,025

1,025

Razem k.b. 45,4803

Razem 85,7499

49 KNR 
508/08-13-01-00

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju 
do 2,5 mm2

360 szt 1,33 478,80

Robocizna  R=0,955
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,019959 35,00 0,6986
  norma: 0,0209*0,955

Razem k.b. 0,6986

Razem 1,3301

50 KNR 
508/08-13-03-00

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju 
do 6 mm2

210 szt 1,75 367,50

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,026262 35,00 0,9192
  norma: 0,0275*0,955

Razem k.b. 0,9192

Razem 1,7501

51 KNR 
403/10-06-12-00

Ręczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 40 mm w 
ścianie z cegły

11 szt 110,21 1 212,31

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883

Razem k.b. 57,8830

Razem 110,2092

52 KNR 
403/10-07-06-00

Ręczne przebicie do 20 cm otworu fi do 25 mm w 
ścianach betonowych

15 szt 78,72 1 180,80

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,1813 35,00 41,3455

Razem k.b. 41,3455

Razem 78,7219

Instalacja elektryczna- oświetlenie awaryjne 0,00 15 877,03

53 KNR 
508/03-01-08-00

Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw 
oświetlenia awaryjnego

32 szt 28,14 900,48

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,422301 35,00 14,7805
  norma: 0,4422*0,955

Razem k.b. 14,7805

Razem 28,1421

54 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego EW2, kierunek ewakuacji, CB, typ 
On-tec G

5 szt 260,11 1 300,55

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa EW2 szt 1 216,00 216

Materiały pomocnicze % 2.5 5,4

221,4

Razem k.b. 232,4303

Razem 260,1137

55 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 
AW1,3,7W, CB typ iTech M2 kierunek ewakuacji, 
CB, typ On-tec G

19 szt 328,75 6 246,25

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa AW1 szt 1 278,00 278

Materiały pomocnicze % 2.5 6,95

284,95

Razem k.b. 295,9803

Razem 328,7477

56 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 
AW3, 1,4W, CB , M1 typ On-tec C
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1 szt 350,89 350,89

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa AW3 szt 1 298,00 298

Materiały pomocnicze % 2.5 7,45

305,45

Razem k.b. 316,4803

Razem 350,8877

57 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 
AW4, CB  M2 typ On-tec C

3 szt 366,39 1 099,17

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa AW4 szt 1 312,00 312

Materiały pomocnicze % 2.5 7,8

319,8

Razem k.b. 330,8303

Razem 366,3857

58 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 
AW5,3,9W, CB typ On-tec C, C1

4 szt 386,31 1 545,24

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Oprawa AW5 szt 1 330,00 330

Materiały pomocnicze % 2.5 8,25

338,25

Razem k.b. 349,2803

Razem 386,3117

59 KNR 
508/05-04-03-00

Dostawa i montaż- zestaw montażowy typ Ontec w 
sufitach podwieszanych

32 szt 69,71 2 230,72

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,31515 35,00 11,0303
  norma: 0,33*0,955

Materiały

Zestaw montażowy Ontec szt 1 44,00 44

Materiały pomocnicze % 2.5 1,1

45,1

Razem k.b. 56,1303

Razem 69,7097

60 KNR 
508/08-13-01-00

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju 
do 2,5 mm2

360 szt 1,33 478,80

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,019959 35,00 0,6986
  norma: 0,0209*0,955

Razem k.b. 0,6986

Razem 1,3301

61 KNR 
403/10-06-12-00

Ręczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 40 mm w 
ścianie z cegły

9 szt 110,21 991,89

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,6538 35,00 57,883

Razem k.b. 57,8830

Razem 110,2092
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

62 AL-01 0601/01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania 
systemu

1 kmpl 733,04 733,04

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 11 35,00 385

Razem k.b. 385,0000

Razem 733,04

Badania i pomiary elektryczne 0,00 5 456,01

63 KNR 
403/12-02-01-00

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia

88 szt 19,99 1 759,12

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,3 35,00 10,5

Razem k.b. 10,5000

Razem 19,992

64 KNR 
403/12-02-02-00

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia

14 szt 59,98 839,72

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,9 35,00 31,5

Razem k.b. 31,5000

Razem 59,976

65 KNR 
403/12-04-01-00

Sprawdzenie i regulacja styczników bez wyzwalacza 
termicznego

4 szt 87,96 351,84

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,32 35,00 46,2

Razem k.b. 46,2000

Razem 87,9648

66 KNR 
403/12-06-03-00

Sprawdzenie i pomiary przekaźnika pomocniczego

3 szt 36,65 109,95

Robocizna

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,55 35,00 19,25

Razem k.b. 19,2500

Razem 36,652

67 KNR 
508/09-02-05-00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania-próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego- pierwszy

1 szt 126,01 126,01

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8909 35,00 66,1815
  norma: 1,98*0,955

Razem k.b. 66,1815

Razem 126,0096

68 KNR 
508/09-02-06-00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania-próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego-każdy następny

8 szt 120,92 967,36

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8145 35,00 63,5075
  norma: 1,9*0,955

Razem k.b. 63,5075

Razem 120,9183

69 KNR 
508/09-02-05-00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania-pomiar impedancji pętli zwarciowej- 
pierwszy

1 szt 126,01 126,01

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1,8909 35,00 66,1815
  norma: 1,98*0,955

Razem k.b. 66,1815

Razem 126,0096
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

70 KNR 
508/09-02-05-00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania-pomiar impedancji pętli zwarciowej- każdy 
następny

42 szt 28,00 1 176,00

Robocizna  R=0,955

Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 0,4202 35,00 14,707
  norma: 0,44*0,955

Razem k.b. 14,7070

Razem 28,0021

Razem 264 833,25

Podatek VAT 23% 60 911,65

Ogółem kosztorys 325 744,90
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 1,683 35,00 58,91

2 Robotnik budowlany (ATH 1) r-g 1 186,356 35,00 41 522,52

Razem 1 188,039 41 581,43
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Aparat szt 4 211,00 844,00

2 Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 0,18 15,74 2,81

3 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt - 250V szt 46,92 11,00 516,12

4 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 26,52 11,60 307,63

5 kołek szt 5 1,00 5,00

6 kołki szt 14 1,00 14,00

7 Kołki rozporowe plastikowe szt 90 0,23 20,70

8 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 43 1,00 43,00

9 Końcówka kablowa miedz do zapras K-50 szt 67,98 5,78 392,92

10 Korytko kablowe 200mm metr 278 30,00 8 340,00

11 Oprawa Ambiella G2 C07 HR LED1300 szt 3 560,00 1 680,00

12 Oprawa Ambiella LED2000 szt 14 500,00 7 000,00

13 Oprawa AW1 szt 19 278,00 5 282,00

14 Oprawa AW3 szt 1 298,00 298,00

15 Oprawa AW4 szt 3 312,00 936,00

16 Oprawa AW5 szt 4 330,00 1 320,00

17 Oprawa EW2 szt 5 216,00 1 080,00

18 Oprawa Fidesca LED6800 szt 5 900,00 4 500,00

19 Oprawa Fidesca LED8500 szt 2 1 200,00 2 400,00

20 Plafon szt 21 131,00 2 751,00

21 Przewód miedziany DY 4,0  - 750V metr 488,8 3,12 1 525,06

22 Przewód miedziany LgY 25mm2 - 750V metr 124,8 10,09 1 259,23

23 Przewód miedziany NKGs 3x16 metr 345,28 72,00 24 860,16

24 Przewód miedziany NKGs 3x25 metr 332,8 113,00 37 606,40

25 Przewód miedziany YDY 5x10 - 750V metr 114,4 21,10 2 413,84

26 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 3 369,6 2,27 7 648,99

27 Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 4 534,4 3,53 16 006,43

28 Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 572 3,63 2 076,36

29 Punkt elektryczno logiczny szt 8,16 160,00 1 305,60

30 Punkt elektryczno logiczny PEL szt 6,12 116,00 709,92

31 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 340,68 0,43 146,49

32 RD0 szt 1 4 900,00 4 900,00

33 RIT D1 szt 1 7 300,00 7 300,00

34 RIT D2 szt 1 7 300,00 7 300,00

35 RKD0 szt 1 5 500,00 5 500,00

36 RrD0 szt 1 5 300,00 5 300,00

37 Szyna wyrównawcza CU metr 2,08 260,00 540,80

38 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,72 9,68 6,97

39 Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 18,36 10,26 188,37

40 Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V hermetyczny szt 10,2 19,00 193,80

41 Wyłącznik krzyżowy szt 2,04 15,00 30,60

42 Wyłącznik schodowy szt 10,2 15,00 153,00

43 Wyłącznik świecznikowy IP44 szt 12,24 20,00 244,80

44 Wypust elektryczny szt 35,7 60,00 2 142,00

45 Zestaw montażowy Ontec szt 32 44,00 1 408,00

Razem 168 500,00

Materiały pomocnicze 3 433,68

Ogółem 171 933,68
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Spawarka transformatorowa 500 A m-g 0,177 7,02 1,24

Razem 0,177 1,24
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