
Wartość kosztorysowa 1 591 609,39
Podatek VAT 23,00% 366 070,16
Cena kosztorysowa 1 957 679,55
Słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt 
siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 
55/100 zł

Kosztorys

Obiekt Wojewódzki Szpital Zespolony
Rodzaj robót Remontowo budowlane

Stawka robocizny 26,00 zł/r-g (w kosztorysie występują indywidualne stawki robocizny)
Koszty zakupu 8,00%
Koszty pośrednie 75% (R+S)
Zysk 16% R+S+Kp(R+S)

Sporządziła Grzegorz Zembrzuski

Elblag 2023-02-03,
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Tabela elementów

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Opis Wartość Uwagi

1 Branża architektoniczno-konstrukcyjna 952 001,59

1.1    • Roboty rozbiórkowe 952 001,59

1.2      • Roboty konstukcyjne, wzmocnienia stropów 835 614,48

1.3        • Ścianki działowe, zamurowania 760 617,89

1.4          • Wentylacja grawitacyjna 690 582,70

1.5            • Stolarka/ ślusarka drzwiowa 587 938,26

1.6              • Stolarka okienna 482 954,26

1.7                • Tynki wewnętrzne 433 378,11

1.8                  • Sufity podwieszane 323 593,35

1.9                    • Okładziny ścian 73 393,82

1.10                      • Akcesoria dla niepełnosprawnych 938,00

1.11                        • Warstwy podposadzkowe 13 684,77

1.12                          • Posadzki 97 123,74

1.13                            • Osłony ścian 31 783,00

1.14                              • Roboty malarskie 59 495,13

2 Branża sanitarna 107 563,66

2.1    • Kanalizacja sanitarna 107 563,66

2.2      • Instalacja wody 61 596,52

3 INSTALACJA CO - DZIECI STARSZYCH 42 788,94

2.4    • 4 WENTYLACJA DZIECI STARSZE 23 657,67

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 57 241,89

Instalacja RTV 13 835,47

Instalacja systemu przyzywowego 94 639,80

Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy 26 487,26

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 33 922,50

Instalacja systemu LAN - OK 60 103,64

3.6    • Instalacja automatyki drzwiowej 0,00

3.7      • Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SPP 0,00

3.8        • Instalacja RTV 0,00

3.9          • Instalacja systemu przyzywowego 0,00

3.10            • Instalacja Dziwiękowego Systemu Ostrzegawczego 0,00

3.11              • Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 0,00

3.12                • Instalacja systemu LAN 0,00

3.13                  • Badania i pomiary elektryczne 0,00

Razem 1 591 609,39

Podatek VAT 23% 366 070,16

Ogółem kosztorys 1 957 679,55
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1 Branża architektoniczno-konstrukcyjna 0,00 952 001,59

1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00 952 001,59

1 d.1.1 KNNR 3 
0301/01

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej

36,95 m3 388,46 14 353,60

Robocizna

Robotnicy r-g 7,36 26,00 191,36

Razem k.b. 191,3600

Razem 388,4608

2 d.1.1 KNNR 3 
0303/01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej 
i cementowo-wapiennej

18,4 m3 1 111,55 20 452,52

Robocizna  R=0,5

Robotnicy r-g 21,06 26,00 547,56
  norma: 42,12*0,5

Razem k.b. 547,5600

Razem 1 111,5468

3 d.1.1 KNR 4-01 
0354/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

38 szt 83,39 3 168,82

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58 26,00 41,08

Razem k.b. 41,0800

Razem 83,3924

4 d.1.1 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie 
w miejscu składowania

38 szt 22,17 842,46

Robocizna  R=3

Robotnicy gr.I r-g 0,42 26,00 10,92
  norma: 0,14*3

Razem k.b. 10,9200

Razem 22,1676

5 d.1.1 KNR 4-01 
0354/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych

5 m 35,89 179,45

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 26,00 17,68

Razem k.b. 17,6800

Razem 35,8904

6 d.1.1 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

193 m2 54,63 10 543,59

Robocizna  R=0,75

Robotnicy gr.I r-g 1,035 26,00 26,91
  norma: 1,38*0,75

Razem k.b. 26,9100

Razem 54,6273

7 d.1.1 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 
5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

182,55 m2 17,42 3 180,02

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 26,00 8,58

Razem k.b. 8,5800

Razem 17,4174

8 d.1.1 KNR 4-01 
0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 
1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

50 szt 26,39 1 319,50

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 26,00 4,42

Robotnicy gr.I r-g 0,33 26,00 8,58

13

Razem k.b. 13,0000

Razem 26,39

9 d.1.1 KNR 4-01 
0336/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i 
szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

45 m 33,78 1 520,10

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 26,00 4,42

Robotnicy gr.I r-g 0,47 26,00 12,22

16,64

Razem k.b. 16,6400

Razem 33,7792

10 d.1.1 KNR 4-01 
0346/03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek 
stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

104 gniazdo 46,45 4 830,80

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 26,00 4,42

Robotnicy gr.I r-g 0,71 26,00 18,46

22,88

Razem k.b. 22,8800

Razem 46,4464

11 d.1.1 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
na zaprawie cementowej

49 m2 48,56 2 379,44

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92 26,00 23,92

Razem k.b. 23,9200

Razem 48,5576

12 d.1.1 KNR 4-01 
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

535 m2 19,00 10 165,00

Robocizna  R=2

Robotnicy gr.I r-g 0,36 26,00 9,36
  norma: 0,18*2

Razem k.b. 9,3600

Razem 19,0008

13 d.1.1 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

4 m3 728,89 2 915,56

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81 26,00 359,06

Razem k.b. 359,0600

Razem 728,8918

14 d.1.1 KNR 4-01 
0354/02

Wykucie z muru belek drewnianych

102 m 14,25 1 453,50

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,27 26,00 7,02

Razem k.b. 7,0200

Razem 14,2506

15 d.1.1 KNR 4-01 
0429/06

Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów 
drewnianych
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

585,04 m2 15,20 8 892,61

Robocizna  R=1,6

Robotnicy gr.I r-g 0,288 26,00 7,488
  norma: 0,18*1,6

Razem k.b. 7,4880

Razem 15,2006

16 d.1.1 KNR 4-01 
0504/01

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej 
holenderki układanej na sucho

30 m2 207,98 6 239,40

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 1,03 26,00 26,78

Robotnicy gr.I r-g 0,16 26,00 4,16

30,94

Materiały

Dachówka ceramiczna holenderka szt 17,7 7,00 123,9

Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,02 7,00 0,14

Materiały pomocnicze % 2 2,4808

126,5208

Sprzęt

Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,14 30,00 4,2

Razem k.b. 161,6608

Razem 207,9767

17 d.1.1 KNR 4-01 
0333/21

Przebicia otworów w stropach ceramicznych

16 szt 75,21 1 203,36

Robocizna  R=2,5

Cieśle gr.II r-g 0,425 26,00 11,05
  norma: 0,17*2,5

Robotnicy gr.I r-g 1 26,00 26
  norma: 0,4*2,5

37,05

Razem k.b. 37,0500

Razem 75,2115

18 d.1.1 KNR 4-01 
0424/05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym

20 miejsce 64,39 1 287,80

Robocizna  R=2

Cieśle gr.II r-g 1,22 26,00 31,72
  norma: 0,61*2

Razem k.b. 31,7200

Razem 64,3916

19 d.1.1 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz drzwi. podsufitki, wykładziny z terenu 
rozbiórki, samochodem skrzynio- wym naodległość 
do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 
samochód 5-10 t

39,402 t 292,44 11 522,72

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 26,00 44,46

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,83 120,00 99,6

Razem k.b. 144,0600

Razem 292,4418

20 d.1.1 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

39,402 t 8,77 345,56

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,036 120,00 4,32

Razem k.b. 4,3200
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 8,7696

21 d.1.1 KNR AT-05 
1664/02

Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m

2 kpl 260,94 521,88

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,7 26,00 70,2

Robotnicy gr.I r-g 0,49 26,00 12,74

82,94

Sprzęt

Zsyp budowlany do gruzu m-g 1,52 30,00 45,6

Razem k.b. 128,5400

Razem 260,9362

22 d.1.1 KNR 4-04 
1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

67,25 m3 43,12 2 899,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,177 120,00 21,24

Razem k.b. 21,2400

Razem 43,1172

23 d.1.1 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
ponad 1km odległości

67,25 m3 9,01 605,92

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 120,00 4,44

Razem k.b. 4,4400

Razem 9,0132

24 d.1.1 Kalkulacja 
własna

Opłata za przyjęcie gruzu

67,25 m3 30,00 2 017,50

25 d.1.1 Kalkulacja 
własna

Opłata za przyjęcie wykładziny i innych

39,402 t 90,00 3 546,18

1.2 Roboty konstukcyjne, wzmocnienia stropów 0,00 835 614,48

26 d.1.2 KNNR 7 
0209/06

Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji 
skręcanych na śruby o masie elementów 100kg

3,25 t 18 217,42 59 206,62

Robocizna

Robotnicy r-g 199 26,00 5 174

Materiały

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 1 050 5,00 5 250
  norma: 1050

Tlen techniczny sprężony m3 13 3,00 39

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,3 6,00 25,8

Elektrody do spawania stali niskowęglowych 
3,25mm

szt 253 1,50 379,5

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 15,5 30,00 465

Śruby zgrubne kpl kg 25 17,00 425

Materiały pomocnicze % 4 263,372

6 847,672

Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,9 30,00 57

Spawarka m-g 10 10,00 100

157

Razem k.b. 12 178,6720
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 18 217,4158

27 d.1.2 KNR 4-01 
0703/03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na 
stopkach belek

66,16 m 8,73 577,58

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,07 26,00 1,82

Robotnicy gr.I r-g 0,04 26,00 1,04

2,86

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,27 9,00 2,43

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,03 8,00 0,24

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0401

2,7101

Razem k.b. 5,5701

Razem 8,7327

28 d.1.2 KNR 4-01 
0704/01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej mlekiem 
cementowym

7,94 m2 14,86 117,99

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,07 26,00 1,82

Robotnicy gr.I r-g 0,21 26,00 5,46

7,28

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,001 70,00 0,07

Woda m3 0,001 5,00 0,005

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0011

0,0761

Razem k.b. 7,3561

Razem 14,8606

29 d.1.2 KNR 4-01 
0704/03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki 
cięto-ciągnionej

7,94 m2 29,53 234,47

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,2 26,00 5,2

Robotnicy gr.II r-g 0,03 26,00 0,78

Robotnicy gr.I r-g 0,26 26,00 6,76

12,74

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0041 70,00 0,287

wapno w płynie l 0,1 5,00 0,5

Piasek do zapraw m3 0,0119 120,00 1,428

Woda m3 0,0036 5,00 0,018

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0335

2,2665

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,02 30,00 0,6

Razem k.b. 15,6065

Razem 29,528

30 d.1.2 KNR 2-02 
0123/05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 
1/4 cegły

12,68 m2 142,86 1 811,46

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,68 26,00 17,68

Robotnicy gr.I r-g 0,51 26,00 13,26

30,94

Materiały
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 31,5 1,50 47,25

Zaprawa m3 0,03 600,00 18

Materiały pomocnicze % 1.5 0,9788

66,2288

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 30,00 4,2

Razem k.b. 101,3688

Razem 142,8613

31 d.1.2 KNR 4-01 
0203/07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
C25/30, belki, nadproża

5,07 m3 1 303,49 6 608,69

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,2 26,00 31,2

Robotnicy gr.I r-g 5,13 26,00 133,38

164,58

Materiały

Beton zwykły do belek m3 1,02 750,00 765

Materiały pomocnicze % 2 15,3

780,3

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 2,08 30,00 62,4

Razem k.b. 1 007,2800

Razem 1 303,4934

32 d.1.2 KNR 4-01 
0201/01

Stemplowania w wysokości do 4m deskowań 
konstrukcji

33,6 m2 77,15 2 592,24

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 1,05 26,00 27,3

Robotnicy gr.I r-g 0,23 26,00 5,98

33,28

Materiały

Drewno na stemple budowlane m3 0,003 1 200,00 3,6

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 1 400,00 4,2

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 7,00 0,91

Materiały pomocnicze % 2 0,1742

8,8842

Razem k.b. 42,1642

Razem 77,1533

33 d.1.2 KNR 4-01 
0201/05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej 
belek i podciągów

33,6 m2 114,51 3 847,54

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 1,48 26,00 38,48

Robotnicy gr.I r-g 0,32 26,00 8,32

46,8

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,006 1 400,00 8,4

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,006 1 400,00 8,4

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 7,00 0,91

Materiały pomocnicze % 2 0,3542

18,0642

Razem k.b. 64,8642

Razem 114,5133

1.3 Ścianki działowe, zamurowania 0,00 760 617,89

34 d.1.3 KNR 4-01 
0322/01

Osadzenie kotew ze stali fi 6mm dla umocowania 
nowych ścianek Analogia
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

110 szt 15,16 1 667,60

Robocizna  R=0,3

Murarze gr.II r-g 0,144 26,00 3,744
  norma: 0,48*0,3

Cieśle gr.II r-g 0,051 26,00 1,326
  norma: 0,17*0,3

Robotnicy gr.I r-g 0,03 26,00 0,78
  norma: 0,1*0,3

5,85

Materiały

kotwa fi 6 szt 1 3,00 3

Materiały pomocnicze % 1.5 0,045

3,045

Razem k.b. 8,8950

Razem 15,1641

35 d.1.3 KNR 9-01 
0105/02

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wysokości 
do 4,5m

308,54 m2 137,52 42 430,42

Robocizna  R=1,25

Robotnicy r-g 1,1875 26,00 30,875
  norma: 0,95*1,25

Materiały

Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 14,7 4,40 64,68

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,006 600,00 3,6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,0242

69,3042

Razem k.b. 100,1792

Razem 137,5248

36 d.1.3 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

16,8 m 90,04 1 512,67

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11 26,00 2,86

Robotnicy gr.I r-g 0,09 26,00 2,34

5,2

Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 70,00 71,4

Materiały pomocnicze % 1.5 1,071

72,471

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 30,00 0,6

Razem k.b. 78,2710

Razem 90,0427

37 d.1.3 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
bloczkami z betonu komórkowego

23,32 m3 995,98 23 226,25

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,67 26,00 69,42

Cieśle gr.II r-g 0,37 26,00 9,62

Robotnicy gr.I r-g 4,1 26,00 106,6

185,64

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 13,00 448,5

Cement portlandzki 35 kg 17,95 1,50 26,925

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4 7,00 28

Piasek do zapraw m3 0,093 120,00 11,16

Woda m3 0,043 5,00 0,215

Materiały pomocnicze % 1.5 7,722

522,522
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,9 30,00 27

Razem k.b. 735,1620

Razem 995,983

38 d.1.3 KNR 4-01 
0323/03

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły

25 szt 47,93 1 198,25

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,39 26,00 10,14

Cieśle gr.II r-g 0,17 26,00 4,42

Robotnicy gr.I r-g 0,07 26,00 1,82

16,38

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 3 1,50 4,5

Cement portlandzki 35 kg 1,2 1,50 1,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,67 7,00 4,69

Piasek do zapraw m3 0,006 120,00 0,72

Woda m3 0,003 5,00 0,015

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1759

11,9009

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,03 30,00 0,9

Razem k.b. 29,1809

Razem 47,9314

1.4 Wentylacja grawitacyjna 0,00 690 582,70

39 d.1.4 KNR 2-17 
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 
typ S (Spiro) Fi 140 mm R =

192,1 m2 227,37 43 677,78

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,03 26,00 0,78

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,48 26,00 38,48

Robotnicy gr.I r-g 0,13 26,00 3,38

42,64

Materiały

Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej 
ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  200mm

m2 0,75 100,00 75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy 
stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm

m2 0,09 180,00 16,2

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
przewodów S(Spiro) o średnicy do  200mm

szt 0,41 30,00 12,3

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  200mm

szt 2,02 5,00 10,1

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,43 2,00 0,86

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37 17,00 6,29

Materiały pomocnicze % 0.5 0,6038

121,3538

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 60,00 4,8

Razem k.b. 168,7938

Razem 227,3653

40 d.1.4 KNR 2-17 
0138/01

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych 
i aluminiowych o obwodzie

36 szt 127,89 4 604,04

Robocizna  R=2

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,82 26,00 21,32
  norma: 0,41*2

Robotnicy gr.I r-g 0,94 26,00 24,44
  norma: 0,47*2
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

45,76

Materiały

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 1 30,00 30

Materiały pomocnicze % 0.5 0,15

30,15

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 60,00 1,2

Razem k.b. 77,1100

Razem 127,8908

41 d.1.4 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe przewodów z 
wełny mineralnej grub.5 cm

136,06 m2 74,92 10 193,62

Robocizna  R=2

Dekarze gr.II r-g 0,2794 26,00 7,2644
  norma: 0,1397*2

Robotnicy gr.I r-g 0,0326 26,00 0,8476
  norma: 0,0163*2

8,112

Materiały

Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 50,00 52,5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,7875

53,2875

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0059 30,00 0,177

Środek transportowy m-g 0,0089 30,00 0,267

0,444

Razem k.b. 61,8435

Razem 74,9192

42 d.1.4 KNR AT-43 
0301/03

Obudowa przewodów SPIRO z płyt gipsowych 
typ.DF 2x15mm UWAGA: RIGIPS RIDURIT Fire+ 
typ.DF 2x15mm lub równorzędne

102,25 m2 218,61 22 352,87

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,5 26,00 39

Montażyści gr.II r-g 1 26,00 26

65

Materiały

Płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT  15mm m2 2,06 25,00 51,5

Wkręt RIGIPS TD 30 m2 23 0,10 2,3

Wkręt RIGIPS TD 35 szt 99 0,05 4,95

Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0,53 4,00 2,12

Taśma spoinowa RIGIPS m 0,57 0,50 0,285

Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 3,45 4,00 13,8

Wkręt do blachy TB szt 13 0,10 1,3

Materiały pomocnicze % 0.5 0,3813

76,6363

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,035 30,00 1,05

Środek transportowy m-g 0,029 30,00 0,87

1,92

Razem k.b. 143,5563

Razem 218,6148

43 d.1.4 KNR 2-17 
0152/02

Wywietrzaki - kominki dachowe ocieplone o 
średnicy do 200 mm R = 0,955 ;M

0 szt 722,51 0,00

Robocizna  R=2

147,16

Materiały
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 0.5 1,8905

379,9805

Sprzęt

Razem k.b. 533,7405

Razem 722,5117

44 d.1.4 KNR 2-02 
0506/01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej grubości 
0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

25,56 m2 677,47 17 316,13

Robocizna  R=1,5

Blacharze gr.II r-g 2,02935 26,00 52,7631
  norma: 1,3529*1,5

Robotnicy gr.I r-g 2,28645 26,00 59,4477
  norma: 1,5243*1,5

112,2108

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 80,00 400,8

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 280,00 7,84

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 600,00 1,2

Materiały pomocnicze % 1.5 6,1476

415,9876

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069 30,00 0,207

Razem k.b. 528,4054

Razem 677,4748

45 d.1.4 KNR 4-01 
0419/02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 
od 2 do 5m

0 szt 1 136,33 0,00

Robocizna  R=2

397,28

Materiały

Materiały pomocnicze % 2 5,9886

305,4186

Razem k.b. 702,6986

Razem 1 136,3305

46 d.1.4 KNR 2-15/ 
GEBERIT 
0316-03 
analogia

Uszczelnienie przejść wentylacji w stropach

60 szt. 75,00 4 500,00

1.5 Stolarka/ ślusarka drzwiowa 0,00 587 938,26

47 d.1.5 KNR-W 
2-02 

1040-01 
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydłowe, kompletne UWAGA: 
w nakładach należy uwzględnić 2x zamek 
patentowy, szyldy, klamki, odboje; ościeżnica stała 
z opaskami systemowymi, stalowa spawana 
wykona- na jest z blachy stalowej niskowęglowej o 
grubości min. 1,5mm, lakierowana proszkowo 
kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem 
zewnętrzna i wew- nętrzna strona ościeżnicy 
zabezpieczone lakierową organiczną powłoką 
ochronną

69 m2 850,00 58 650,00

48 d.1.5 KNR-W 
2-02 

1040-01 
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydłowe z nawiewnikami, 
kompletne UWAGA: w nakładach należy 
uwzględnić 2x zamek patentowy, szyldy, klamki, 
odboje; ościeżnica stała z opaskami systemowymi, 
stalowa spawana wykona- na jest z blachy stalowej 
niskowęglowej o grubości min. 1,5mm, lakierowana 
proszkowo kolorystyka do uzgodnienia z 
Użytkownikiem zewnętrzna i wew- nętrzna strona 
ościeżnicy zabezpieczone lakierową organiczną 
powłoką ochronną

20,2 m2 860,00 17 372,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

49 d.1.5 KNR-W 
2-02 

1040-01 
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydłowe rozsuwane, 
kompletne UWAGA: w nakładach należy 
uwzględnić 2x zamek patentowy, szyldy, klamki, 
odboje; ościeżnica stała z opaskami systemowymi, 
stalowa spawana wykona- na jest z blachy stalowej 
niskowęglowej o grubości min. 1,5mm, lakierowana 
proszkowo kolorystyka do uzgodnienia z 
Użytkownikiem zewnętrzna i wew- nętrzna strona 
ościeżnicy zabezpieczone lakierową organiczną 
powłoką ochronną

1,8 m2 1 400,00 2 520,00

50 d.1.5 KNR-W 
2-02 

1204-03 
analogia

Drzwi stalowe p.pożarowe EI30 z 
samozamykaczem,1-krzydłowe, kompletne 
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2x zamek 
patentowy, szyldy, klamki, odboje;

1,8 m2 3 690,00 6 642,00

51 d.1.5 KNR-W 
2-02 

1040-01 
analogia

Drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym1- 
skrzydłowe UWAGA: w nakładach należy 
uwzględnić 2x zamek patentowy, szyldy, klamki, 
odboje;

4,4 m2 4 500,00 19 800,00

1.6 Stolarka okienna 0,00 482 954,26

52 d.1.6 KNR 0-19 
0929-11 
analogia

Okna stalowe uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5 m2 EI 60

8,88 m2 5 500,00 48 840,00

53 d.1.6 KNNR 2 
0302/07

Osadzenie podokienników wewnętrznych z 
konglorematu UWAGA: wystający 4 cm poza lico 
ścany - kolorystyka do uzgodnienia z 
Użytkownikiem Analogia

3,7 m 198,96 736,15

Robocizna

Robotnicy r-g 1,9 26,00 49,4

Materiały

Podokienniki prefabrykowane szt 1 80,00 80

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,01 600,00 6

Materiały pomocnicze % 1 0,86

86,86

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 30,00 2,4

Razem k.b. 138,6600

Razem 198,9628

1.7 Tynki wewnętrzne 0,00 433 378,11

54 d.1.7 KNR 4-01 
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

975,15 m2 15,14 14 763,77

Robocizna  R=1

Robotnicy gr.I r-g 0,092 26,00 2,392

Materiały

Piasek do zapraw m3 0,001 120,00 0,12

Materiały pomocnicze % 2 0,0024

0,1224

Sprzęt

Frezarka do tymków z odkurzaczem m-g 0,1 50,00 5

Razem k.b. 7,5144

Razem 15,138

55 d.1.7 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

975,15 m2 5,68 5 538,85

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,095 26,00 2,47
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 2,00 0,6

Materiały pomocnicze % 2 0,012

0,612

Razem k.b. 3,0820

Razem 5,6751

56 d.1.7 KNR 2-02 
2009/02

Tynki gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, podłoże z tynku analogia

975,15 m2 27,37 26 689,86

Robocizna  R=2

Montażyści gr.III r-g 0,2426 26,00 6,3076
  norma: 0,1213*2

Montażyści gr.II r-g 0,2426 26,00 6,3076
  norma: 0,1213*2

12,6152

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 2,00 0,0065

Woda m3 0,00213 5,00 0,0107

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0003

0,0175

Sprzęt

Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 40,00 0,16

Wyciąg m-g 0,02 30,00 0,6

Środek transportowy m-g 0,0032 30,00 0,096

0,856

Razem k.b. 13,4887

Razem 27,3655

57 d.1.7 KNR 2-02 
2009/05

Tynki gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie; ościeża analogia

39,96 m2 47,94 1 915,68

Robocizna  R=2

Montażyści gr.III r-g 0,4374 26,00 11,3724
  norma: 0,2187*2

Montażyści gr.II r-g 0,4374 26,00 11,3724
  norma: 0,2187*2

22,7448

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 2,00 0,0071

Woda m3 0,0023 5,00 0,0115

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0003

0,0189

Sprzęt

Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 40,00 0,16

Wyciąg m-g 0,02 30,00 0,6

Środek transportowy m-g 0,0034 30,00 0,102

0,862

Razem k.b. 23,6257

Razem 47,9422

58 d.1.7 KNR 9-03 
0107/03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach, 
2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, 
cementowo-wapienna UWAGA: ostateczna ilośc 
zostanie zweryfikowana w trakcie wykonywania robót

777,59 m2 57,75 44 905,82

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71 26,00 18,46

Materiały

Gotowa sucha mieszanka - tynk 
cementowo-wapienny i cementowy

kg 21,5 0,70 15,05
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Wartość

Woda m3 0,0052 5,00 0,026

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2261

15,3021

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0385 30,00 1,155

Środek transportowy m-g 0,0231 30,00 0,693

1,848

Razem k.b. 35,6101

Razem 57,7515

59 d.1.7 KNR 9-03 
0107/03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach, 
2-warstwowe grubości15 mm, wyprawa gładzona, 
cementowo-wapienna - ościeża wykute

73,54 m2 57,75 4 246,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71 26,00 18,46

Materiały

Gotowa sucha mieszanka - tynk 
cementowo-wapienny i cementowy

kg 21,5 0,70 15,05

Woda m3 0,0052 5,00 0,026

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2261

15,3021

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0385 30,00 1,155

Środek transportowy m-g 0,0231 30,00 0,693

1,848

Razem k.b. 35,6101

Razem 57,7515

60 d.1.7 KNR 9-03 
0109/05

Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności

1 747,22 m2 4,88 8 526,43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0551 26,00 1,4326

Materiały

Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 
Knauf

kg 0,35 5,00 1,75

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0263

1,7763

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,00057 30,00 0,0171

Środek transportowy m-g 0,00037 30,00 0,0111

0,0282

Razem k.b. 3,2371

Razem 4,8839

61 d.1.7 KNR 9-03 
0109/07

Założenie narożników tynkarskich Zabudowa 
słupów stalowych z płyt gipsowych UWAGA: 
RIGIPS RIDURIT

1 747,22 m2 1,83 3 197,41

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,024 26,00 0,624
  norma: 0,012*2

Materiały

Narożniki tynkarskie m 0,285 1,80 0,513

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0077

0,5207

Razem k.b. 1,1447

Razem 1,829

1.8 Sufity podwieszane 0,00 323 593,35
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62 d.1.8 KNR AT-43 
0213-04 
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem 
płytami sufitowymi UWAGA: RIGIPS GY- 
PREXASEPTA (system 4.07.81) lub równoważne

113,28 m2 131,62 14 909,91

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,79 26,00 20,54

Montażyści gr.II r-g 0,39 26,00 10,14

30,68

Materiały

Płyty sufitowe RIGIPS GYPREX 600x600x9,5mm m2 1,03 40,00 41,2

Profil główny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 
(antykorozyjny)

m 0,89 6,00 5,34

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 
długość 1200mm (antykorozyjny)

m 1,78 5,00 8,9

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 
długość  600mm (antykorozyjny)

m 0,89 2,00 1,78

Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy 
(antykorozyjny)

m 0,42 5,00 2,1

Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS szt 0,74 1,60 1,184

Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS szt 0,74 0,50 0,37

Klamra zabezpieczająca do wieszaków 
noniuszowych RIGIPS

szt 1,47 0,90 1,323

Materiały pomocnicze % 0.5 0,311

62,508

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 30,00 0,3

Środek transportowy m-g 0,02 30,00 0,6

0,9

Razem k.b. 94,0880

Razem 131,616

63 d.1.8 KNR AT-43 
0210-01 
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 
pokrycie jednowarstwowe na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD 60 pokrycie 
jednowarstwo- we UWAGA: RIGIPS 4 PRO 
ULTRASTIL; (system 4.05.24) lub równoważne

416,12 m2 195,07 81 172,53

Robocizna  R=1,25

Montażyści gr.III r-g 1,475 26,00 38,35
  norma: 1,18*1,25

Montażyści gr.II r-g 1,2125 26,00 31,525
  norma: 0,97*1,25

69,875

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A 
(GKB)  12,5mm

m2 1,03 13,50 13,905

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1,26 3,50 4,41

Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3,46 5,50 19,03

Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 1,26 2,40 3,024

Łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60 szt 2,1 1,50 3,15

Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 szt 0,63 1,00 0,63

Wkręt RIGIPS TN 25 szt 21 0,02 0,42

Kotwy metalowe szt 2,31 0,50 1,155

Materiały pomocnicze % 0.5 0,2286

45,9526

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045 30,00 1,35

Środek transportowy m-g 0,014 30,00 0,42

1,77

Razem k.b. 117,5976

Razem 195,0682
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

64 d.1.8 KNR AT-43 
0209-2 
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji krzyżowej jedno- poziomowej z profili CD 
pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 - 
S1 UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + Hydro DFH2 
j60 ULTRASTIL lub równoważne

49,74 m2 263,43 13 103,01

Robocizna  R=1,25

Montażyści gr.III r-g 1,7 26,00 44,2
  norma: 1,36*1,25

Montażyści gr.II r-g 1,7375 26,00 45,175
  norma: 1,39*1,25

89,375

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR 
FIRE-line typ F  12,5mm

m2 2,06 15,00 30,9

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1,26 3,50 4,41

Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3,78 5,50 20,79

Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 1,26 2,40 3,024

Łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt 4,41 1,50 6,615

Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 szt 0,16 1,00 0,16

Wkręt RIGIPS TN 25 szt 11 0,02 0,22

Wkręt RIGIPS TN 35 szt 26 0,03 0,78

Kotwy metalowe szt 2,73 0,50 1,365

Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0,53 4,00 2,12

Taśma spoinowa RIGIPS m 1,47 0,50 0,735

Materiały pomocnicze % 0.5 0,3556

71,4746

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,053 30,00 1,59

Środek transportowy m-g 0,026 30,00 0,78

2,37

Razem k.b. 163,2196

Razem 263,4349

65 d.1.8 KNR AT-43 
0209-2 
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji krzyżowej jedno- poziomowej z profili CD 
60 pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 
60 - S2 UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + DF 
ULTRASTIL lub równoważne

535,3 m2 263,43 141 014,08

Robocizna  R=1,25

Montażyści gr.III r-g 1,7 26,00 44,2
  norma: 1,36*1,25

Montażyści gr.II r-g 1,7375 26,00 45,175
  norma: 1,39*1,25

89,375

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR 
FIRE-line typ F  12,5mm

m2 2,06 15,00 30,9

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1,26 3,50 4,41

Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3,78 5,50 20,79

Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 1,26 2,40 3,024

Łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt 4,41 1,50 6,615

Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 szt 0,16 1,00 0,16

Wkręt RIGIPS TN 25 szt 11 0,02 0,22

Wkręt RIGIPS TN 35 szt 26 0,03 0,78

Kotwy metalowe szt 2,73 0,50 1,365

Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0,53 4,00 2,12

Taśma spoinowa RIGIPS m 1,47 0,50 0,735

Materiały pomocnicze % 0.5 0,3556

71,4746

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,053 30,00 1,59
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

Środek transportowy m-g 0,026 30,00 0,78

2,37

Razem k.b. 163,2196

Razem 263,4349

1.9 Okładziny ścian 0,00 73 393,82

66 d.1.9 KNR 9-03 
0109/05

Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności

217,43 m2 4,88 1 061,06

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0551 26,00 1,4326

Materiały

Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 
Knauf

kg 0,35 5,00 1,75

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0263

1,7763

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,00057 30,00 0,0171

Środek transportowy m-g 0,00037 30,00 0,0111

0,0282

Razem k.b. 3,2371

Razem 4,8839

67 d.1.9 KNR 9-03 
0109/08

Dodatki i dopłaty za podkład tynkarski 
cementowo-wapienny i cementowy pod glazurę

217,43 m2 24,15 5 250,93

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 26,00 5,382

Materiały

Gotowa sucha mieszanka - tynk 
cementowo-wapienny i cementowy

kg 14,15 0,70 9,905

Woda m3 0,0034 5,00 0,017

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1488

10,0708

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0234 30,00 0,702

Środek transportowy m-g 0,0152 30,00 0,456

1,158

Razem k.b. 16,6108

Razem 24,1527

68 d.1.9 KNR 2-02 
2009/02

Gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, pod wykładzinę analogia

16,31 m2 14,56 237,47

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213 26,00 3,1538

Montażyści gr.II r-g 0,1213 26,00 3,1538

6,3076

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 2,00 0,0065

Woda m3 0,00213 5,00 0,0107

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0003

0,0175

Sprzęt

Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 40,00 0,16

Wyciąg m-g 0,02 30,00 0,6

Środek transportowy m-g 0,0032 30,00 0,096

0,856

Razem k.b. 7,1811

Razem 14,561
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

69 d.1.9 KNR 0-39 
0114/01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 
UWAGA: Superflex lub równoważne

201,12 m2 19,20 3 861,50

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0567 26,00 1,4742

Materiały

Środek gruntujący aquwafin kg 1 15,00 15

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 16,4772

Razem 19,1988

70 d.1.9 KNR AT-40 
0402-01 
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych 
szlamów uszczelniających nawyrównanym podłożu 
UWAGA: superflex D2 lub równoważne

201,12 m2 45,00 9 050,40

71 d.1.9 KNR AT-40 
0417-01 
analogia

Izolacja szczelin taśmami

112 m 12,00 1 344,00

72 d.1.9 KNNR 3 
0608/03

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o 
wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym 
podłożu analogia gres Tubądzin

202,12 m2 243,90 49 297,07

Robocizna  R=1,25

Robotnicy r-g 2,9125 26,00 75,725
  norma: 2,33*1,25

Materiały

Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 1,05 70,00 73,5

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84 1,20 3,408

Masa fugowa kg 0,4 5,00 2

Materiały pomocnicze % 2 1,5782

80,4862

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy m-g 0,032 20,00 0,64

Środek transportowy m-g 0,0321 30,00 0,963

1,603

Razem k.b. 157,8142

Razem 243,901

73 d.1.9 NNRNKB 
202 

2809-05

Lstwa wykańczająca, listwa wykańczająca UWAGA: 
aluminiowa

56 m 12,00 672,00

74 d.1.9 KNR 2-02 
1514/02

Okładzina ścian wykładziną ścienną winylową 
UWAGA: MURASPEC GLACIER lub równoważne 
analogia

16,31 m2 160,60 2 619,39

Robocizna

Malarze gr.III r-g 1 26,00 26

Robotnicy gr.I r-g 0,3 26,00 7,8

33,8

Materiały

Klej Celtap lux kg 0,1 34,00 3,4

Wykładzina MURASPEC GLACIER m2 1,15 70,00 80,5

Materiały pomocnicze % 1.5 1,2585

85,1585

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 30,00 0,009

Razem k.b. 118,9675
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 160,6035

1.10 Akcesoria dla niepełnosprawnych 0,00 938,00

75 d.1. 
10

KNR 2-02 
1218-03 
analogia

Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej 
podłogowe przy misce ustępowej - (dostawa i 
montaż)

2 szt. 229,00 458,00

76 d.1. 
10

KNR 2-02 
1218-03 
analogia

Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej ścienne 
przy umywalkach - (dostawa i montaż)

2 szt. 240,00 480,00

1.11 Warstwy podposadzkowe 0,00 13 684,77

77 d.1. 
11

KNR-W 
2-02 

1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza z jastrychu 
cementowego cienkowarstwowego, grubości 2mm 
zatarta na gładko

529,4 m2 15,87 8 401,58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163 26,00 4,238

Materiały

Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha 
mieszanka

kg 3,2 2,00 6,4

Materiały pomocnicze % 1.5 0,096

6,496

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0024 30,00 0,072

Środek transportowy m-g 0,0017 30,00 0,051

0,123

Razem k.b. 10,8570

Razem 15,8685

78 d.1. 
11

KNR 2-02 
1106/07

Zbrojenie posadzki siatką stalową - komunikacje

148,22 m2 14,14 2 095,83

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,068 26,00 1,768

Robotnicy gr.I r-g 0,006 26,00 0,156

1,924

Materiały

Siatka Rabitza m2 1,02 9,00 9,18

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1377

9,3177

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 30,00 0,033

Środek transportowy m-g 0,0017 30,00 0,051

0,084

Razem k.b. 11,3257

Razem 14,1393

79 d.1. 
11

KNR 0-39 
0114/01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 
UWAGA: Superflex lub równoważne

49,74 m2 5,16 256,66

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0567 26,00 1,4742

Materiały

Środek gruntujący TG 5 kg 0,1 20,00 2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 3,4772

Razem 5,1588

80 d.1. 
11

KNR AT-40 
0401-01 
analogia

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych 
dwuskładnikowych szlamów uszczelniających na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

49,74 m2 45,00 2 238,30

81 d.1. 
11

KNR AT-40 
0417-01

Izolacja szczelin taśmami

57,7 m 12,00 692,40

1.12 Posadzki 0,00 97 123,74

82 d.1. 
12

KNR 2-02 
1112-04 
analogia

Posadzki z wykładziny PCV - gat. 1 UWAGA: 
TARKET ACCENT lub równoważne; kolorystyka do 
ustalenia z Użytkownikiem

492,46 m2 150,00 73 869,00

83 d.1. 
12

KNR 2-02 
1112-04 
analogia

Posadzki z wykładziny - gat. 1 UWAGA: TARKRET 
TORO IQ SC lub równoważne; kolorystyka do 
ustalenia z Użytkownikiem

42,84 m2 150,00 6 426,00

84 d.1. 
12

KNR 2-02 
1112/09

Zgrzewanie wykładzin

535,3 m2 7,64 4 089,69

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,1261 26,00 3,2786

Materiały

Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 30,00 0,9

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0135

0,9135

Razem k.b. 4,1921

Razem 7,6422

85 d.1. 
12

KNR AT-23 
0206/07

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych - gat. 
1 UWAGA: "Gres" TUBĄDZIN lub równoważne; 
kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem

49,74 m2 199,19 9 907,71

Robocizna  R=2

Robocizna r-g 1,92 26,00 49,92
  norma: 0,96*2

Materiały

Płytki okładzinowe podłogowe m2 1,1 70,00 77

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa kg 4,57 1,50 6,855

Zaprawa do spoinowania kg 0,26 8,00 2,08

Materiały pomocnicze % 1.5 1,289

87,224

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 30,00 0,9

Środek transportowy m-g 0,03 30,00 0,9

1,8

Razem k.b. 138,9440

Razem 199,1935

86 d.1. 
12

KNR AT-23 
0216/06

Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach 
klejowych - gat. 1 UWAGA: kolorystyka do ustalenia 
z Użytkownikiem

57,7 m 49,07 2 831,34

Robocizna  R=2

Robocizna r-g 0,58 26,00 15,08
  norma: 0,29*2

Materiały

Kształtki cokołowe m 1,05 15,00 15,75

Zaprawa klejowa kg 0,46 1,50 0,69

Zaprawa do spoinowania kg 0,05 8,00 0,4

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2526

17,0926

Razem k.b. 32,1726

Razem 49,0724
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1.13 Osłony ścian 0,00 31 783,00

87 d.1. 
13

KNNR 7 
0507-04 
analogia

Osłony ścian korytarza odbojnica - (dostawa i 
montaż) UWAGA: ACROLUX lub równoważne, 
kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem

102,1 m 40,00 4 084,00

88 d.1. 
13

KNNR 7 
0507-04 
analogia

Poręcze na ścianach korytarza - (dostawa i montaż) 
UWAGA: ACROLUX lub równoważne; kolorystyka 
do ustalenia z Użytkownikiem

102,1 m 240,00 24 504,00

89 d.1. 
13

KNNR 7 
0507-04 
analogia

Osłony ścian w salach chorych odbojnice - (dostawa 
i montaż) UWAGA: ACROLUX kolorystyka do 
ustalenia z Użytkownikiem

40,5 m 40,00 1 620,00

90 d.1. 
13

KNR 2-02 
1217-02 
analogia

Zabezpieczenia narożników 1,50 mb - (dostawa i 
montaż) UWAGA: ACROLUX SUPER; kolorystyka 
do ustalenia z Użytkownikiem

45 szt. 35,00 1 575,00

1.14 Roboty malarskie 0,00 59 495,13

91 d.1. 
14

KNNR-W 3 
1205/02

Wykonanie wałkiem powłok gruntujących, analogia

1 744,22 m2 6,98 12 174,66

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,0944 26,00 2,4544
  norma: 0,0472*2

Materiały

preparat  do gruntowania kg 0,182 10,00 1,82

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0273

1,8473

Razem k.b. 4,3017

Razem 6,9775

92 d.1. 
14

KNR 2-02 
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

1 747,22 m2 19,77 34 542,54

Robocizna  R=2

Malarze gr.II r-g 0,2166 26,00 5,6316
  norma: 0,1083*2

Robotnicy gr.I r-g 0,0616 26,00 1,6016
  norma: 0,0308*2

7,2332

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 16,00 4,6256

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0694

4,695

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 30,00 0,009

Razem k.b. 11,9372

Razem 19,7723

93 d.1. 
14

KNR 2-02 
1505/07

Malowanie farbamii latexowymi suchych tynków, 
obudowyg/k, sufity 4 PRO UWAGA: kolorystyka do 
ustalenia z Użytkownikiem analogia

473,72 m2 23,10 10 942,93

Robocizna  R=2

Malarze gr.II r-g 0,2166 26,00 5,6316
  norma: 0,1083*2

Robotnicy gr.I r-g 0,1346 26,00 3,4996
  norma: 0,0673*2

9,1312

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,259 16,00 4,144
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0622

4,2062

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 30,00 0,009

Razem k.b. 13,3464

Razem 23,0973

94 d.1. 
14

KNR-W 
4-01 

1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią

500 m2 3,67 1 835,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 26,00 1,482

Materiały

Folia polietylenowa m2 1 0,60 0,6

Materiały pomocnicze % 2 0,012

0,612

Razem k.b. 2,0940

Razem 3,6695

2 Branża sanitarna 0,00 107 563,66

2.1 Kanalizacja sanitarna 0,00 107 563,66

1 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm 
o połączeniu wciskowym

3 szt 30,96 92,88

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 26,00 9,88

Materiały

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 10,00 10

Materiały pomocnicze % 1 0,1

10,1

Razem k.b. 19,9800

Razem 30,9644

2 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0222/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm 
o połączeniu wciskowym

2 szt 69,58 139,16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,48 26,00 12,48

Materiały

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 40,00 40

Materiały pomocnicze % 1 0,4

40,4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 30,00 0,3

Razem k.b. 53,1800

Razem 69,5754

3 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0207/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm 
o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

1,2 m 91,09 109,31

Robocizna

Robotnicy r-g 0,364 26,00 9,464

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 0,8 40,00 32

Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,79 30,00 23,7

Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm szt 0,8 10,00 8

Materiały pomocnicze % 1.5 0,9555

64,6555

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0337 30,00 1,011
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 75,1305

Razem 91,0922

4 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm 
o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

4,3 m 51,01 219,34

Robocizna

Robotnicy r-g 0,293 26,00 7,618

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,86 21,00 18,06

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 7,00 6,93

Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 8,00 6,4

Materiały pomocnicze % 1.5 0,4709

31,8609

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0187 30,00 0,561

Razem k.b. 40,0399

Razem 51,0132

5 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0207/02

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o 
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

37,6 m 34,68 1 303,97

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 26,00 6,578

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 0,95 11,00 10,45

Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 0,88 6,00 5,28

Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 4,00 3,2

Materiały pomocnicze % 1.5 0,284

19,214

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0095 30,00 0,285

Razem k.b. 26,0770

Razem 34,683

6 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0213/04

Rury wywiewne z PCW o średnicy 75mm o 
połączeniu wciskowym

1 szt 39,06 39,06

Robocizna

Robotnicy r-g 0,29 26,00 7,54

Materiały

Rury wywiewne z PCW  75mm szt 1 20,00 20

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3

20,3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03 30,00 0,9

Razem k.b. 28,7400

Razem 39,0572

7 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniu wciskowym

3 szt 52,66 157,98

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 26,00 8,84

Materiały

Rury wywiewne z PCW 110mm szt 1 30,00 30

Materiały pomocnicze % 1.5 0,45

30,45

Sprzęt
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Środek transportowy m-g 0,03 30,00 0,9

Razem k.b. 40,1900

Razem 52,6582

8 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o 
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

30 m 29,70 891,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,196 26,00 5,096

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 0,96 8,00 7,68

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16 4,00 4,64

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2598

17,5798

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0061 30,00 0,183

Razem k.b. 22,8588

Razem 29,7026

9 d.2.1 KNR 2-15 
0205/01

Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

3 m 23,46 70,38

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1186 26,00 3,0836

Robotnicy gr.I r-g 0,0791 26,00 2,0566

5,1402

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  40mm m 0,836 5,00 4,18

Kształtki z PCW kanalizacyjne  40mm szt 0,84 3,00 2,52

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z 
blachy stalowej  40mm

szt 1 5,00 5

Materiały pomocnicze % 0.2 0,0234

11,7234

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,003 60,00 0,18

Razem k.b. 17,0436

Razem 23,4614

10 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0105/09

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 100 mm

2,3 m 398,88 917,42

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 26,00 29,38

Materiały

Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
ocynkowane 100mm

m 1,02 260,00 265,2

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 100mm szt 0,63 59,00 37,17

Uchwyty do rur szt 0,35 10,00 3,5

Materiały pomocnicze % 1.5 4,5881

310,4581

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0647 30,00 1,941

Razem k.b. 341,7791

Razem 398,8764

11 d.2.1 KNR 2-15 
0208/02

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową

22 podejście 39,56 870,32

Robocizna
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,28 26,00 7,28

Robotnicy gr.I r-g 0,18 26,00 4,68

11,96

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  40mm szt 3 3,00 9

Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 4,00 4

Materiały pomocnicze % 0.2 0,026

13,026

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 60,00 0,6

Razem k.b. 25,5860

Razem 39,5649

12 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW 
o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

16 podejść 48,93 782,88

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 26,00 14,586

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 4,00 12,4

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,261

17,661

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 30,00 0,12

Razem k.b. 32,3670

Razem 48,9271

13 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW 
o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych

10 podejść 100,68 1 006,80

Robocizna

Robotnicy r-g 1,27 26,00 33,02

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3,1 7,00 21,7

Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 8,00 8

Materiały pomocnicze % 1.5 0,4455

30,1455

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,018 30,00 0,54

Razem k.b. 63,7055

Razem 100,6839

14 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0218/01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 
50mm

2 szt 50,48 100,96

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 26,00 13,52

Materiały

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm szt 1 20,00 20

Materiały pomocnicze % 1 0,2

20,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 30,00 0,6

Razem k.b. 34,3200

Razem 50,4796

15 d.2.1 KNR 2-15/ 
GEBERIT 
0101-01 
analogia

Elementy montażowe na ścianie, domiski ustępowej 
- (dostawa i montaż) UWAGA: typu Geberit 
Kombifix, lub równoważne

10 kpl. 700,00 7 000,00
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

16 d.2.1 KNR 2-15/ 
GEBERIT 
0104-01 
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, 
ustęp - (dostawa i montaż)

9 kpl. 800,00 7 200,00

17 d.2.1 KNR 2-15/ 
GEBERIT 
0104-01 
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, 
ustęp dla niepełnospraw- nych - (dostawa i montaż)

1 kpl. 2 000,00 2 000,00

18 d.2.1 KNR 2-15/ 
GEBERIT 
0105-01 
analogia

Przyciski do spłuczek, podtynkowych - (dostawa i 
montaż)

10 szt 70,00 700,00

19 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0232/02

Brodzik natryskowy (3) - (dostawa i montaż)

8 kpl 853,65 6 829,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96 26,00 24,96

Materiały

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1 640,00 640

Spusty do brodzików natryskowych szt 1 90,00 90

Materiały pomocnicze % 1 7,3

737,3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,11 30,00 3,3

Razem k.b. 765,5600

Razem 853,6518

20 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0218-02 
analogia

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm (3)

8 szt. 45,00 360,00

21 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0229/04

Zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej ścianie (2) 
- (dostawa i montaż)analogia

6 szt 347,23 2 083,38

Robocizna

Robotnicy r-g 2,18 26,00 56,68

Materiały

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 1 200,00 200

Materiały pomocnicze % 1 2

202

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,23 30,00 6,9

Razem k.b. 265,5800

Razem 347,2274

22 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0218/02

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa 
sztucznego (1) 50 mm - (dostawa i montaż)

6 szt 55,32 331,92

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 26,00 5,46

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, 
pojedyncze 50mm

szt 1 40,00 40

Materiały pomocnicze % 1 0,4

40,4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 30,00 0,3

Razem k.b. 46,1600

Razem 55,3248
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

23 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0230/01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem lub biodrem

1 kpl 1 464,92 1 464,92

Robocizna

Robotnicy r-g 2,38 26,00 61,88

Materiały

Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnycj szt 1 1 150,00 1 150

Syfony umywalkowe lekarskie, mosiężne 
chromowane

szt 1 70,00 70

Materiały pomocnicze % 1 12,2

1 232,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,14 30,00 4,2

Razem k.b. 1 298,2800

Razem 1 464,9184

24 d.2.1 KNR-W 
2-15 

0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym z tworzywa sztucznego

21 kpl 395,06 8 296,26

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95 26,00 50,7

Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1 185,00 185

Wsporniki do umywalek szt 1 40,00 40

Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 35,00 35

Materiały pomocnicze % 1 2,6

262,6

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,14 30,00 4,2

Razem k.b. 317,5000

Razem 395,055

25 d.2.1 kalk. własna Przekucia i zabetonowania Zbiór: ZADANIE-II- 
PARTER ODDZIAŁ PEDI- TRYCZNY DZIECI 
STARSZYCH

1 kpl. 3 000,00 3 000,00

2.2 Instalacja wody 0,00 61 596,52

26 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/07

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach 
(1) zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi. 75 mm ZW - p

10,7 m 76,03 813,52

Robocizna

Robotnicy r-g 0,476 26,00 12,376

Materiały

Rury z polipropylenu  75mm m 1,06 16,00 16,96

Kształtki z polipropylenu 75mm szt 0,65 40,00 26

Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,7 4,00 2,8

Materiały pomocnicze % 1.5 0,6864

46,4464

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0123 30,00 0,369

Razem k.b. 59,1914

Razem 76,0345

27 d.2.2 KNR 0-34 
0101-09 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 75 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

10,7 m 10,00 107,00
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

28 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/07

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi. 75 mm - CW p

3,8 m 76,03 288,91

Robocizna

Robotnicy r-g 0,476 26,00 12,376

Materiały

Rury z polipropylenu  75mm m 1,06 16,00 16,96

Kształtki z polipropylenu 75mm szt 0,65 40,00 26

Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,7 4,00 2,8

Materiały pomocnicze % 1.5 0,6864

46,4464

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0123 30,00 0,369

Razem k.b. 59,1914

Razem 76,0345

29 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/06

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, -R o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi. 63 mm CW p

6,8 m 113,61 772,55

Robocizna

Robotnicy r-g 0,436 26,00 11,336

Materiały

Rury z polipropylenu  63mm m 1,08 14,00 15,12

Kształtki z polipropylenu 63mm szt 0,7 90,00 63

Uchwyty do rurociągów z PCW  63mm szt 0,8 5,00 4

Materiały pomocnicze % 1.5 1,2318

83,3518

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0095 30,00 0,285

Razem k.b. 94,9728

Razem 113,6106

30 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 
25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

10,7 m 33,18 355,03

Robocizna

Robotnicy r-g 0,314 26,00 8,164

Materiały

Rury z polipropylenu  25mm m 1,08 4,30 4,644

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,9 6,00 5,4

Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 1,25 4,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2257

15,2697

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0019 30,00 0,057

Razem k.b. 23,4907

Razem 33,18

31 d.2.2 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 75 mm rurociąg Fi 75 mm UWAGA: 
Thermaflex lub równoważne

3,8 m 24,26 92,19

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 3,00 0,0225

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,50 0,0376

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4068

13,9669

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00115 30,00 0,0345

Razem k.b. 18,4864

Razem 24,2589

32 d.2.2 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 60 mm, rurociąg Fi 63 mm UWAGA: 
Thermaflex lub równoważne

6,8 m 24,26 164,97

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 3,00 0,0225

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,50 0,0376

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4068

13,9669

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00115 30,00 0,0345

Razem k.b. 18,4864

Razem 24,2589

33 d.2.2 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów 
o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 
Thermaflex FRZ

10,7 m 23,30 249,31

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 3,00 0,0177

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,50 0,0248

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4063

13,9488

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 30,00 0,018

Razem k.b. 18,0046

Razem 23,298

34 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0127/01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 25 mm (P), rurociąg Fi 25 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

32 m 6,21 198,72

Robocizna

Robotnicy r-g 0,113 26,00 2,938

Materiały

Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 5,00 0,1

Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 20,00 0,04

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 25,00 0,05

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 0,006 5,00 0,03
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0033

0,2233

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 3,1643

Razem 6,2114

35 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

32 m 3,40 108,80

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0645 26,00 1,677

Razem k.b. 1,6770

Razem 3,4044

36 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/05

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach 
(1) zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi 50x6,9 mm ZW

10 m 61,86 618,60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 26,00 10,27

Materiały

Rury z polipropylenu  50mm m 1,08 21,00 22,68

Kształtki z polipropylenu 50mm szt 0,71 14,00 9,94

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 0,9 5,00 4,5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,5568

37,6768

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0053 30,00 0,159

Razem k.b. 48,1058

Razem 61,8618

37 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach 
(1) zgrzewanych na ścia- nach w budynkach 
mieszkalnych. Fi 40 x5.5 mm ZW

22 m 48,15 1 059,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,369 26,00 9,594

Materiały

Rury z polipropylenu  40mm m 1,08 15,00 16,2

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 0,72 8,00 5,76

Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm szt 1 4,00 4

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3894

26,3494

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035 30,00 0,105

Razem k.b. 36,0484

Razem 48,1464

38 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach 
(1) zgrzewanych na ścia- nach w budynkach 
mieszkalnych. Fi 32x4.4 mm ZW

46 m 40,47 1 861,62

Robocizna

Robotnicy r-g 0,344 26,00 8,944

Materiały

Rury z polipropylenu  32mm m 1,08 10,00 10,8

Kształtki z polipropylenu 32mm szt 0,83 6,00 4,98

Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1,11 4,00 4,44

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3033

20,5233

Sprzęt



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 32/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Środek transportowy m-g 0,0025 30,00 0,075

Razem k.b. 29,5423

Razem 40,4738

39 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach 
(1) zgrzewanych na ścia- nach w budynkach 
mieszkalnych. Fi 25 mm ZW

14 m 33,18 464,52

Robocizna

Robotnicy r-g 0,314 26,00 8,164

Materiały

Rury z polipropylenu  25mm m 1,08 4,30 4,644

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,9 6,00 5,4

Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 1,25 4,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2257

15,2697

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0019 30,00 0,057

Razem k.b. 23,4907

Razem 33,18

40 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0127/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
(1) tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm analogia

92 m 6,21 571,32

Robocizna

Robotnicy r-g 0,113 26,00 2,938

Materiały

Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 5,00 0,1

Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 20,00 0,04

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 25,00 0,05

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 0,006 5,00 0,03

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0033

0,2233

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 3,1643

Razem 6,2114

41 d.2.2 KNR 0-34 
0101/05

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 50 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

10 m 18,54 185,40

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,1122 26,00 2,9172

Robotnicy gr.I r-g 0,1121 26,00 2,9146

5,8318

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 1,15 5,00 5,75

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1405 0,50 0,0703

Materiały pomocnicze % 3 0,1746

5,9949

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00365 30,00 0,1095

Razem k.b. 11,9362

Razem 18,5354

42 d.2.2 KNR 0-34 
0101/04

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 40 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

22 m 15,40 338,80



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 33/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 1,1 5,00 5,5

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,50 0,0486

Materiały pomocnicze % 3 0,1665

5,7151

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0021 30,00 0,063

Razem k.b. 10,2631

Razem 15,4048

43 d.2.2 KNR 0-34 
0101/04

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 32 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

46 m 15,77 725,42

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 1,1 5,00 5,5

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 3,00 0,0318

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,50 0,0486

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,1764

6,0568

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0021 30,00 0,063

Razem k.b. 10,6048

Razem 15,7738

44 d.2.2 KNR 0-34 
0101/04

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 25 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

14 m 15,77 220,78

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 1,1 5,00 5,5

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 3,00 0,0318

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,50 0,0486

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,1764

6,0568

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0021 30,00 0,063

Razem k.b. 10,6048

Razem 15,7738

45 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/05

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi 50x6,9 mm CW

5 m 61,86 309,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 26,00 10,27

Materiały



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 34/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Rury z polipropylenu  50mm m 1,08 21,00 22,68

Kształtki z polipropylenu 50mm szt 0,71 14,00 9,94

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 0,9 5,00 4,5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,5568

37,6768

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0053 30,00 0,159

Razem k.b. 48,1058

Razem 61,8618

46 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych. Fi 40x5.5 mm CW

9 m 48,15 433,35

Robocizna

Robotnicy r-g 0,369 26,00 9,594

Materiały

Rury z polipropylenu  40mm m 1,08 15,00 16,2

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 0,72 8,00 5,76

Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm szt 1 4,00 4

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3894

26,3494

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035 30,00 0,105

Razem k.b. 36,0484

Razem 48,1464

47 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych. Fi 32x4.4 mm CW

35 m 40,47 1 416,45

Robocizna

Robotnicy r-g 0,344 26,00 8,944

Materiały

Rury z polipropylenu  32mm m 1,08 10,00 10,8

Kształtki z polipropylenu 32mm szt 0,83 6,00 4,98

Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1,11 4,00 4,44

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3033

20,5233

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0025 30,00 0,075

Razem k.b. 29,5423

Razem 40,4738

48 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,-R o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych. Fi 25 mm CW

26 m 33,18 862,68

Robocizna

Robotnicy r-g 0,314 26,00 8,164

Materiały

Rury z polipropylenu  25mm m 1,08 4,30 4,644

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,9 6,00 5,4

Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 1,25 4,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2257

15,2697

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0019 30,00 0,057

Razem k.b. 23,4907

Razem 33,18



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 35/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

49 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0111/01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,-R o 
połączeniach (1) zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi 20 mm CW

59 m 29,98 1 768,82

Robocizna

Robotnicy r-g 0,286 26,00 7,436

Materiały

Rury z polipropylenu  20mm m 1,1 4,00 4,4

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12 3,00 3,36

Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm szt 1,43 4,00 5,72

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2022

13,6822

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 30,00 0,051

Razem k.b. 21,1692

Razem 29,9755

50 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0127/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
(1) tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm Analogia

134 m 6,21 832,14

Robocizna

Robotnicy r-g 0,113 26,00 2,938

Materiały

Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 5,00 0,1

Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 20,00 0,04

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 25,00 0,05

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 0,006 5,00 0,03

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0033

0,2233

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 3,1643

Razem 6,2114

51 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach 
mieszkalnych

134 m 3,40 455,60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0645 26,00 1,677

Razem k.b. 1,6770

Razem 3,4044

52 d.2.2 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

5 m 24,26 121,30

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 3,00 0,0225

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,50 0,0376

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4068

13,9669

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00115 30,00 0,0345



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 36/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 18,4864

Razem 24,2589

53 d.2.2 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 40 mm (S), rurociąg Fi 40 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

9 m 23,30 209,70

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 3,00 0,0177

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,50 0,0248

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4063

13,9488

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 30,00 0,018

Razem k.b. 18,0046

Razem 23,298

54 d.2.2 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 30 mm (S), ruro- ciąg Fi 32 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

35 m 23,30 815,50

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 3,00 0,0177

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,50 0,0248

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4063

13,9488

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 30,00 0,018

Razem k.b. 18,0046

Razem 23,298

55 d.2.2 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 25 mm (P), ruro- ciąg Fi 25 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

26 m 23,30 605,80

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 3,00 0,0177

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,50 0,0248

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4063

13,9488

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 30,00 0,018

Razem k.b. 18,0046



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 37/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 23,298

56 d.2.2 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 20 mm (N), ruro- ciąg Fi 20 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

59 m 23,30 1 374,70

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 12,00 13,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 3,00 0,0177

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,50 0,0248

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4063

13,9488

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 30,00 0,018

Razem k.b. 18,0046

Razem 23,298

57 d.2.2 KNR 0-13 
0127/04

Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych 
metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych

6 m 46,09 276,54

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,147 26,00 3,822

Robotnicy gr.I r-g 0,098 26,00 2,548

6,37

Materiały

Rury z polietylenu  40mm m 1,02 18,00 18,36

Kształtki do rur PE z gwintem szt 0,71 6,00 4,26

Uchwyty do rur z PE szt 1 5,00 5

Kołki rozporowe szt 1 2,00 2

Materiały pomocnicze % 2.5 0,7405

30,3605

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,003 60,00 0,18

Razem k.b. 36,9105

Razem 46,0858

58 d.2.2 KNR-K 
2-15 

0115/06

Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o 
średnicy 32,0x3,0mm w budynkach mieszkalnych 
łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym 
przez zaprasowanie z kształtkami PPSU

24 m 52,74 1 265,76

Robocizna

Robotnicy r-g 0,157 26,00 4,082

Materiały

Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 32,0x3,0mm m 1,08 16,00 17,28

Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0mm

szt 0,332 25,00 8,3

Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0mm

szt 0,415 25,00 10,375

Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0x32/3,0mm

szt 0,083 35,00 2,905

Materiały pomocnicze % 0.5 0,1943

39,0543

Sprzęt



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 38/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzęgłem i 
kompletem szczęk

m-g 0,022 40,00 0,88

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,002 120,00 0,24

1,12

Razem k.b. 44,2563

Razem 52,7387

59 d.2.2 KNR-K 
2-15 

0115/04

Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o 
średnicy 25,0x2,5mm w budynkach mieszkalnych 
łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym 
przez zaprasowanie z kształtkami PPSU

74 m 41,77 3 090,98

Robocizna

Robotnicy r-g 0,168 26,00 4,368

Materiały

Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 25,0x2,5mm m 1,08 8,00 8,64

Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5mm

szt 0,364 20,00 7,28

Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5mm

szt 0,455 20,00 9,1

Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5x25/2,5mm

szt 0,091 35,00 3,185

Materiały pomocnicze % 0.5 0,141

28,346

Sprzęt

Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzęgłem i 
kompletem szczęk

m-g 0,024 40,00 0,96

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0014 120,00 0,168

1,128

Razem k.b. 33,8420

Razem 41,7705

60 d.2.2 KNR-K 
2-15 

0115/03

Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o 
średnicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych 
łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym 
przez zaprasowanie z kształtkami PPSU

137 m 45,34 6 211,58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,192 26,00 4,992

Materiały

Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 20,0x2,0mm m 1,09 5,00 5,45

Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0mm

szt 0,48 14,00 6,72

Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0mm

szt 0,6 16,00 9,6

Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z 
końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0x20/2,0mm

szt 0,12 20,00 2,4

Uchwyty stalowe pojedyncze do rur PE,PEX 20mm szt 1,4 4,00 5,6

Materiały pomocnicze % 0.5 0,1489

29,9189

Sprzęt

Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzęgłem i 
kompletem szczęk

m-g 0,032 40,00 1,28

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0012 120,00 0,144

1,424

Razem k.b. 36,3349

Razem 45,3369
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Wartość

61 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0127/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w 
budynkach mieszkalnych analogia

241 m 6,21 1 496,61

Robocizna

Robotnicy r-g 0,113 26,00 2,938

Materiały

Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 5,00 0,1

Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 20,00 0,04

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 25,00 0,05

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 0,006 5,00 0,03

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0033

0,2233

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 30,00 0,003

Razem k.b. 3,1643

Razem 6,2114

62 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

241 m 3,40 819,40

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0645 26,00 1,677

Razem k.b. 1,6770

Razem 3,4044

63 d.2.2 KNR 0-34 
0101/07

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 40 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

6 m 26,86 161,16

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 1,1 14,00 15,4

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 3,00 0,0405

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,111 0,50 0,0555

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4739

16,2699

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00305 30,00 0,0915

Razem k.b. 20,8464

Razem 26,8617

64 d.2.2 KNR 0-34 
0101/07

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 32 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

24 m 26,86 644,64

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 1,1 14,00 15,4

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 3,00 0,0405

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,111 0,50 0,0555

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4739
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Wartość

16,2699

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00305 30,00 0,0915

Razem k.b. 20,8464

Razem 26,8617

65 d.2.2 KNR 0-34 
0101/07

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 25 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

74 m 26,86 1 987,64

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863 26,00 2,2438

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 26,00 2,2412

4,485

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 1,1 14,00 15,4

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 3,00 0,0405

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,111 0,50 0,0555

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4739

16,2699

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00305 30,00 0,0915

Razem k.b. 20,8464

Razem 26,8617

66 d.2.2 KNR 0-34 
0101/06

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), ruro- ciąg Fi 18 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

137 m 25,82 3 537,34

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 1,1 14,00 15,4

Klej Thermaflex 474 dm3 0,011 3,00 0,033

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0738 0,50 0,0369

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4731

16,243

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00135 30,00 0,0405

Razem k.b. 20,3213

Razem 25,8214

67 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/05

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 40mm

4 szt 109,65 438,60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,536 26,00 13,936

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1 50,00 50

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 40mm szt 2 12,00 24

Materiały pomocnicze % 0.5 0,37

74,37

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,017 30,00 0,51

Razem k.b. 88,8160

Razem 109,645
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Wartość

68 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/04

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 32mm

2 szt 74,88 149,76

Robocizna

Robotnicy r-g 0,46 26,00 11,96

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 1 36,00 36

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 32mm szt 2 5,00 10

Materiały pomocnicze % 0.5 0,23

46,23

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,011 30,00 0,33

Razem k.b. 58,5200

Razem 74,8771

69 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/03

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 25mm

18 szt 60,62 1 091,16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,399 26,00 10,374

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 1 26,00 26

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 25mm szt 2 5,00 10

Materiały pomocnicze % 0.5 0,18

36,18

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 30,00 0,24

Razem k.b. 46,7940

Razem 60,6208

70 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/02

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 20mm

2 szt 48,48 96,96

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337 26,00 8,762

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 18,00 18

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 2 5,00 10

Materiały pomocnicze % 0.5 0,14

28,14

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005 30,00 0,15

Razem k.b. 37,0520

Razem 48,4826

71 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/01

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 15mm

2 szt 37,60 75,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,277 26,00 7,202

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 15mm szt 1 15,00 15

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 15mm szt 2 3,00 6

Materiały pomocnicze % 0.5 0,105

21,105

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003 30,00 0,09
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Wartość

Razem k.b. 28,3970

Razem 37,5962

72 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0132/01

Zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)

2 szt 151,56 303,12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,277 26,00 7,202

Materiały

Zawor termostayczny regulacyjny szt 1 120,00 120

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 15mm szt 2 3,00 6

Materiały pomocnicze % 0.5 0,63

126,63

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003 30,00 0,09

Razem k.b. 133,9220

Razem 151,5632

73 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0137/02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o 
średnicy nominalnej 15mm

21 szt 137,89 2 895,69

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957 26,00 24,882

Materiały

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, 
mosiężne, standardowe 15mm

szt 1 80,00 80

Materiały pomocnicze % 0.5 0,4

80,4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,009 30,00 0,27

Razem k.b. 105,5520

Razem 137,8906

74 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0137/03

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z długim 
uchwytem stojąca z zastosowanie termostatu 
podumywalkowego, Dn 15 mm /niepełnosprawni/ - 
(dostawa i montaż) analogia

1 szt 488,62 488,62

Robocizna

Robotnicy r-g 1,01 26,00 26,26

Materiały

Baterie umywalkowe idla niepełnosprawnych szt 1 400,00 400

Materiały pomocnicze % 0.5 2

402

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,019 30,00 0,57

Razem k.b. 428,8300

Razem 488,6249

75 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0137/09

Bateria natryskowa naścienna termostatyczna, 
słuchawka na drążku pryszni- cowym montaż 
naścienny Dn 15 mm - (dostawa i montaż)

8 szt 242,51 1 940,08

Robocizna

Robotnicy r-g 0,877 26,00 22,802

Materiały

Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem 
przesuwnym 15mm termostatyczna

szt 1 180,00 180

Materiały pomocnicze % 0.5 0,9

180,9

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 30,00 0,42
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Razem k.b. 204,1220

Razem 242,5127

76 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0137/02

Bateria zmywakowa, stojąca, z termostatem Dn 15 
mm - (dostawa i montaż)

6 szt 376,68 2 260,08

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957 26,00 24,882

Materiały

Bateria zmywakowa termostatyczna szt 1 300,00 300

Materiały pomocnicze % 0.5 1,5

301,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,009 30,00 0,27

Razem k.b. 326,6520

Razem 376,6786

77 d.2.2 KNR-W 
2-15 

0116/08

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
tworzyw (2) sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, płuczek, Fi zew. 20 mm, o połączeniu 
metalowym z zaworkami

82 szt 60,17 4 933,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,682 26,00 17,732

Materiały

Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej  20mm szt 1 12,00 12

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 1 5,00 5

Złącza elastyczne metalowe szt 1 5,00 5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,33

22,33

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001 30,00 0,03

Razem k.b. 40,0920

Razem 60,1733

78 d.2.2 KNR-W 
4-01 

0338/01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach 
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

120 m 27,45 3 294,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 26,00 13,52

Razem k.b. 13,5200

Razem 27,4456

79 d.2.2 KNR-W 
4-01 

0326/02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł

120 m 41,77 5 012,40

Robocizna

Robotnicy r-g 0,54 26,00 14,04

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 1,50 6

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 7,00 2,1

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 7,00 1,54

Piasek do zapraw m3 0,002 120,00 0,24

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1482

10,0282

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 30,00 0,3

Wyciąg m-g 0,03 30,00 0,9

1,2

Razem k.b. 25,2682

Razem 41,7677
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80 d.2.2 KNR-W 
4-01 

0208/03

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w 
elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm

2 szt 76,53 153,06

Robocizna

Robotnicy r-g 1,45 26,00 37,7

Razem k.b. 37,7000

Razem 76,531

81 d.2.2 KNR-W 
4-01 

0206/02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i 
głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach

2 szt 160,05 320,10

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 26,00 47,32

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 6 7,00 42

Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 120,00 1,08

Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,016 120,00 1,92

Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 1 200,00 3,24

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 1 400,00 2,52

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 7,00 0,14

Materiały pomocnicze % 2 1,018

51,918

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 30,00 0,6

Żuraw okienny przenośny m-g 0,11 30,00 3,3

3,9

Razem k.b. 103,1380

Razem 160,048

82 d.2.2 kalk. własna Tuleje ochronne dla rur przez przegrody budowlane 
- (dostawa i montaż)

1 kpl. 250,00 250,00

3 INSTALACJA CO - DZIECI STARSZYCH 0,00 42 788,94

83 d.2.3 KNR 0-13 
0127/01

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE- 
RT łączonych metodą mechaniczną , rurociągi o 
średnicy 16*2,0 mm analogia

109 m 31,38 3 420,42

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1165 26,00 3,029

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

5,0466

Materiały

Rury z polietylenu  20mm m 1,03 3,00 3,09

Kształtki do rur PE z gwintem szt 1,1 6,00 6,6

Uchwyty do rur z PE szt 1,33 5,00 6,65

Kołki rozporowe szt 1,33 2,00 2,66

Materiały pomocnicze % 2.5 0,475

19,475

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0008 60,00 0,048

Razem k.b. 24,5696

Razem 31,3751

84 d.2.3 KNR 0-34 
0101-06 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, 
izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 6 mm UWAGA: 
Thermaflex FRZ lub równoważne

109 m 25,82 2 814,38

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777 26,00 2,0202

Robotnicy gr.I r-g 0,0776 26,00 2,0176

4,0378
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Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 1,1 14,00 15,4

Klej Thermaflex 474 dm3 0,011 3,00 0,033

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0738 0,50 0,0369

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 0,05 0,3

Materiały pomocnicze % 3 0,4731

16,243

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00135 30,00 0,0405

Razem k.b. 20,3213

Razem 25,8214

85 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0430-02 
analogia

Kształtka przejściowa stal/PEX

22 szt 35,81 787,82

Robocizna

Robotnicy r-g 0,346 26,00 8,996

Materiały

Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa 
ciągliwego 20mm

szt 1 16,00 16

Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

16,08

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003 30,00 0,09

Razem k.b. 25,1660

Razem 35,811

86 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0418-09 
analogia

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, H30-500 L=0,80 
UWAGA: w nakładach nalezy uwzględnić komplet 
zawieszeń

1 szt 1 209,88 1 209,88

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 26,00 45,76

Materiały

Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń szt 1 1 000,00 1 000

Materiały pomocnicze % 1 10

1 010

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,43 30,00 12,9

Razem k.b. 1 068,6600

Razem 1 209,8798

87 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0418-03 
analogia

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, H10/600 L=0,80 
UWAGA: w nakładach nalezy uwzględnić komplet 
zawieszeń

1 szt 724,60 724,60

Robocizna

Robotnicy r-g 1,19 26,00 30,94

Materiały

Grzejniki stalowe 1-płytowe z kompletem zawieszeń szt 1 600,00 600

Materiały pomocnicze % 1 6

606

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,12 30,00 3,6

Razem k.b. 640,5400

Razem 724,5962

88 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0418-09 
analogia

Grzejniki stalowe, 3-płytowe,H30 /500 l=0,80 
UWAGA: w nakładach nalezy uwzględnić komplet 
zawieszeń

1 szt 1 209,88 1 209,88



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 46/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 26,00 45,76

Materiały

Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń szt 1 1 000,00 1 000

Materiały pomocnicze % 1 10

1 010

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,43 30,00 12,9

Razem k.b. 1 068,6600

Razem 1 209,8798

89 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0425-02 
analogia

Grzejniki łazienkowe, SAN 11-400 UWAGA: w 
nakładach nalezy uwzględnić komplet zawieszeń

8 szt 930,25 7 442,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 26,00 24,18

Materiały

Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe 
lakierowane

szt 1 800,00 800

Materiały pomocnicze % 1 8

808

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,14 30,00 4,2

Razem k.b. 836,3800

Razem 930,2514

90 d.2.3 KNR 0-35 
0215-04

Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

11 kpl 77,63 853,93

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,21 26,00 5,46

Robotnicy gr.I r-g 0,01 26,00 0,26

5,72

Materiały

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 
stopni C

szt 1 60,00 60

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 60,00 0,6

Razem k.b. 66,3200

Razem 77,6296

91 d.2.3 KNR 0-35 
0215-06

Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, 
armatura Dn 15 mm

11 kpl 41,92 461,12

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,27 26,00 7,02

Robotnicy gr.I r-g 0,01 26,00 0,26

7,28

Materiały

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 
15mm

szt 1 24,00 24

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 60,00 0,6

Razem k.b. 31,8800

Razem 41,9164

92 d.2.3 KNR-W 
2-15 

0436-01

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na 
gorąco), z dokonaniem regulacji

11 urządzeń 18,84 207,24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,357 26,00 9,282

Razem k.b. 9,2820



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 47/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 18,8425

2.4 4 WENTYLACJA DZIECI STARSZE 0,00 23 657,67

93 d.2.4 KNR-W 
2-17 

0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 
typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 
35 %

22 m2 243,94 5 366,68

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 2,58 26,00 67,08
  norma: 1,29*2

Materiały

Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej 
ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  315mm

m2 0,75 65,00 48,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy 
stalowej ocynkowanej o średnicy do  315mm

m2 0,29 80,00 23,2

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
przewodów S(Spiro) o średnicy do  315mm

szt 0,25 20,00 5

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  315mm

szt 1,06 8,00 8,48

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,3 17,00 5,1

Materiały pomocnicze % 1.5 1,358

91,888

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,07 60,00 4,2

Razem k.b. 163,1680

Razem 243,9374

94 d.2.4 KNR-W 
2-17 

0205-01 
analogia

Wentylatory KANAŁOWY D100 + automatka 
ciśnieniowa - (dostawa i montaż)

4 szt 430,82 1 723,28

Robocizna

Robotnicy r-g 5,45 26,00 141,7

Materiały

Wentylator kanałowy  D100  automatyka ciśnieniowa kg 0,84 133,00 111,72

Materiały pomocnicze % 1.5 1,6758

113,3958

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,17 60,00 10,2

Razem k.b. 265,2958

Razem 430,8245

95 d.2.4 KNR-W 
2-17 

0122-03 
analogia

Przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS 120 LX-5G 
LxH 200*250, KP + wy- zwalacz termiczny WT72C 
+ siłownik 24/24V - (dostawa i montaż)

1 m2 2 184,75 2 184,75

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 18 26,00 468
  norma: 9*2

Materiały

Klapa kpl 1 1 100,00 1 100

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
przewodów S(Spiro) o średnicy do  315mm

szt 0,25 20,00 5

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  315mm

szt 1,06 8,00 8,48

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,3 17,00 5,1

Materiały pomocnicze % 1.5 16,7787

1 135,3587

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,07 60,00 4,2

Razem k.b. 1 607,5587

Razem 2 184,7534



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 48/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

96 d.2.4 KNR 2-17 
0139-04 
analogia

Anemostaty sufitowy okrągły KRK D=160 D1=260, 
przepustnica motylkowa KRP=D160 NA=125 stal 
ocynk - (dostawa i montaż)

8 szt 189,92 1 519,36

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,05 26,00 27,3

Robotnicy gr.I r-g 1,13 26,00 29,38

56,68

Materiały

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 
2000mm

szt 1 45,00 45

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątnych o obwodzie  do 2000mm

szt 1,04 5,00 5,2

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,51 17,00 8,67

Materiały pomocnicze % 0.5 0,2944

59,1644

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09 60,00 5,4

Razem k.b. 121,2444

Razem 189,92

97 d.2.4 KNR 2-17 
0139-04 
analogia

Anemostaty sufitowy okrągły KRK D=125 D1=200, 
przepustnica motylkowa KRP=D125 NA=100 stal 
ocynk - (dostawa i montaż)

4 szt 189,92 759,68

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,05 26,00 27,3

Robotnicy gr.I r-g 1,13 26,00 29,38

56,68

Materiały

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 
2000mm

szt 1 45,00 45

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątnych o obwodzie  do 2000mm

szt 1,04 5,00 5,2

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,51 17,00 8,67

Materiały pomocnicze % 0.5 0,2944

59,1644

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09 60,00 5,4

Razem k.b. 121,2444

Razem 189,92

98 d.2.4 KNR-W 
2-17 

0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe z pionowym wylotem 
powietrza (1) o średnicy do 200 mm, typ D

3 szt 499,87 1 499,61

Robocizna

Robotnicy r-g 1,61 26,00 41,86

Materiały

Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, 
kołowe typ D o średnicy do  200mm

szt 1 360,00 360

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  200mm

szt 1,05 5,00 5,25

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 17,00 3,23

Materiały pomocnicze % 1.5 5,5272

374,0072

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,09 60,00 5,4

Razem k.b. 421,2672

Razem 499,8656

99 d.2.4 KNR-W 
2-17 

0149-02 
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II w 
ukłądach kanałowych, o średnicy do 250 mm - 
(dostawa i montaż)



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 49/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

3 szt 532,10 1 596,30

Robocizna

Robotnicy r-g 4,2 26,00 109,2

Materiały

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o 
średnicy  250mm

szt 1 200,00 200

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  250mm

szt 2,08 10,00 20,8

Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 
5mm o średnicy do  250mm

szt 1,03 5,00 5,15

Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z 
nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi

kg 2 17,00 34

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 17,00 3,23

Materiały pomocnicze % 1.5 3,9477

267,1277

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,18 60,00 10,8

Razem k.b. 387,1277

Razem 532,0979

100 
d.2.4

KNR-W 
2-17 

0145-01 
analogia

Wyrzutnie dachowe kołowe z pionowym wylotem 
powietrza (1) o średnicy do 125 mm - (dostawa i 
montaż)

1 szt 302,55 302,55

Robocizna

Robotnicy r-g 1,61 26,00 41,86

Materiały

Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, 
kołowe typ D o średnicy do 125

szt 1 180,00 180

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  200mm

szt 1,05 5,00 5,25

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 17,00 3,23

Materiały pomocnicze % 1.5 2,8272

191,3072

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,09 60,00 5,4

Razem k.b. 238,5672

Razem 302,5496

101 
d.2.4

KNR-W 
2-17 

0149-01 
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II w 
układach kanałowych o śr. do 125 mm - (dostawa i 
montaż)

1 szt 409,46 409,46

Robocizna

Robotnicy r-g 3,29 26,00 85,54

Materiały

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o 
średnicy  160mm

szt 1 150,00 150

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  160mm

szt 2,08 10,00 20,8

Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 
5mm o średnicy do  160mm

szt 1,03 5,00 5,15

Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z 
nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi

kg 1,33 17,00 22,61

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 17,00 3,23

Materiały pomocnicze % 1.5 3,0269

204,8169

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,12 60,00 7,2

Razem k.b. 297,5569

Razem 409,4645

102 
d.2.4

KNR-W 
2-17 

0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 
do 200 mm



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 50/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

3 szt 674,50 2 023,50

Robocizna

Robotnicy r-g 2,77 26,00 72,02

Materiały

Tłumiki akustyczne rurowe proste do 200mm szt 1 400,00 400

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
przewodów o średnicy do  200mm

szt 2 25,00 50

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowych o średnicy  do  200mm

szt 1,04 5,00 5,2

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,2 17,00 3,4

Materiały pomocnicze % 1.5 6,879

465,479

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,21 60,00 12,6

Razem k.b. 550,0990

Razem 674,4959

103 
d.2.4

KNR-W 
2-17 

0205-01 
analogia

Wentylatory łazienkowy - (dostawa i montaż) 
UWAGA: typu Silent DN 100

1 szt 367,43 367,43

Robocizna

Robotnicy r-g 5,45 26,00 141,7

Materiały

Wentylator łazienkowy dn 100 szt 1 65,00 65

Materiały pomocnicze % 1.5 0,975

65,975

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 0,07 60,00 4,2

Razem k.b. 211,8750

Razem 367,43

104 
d.2.4

kalk. własna Nawiewniki okienne ciśnieniowe - (dostawa i 
montaż)

12 szt. 250,00 3 000,00

105 
d.2.4

KNR-W 
2-16 

0302-01

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowana folia 
(3) aluminiową wentylacji grubośc izolacji 400 mm

22,88 m2 126,97 2 905,07

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1 26,00 26
  norma: 0,5*2

Materiały

Płyty z wełny mineralnej półtwarde  80-100 grubości 
 50mm

m2 1,15 48,00 55,2

Materiały pomocnicze % 3 1,656

56,856

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,07 60,00 4,2

Przyczepa skrzyniowa m-g 0,07 30,00 2,1

6,3

Razem k.b. 89,1560

Razem 126,9735

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 0,00 57 241,89

108 
d.3.7

KNR 5-06 
1602/09

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na 
gotowym podłożu z podłączeniem - Zasilacz p.poż. 
EN54-5A17

1 szt. 2 547,70 2 547,70

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 5,2525 30,00 157,575
  norma: 5,5*0,955

Materiały



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 51/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Zasilacz p.poż. EN54-5A17 wraz z akumulatorami szt 1 2 052,00 2 052

Śruby,podkładki,nakrętki' kg 0,4 27,00 10,8

2 062,8

Razem k.b. 2 220,3750

Razem 2 547,7013

10 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych-

3 szt. 106,06 318,18

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Obudowa ROP IQ8 szt 1 48,60 48,6

49,04

Razem k.b. 75,1975

Razem 106,0629

11 d.3.7 KNR 5-06 
1610/02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych-

3 szt. 461,81 1 385,43

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl szt 1 378,00 378

378,44

Razem k.b. 404,5975

Razem 461,8149

12 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie puszek gniazd czujek

62 szt. 146,41 9 077,42

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Gniazdo czujek szt 1 86,40 86,4

Razem k.b. 112,5575

Razem 146,4117

13 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie -czujka multisensorowa IQ8O2T

5 szt. 391,83 1 959,15

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Czujka multisensorowa IQ8O2T szt 1 313,20 313,2

313,64

Razem k.b. 339,7975

Razem 391,8309

14 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie -czujka optyczna dymu O

57 szt. 419,82 23 929,74

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Czujka optyczna O szt 1 313,20 313,2

Wskaźnik zadziałania czujki szt 0,6 43,20 25,92



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 52/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

339,56

Razem k.b. 365,7175

Razem 419,8245

15 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Montaż moduł ebk 4g2r kpl

3 szt. 1 254,97 3 764,91

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Moduł ebk 4g2r kpl szt 1 1 026,00 1 026

Obudowa modułu EBK szt 1 86,40 86,4

1 112,84

Razem k.b. 1 138,9975

Razem 1 254,9669

16 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Montaż Moduł sieci 500kBd

1 szt. 2 658,84 2 658,84

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Moduł sieci 500kBd szt 1 2 412,72 2 412,72

Razem k.b. 2 438,8775

Razem 2 658,8373

17 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Montaż Moduł pętlowy

1 szt. 1 663,90 1 663,90

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Moduł pętlowy esserbus z izloacją galwaniczną GT szt 1 1 491,48 1 491,48

Razem k.b. 1 517,6375

Razem 1 663,8981

18 d.3.7 KNR 5-06 
1605/02

Montaż Moduł FCT + Podstawa FCT

4 szt. 771,14 3 084,56

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Moduł FCT szt 1 542,81 542,81

Podstawa FCT szt 1 119,88 119,88

Dodatkowa elektronika szt 1 2,16 2,16

664,85

Razem k.b. 691,0075

Razem 771,1377

19 d.3.7 KNNR 5 
0101/02

Dodatkowe materiały instalacji p.poż

1 szt 2 996,21 2 996,21

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,12 30,00 3,6

Materiały

Materiały dodatkowe p.poż kpl 1 2 700,00 2 700

Materiały pomocnicze % 2.5 67,5

2 767,5

Razem k.b. 2 771,1000

Razem 2 996,208



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 53/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

20 d.3.7 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

211 m 6,41 1 352,51

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087

Razem 6,4101

21 d.3.7 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

150 m 6,41 961,50

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087

Razem 6,4101

22 d.3.7 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

120 m 9,33 1 119,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód HDGs PH90 2x1,5mm m 1,04 6,05 6,292

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1573

6,4493

Razem k.b. 7,6163

Razem 9,3344

23 d.3.7 KNR 5-06 
1614/04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 
punktach

1 szt. 354,77 354,77

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 5,8255 30,00 174,765
  norma: 6,1*0,955

Razem k.b. 174,7650

Razem 354,773

24 d.3.7 KNR 5-06 
1604/05

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach 
i przystawkach

1 wariant. 67,47 67,47

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,1078 30,00 33,234
  norma: 1,16*0,955

Materiały

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40' kg 0,2 0,00 0

Razem k.b. 33,2340

Razem 67,465

Instalacja RTV 0,00 13 835,47

25 d.3.8 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. 
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 33,15 33,15

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruba mocująca M 8 szt 3 0,00 0



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 54/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 16,3305

Razem 33,1509

26d.3.8 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie 
do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2) / switch

1 szt. 10,47 10,47

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Switch szt 1 0,00 0

Razem k.b. 5,1570

Razem 10,4688

27d.3.8 KNR 5-08 
0309/06

Wyposażenie punktów przyłączeniowych w pokojach

10 szt. 567,74 5 677,40

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Montaż gniazda RTV szt 1 16,20 16,2

Montaż gniazda RJ45 szt 4,7 54,00 253,8

Montaż gniazda słuchawkowego szt 4,7 48,60 228,42

Materiały pomocnicze % 2.5 12,4605

510,8805

Razem k.b. 518,7593

Razem 567,7449

28d.3.8 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

170 m 9,25 1 572,50

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,040588 30,00 1,2176
  norma: 0,0425*0,955

Materiały

Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 1,04 5,89 6,1256

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1531

6,2787

Razem k.b. 7,4963

Razem 9,2526

29d.3.8 KNR 5-08 
0212/03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 
(podłoże betonowe) układany w tynku

150 m 7,67 1 150,50

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,055485 30,00 1,6646
  norma: 0,0581*0,955

Materiały

Przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 1,04 3,73 3,8792

Materiały pomocnicze % 2.5 0,097

3,9762

Razem k.b. 5,6408

Razem 7,6735

30d.3.8 KNNR 5 
1209/0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. 
w ścianach lub stropach z cegły

15 otw. 23,99 359,85

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,394 30,00 11,82

Razem k.b. 11,8200

Razem 23,9946

31d.3.8 KNNR 5 
0105/04

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, 
cegle, gazobetonie
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Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

210 m 23,96 5 031,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,286 30,00 8,58

Materiały

Rury winidurowe z pilotem m 1,04 4,32 4,4928

Złączki szt 0,41 0,70 0,287

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 0,32 0,3328

Uchwyty szt 2,1 0,38 0,798

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1478

6,0584

Razem k.b. 14,6384

Razem 23,9604

Instalacja systemu przyzywowego 0,00 94 639,80

32d.3.9 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /     
Centrala

1 szt. 3 047,06 3 047,06

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Centrala szt 1 2 700,00 2 700

Materiały pomocnicze % 2.5 67,5

2 767,5

Razem k.b. 2 796,1500

Razem 3 047,0595

33d.3.9 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Centrala 
dyżurkowa

1 szt. 2 449,28 2 449,28

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Centrala dyżurkowa szt 1 1 998,00 1 998

Terminal przywołania lekarza szt 1 216,00 216

2 214

Razem k.b. 2 242,6500

Razem 2 449,2795

34d.3.9 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Lampa

17 szt. 408,08 6 937,36

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Lampa szt 1 324,00 324

Razem k.b. 352,6500

Razem 408,0795

35d.3.9 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. 
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

28 aparat 36,65 1 026,20

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 0,12 27,00 3,24

Razem k.b. 19,5705

Razem 36,6501

36d.3.9 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu 
głośników-Terminal 1

17 szt. 1 060,23 18 023,91
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Kosztorys
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Terminal 1 szt 1 972,00 972

Razem k.b. 977,1570

Razem 1 060,2288

37d.3.9 KNR 5-06 
1708/01

Zainstalowanie Przycisk 1

11 kpl. 279,92 3 079,12

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0955 30,00 2,865
  norma: 0,1*0,955

Materiały

Przycisk 1 szt 1 253,80 253,8

Razem k.b. 256,6650

Razem 279,92

38d.3.9 KNR 5-06 
1708/01

Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt

44 kpl. 968,10 42 596,40

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0955 30,00 2,865
  norma: 0,1*0,955

Materiały

Manipulator + uchwyt szt 1 891,00 891

Razem k.b. 893,8650

Razem 968,096

39d.3.9 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie 
do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2) /zasilacz 1 i 2/

1 szt. 309,07 309,07

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48

Razem k.b. 281,6370

Razem 309,0672

40d.3.9 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe /Skrętka 
komputerowa 4x2x0,5

540 m 6,72 3 628,80

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Skrętka komputerowa 4x2x0,5 m 1,04 3,78 3,9312

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0983

4,0295

Razem k.b. 5,1965

Razem 6,721

41d.3.9 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód 
YTKSYekw 2x2x0,8mm

390 m 6,41 2 499,90

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087
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Kosztorys
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem 6,4101

42d.3.9 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód 
Przewód OWY 2x2,5mm2

310 m 7,03 2 179,30

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód OWY 2x2,5mm2 m 1,04 4,05 4,212

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1053

4,3173

Razem k.b. 5,4843

Razem 7,0318

43d.3.9 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe /YDY 3x2,5

140 m 7,03 984,20

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,04 4,05 4,212

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1053

4,3173

Razem k.b. 5,4843

Razem 7,0318

44d.3.9 KNR 5-08 
0108/01

Rury karbowana typu peshel  o śr. do 20 mm 
układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

670 m 11,76 7 879,20

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,111353 30,00 3,3406
  norma: 0,1166*0,955

Materiały

Rura karbowana typu Peszel  z pilotem m 1,04 4,32 4,4928

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1123

4,6051

Razem k.b. 7,9457

Razem 11,755

Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy 0,00 26 487,26

45 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

290 m 12,63 3 662,70

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 1,04 8,91 9,2664

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2317

9,4981

Razem k.b. 10,6651

Razem 12,627

46 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

200 m 12,63 2 526,00

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 1,04 8,91 9,2664

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2317

9,4981

Razem k.b. 10,6651

Razem 12,627
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Kosztorys
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

47 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. 
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

26 aparat 36,65 952,90

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 0,12 27,00 3,24

Razem k.b. 19,5705

Razem 36,6501

48 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-Głośnik 
sufitowy DSO 6W/100V DELF 165/6 PP

16 szt. 700,76 11 212,16

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Głośnik sufitowy DSO 6W/100V DELF 165/6 PP szt 1 259,20 259,2

Sprzęt

Miernik zrozumiałości mowy m-g 1 150,00 150

Razem k.b. 466,5000

Razem 700,755

49 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik 
ścienno-sufitowy DSO 6W/100V DAL 165/10 PP

10 szt. 759,08 7 590,80

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Głośnik ścienno-sufitowy DSO 6W/100V DAL 
165/10 PP

szt 1 313,20 313,2

Sprzęt

Miernik zrozumiałości mowy m-g 1 150,00 150

Razem k.b. 520,5000

Razem 759,075

50 KNR 5-08 
0207/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do 
rur

45 m 12,06 542,70

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,034666 30,00 1,04
  norma: 0,0363*0,955

Materiały

Kabel audio 2x2,5mm2 m 1,04 8,64 8,9856

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2246

9,2102

Razem k.b. 10,2502

Razem 12,0582

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 0,00 33 922,50

51 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. 
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 33,15 33,15

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'''' kg 0,12 0,00 0

Razem k.b. 16,3305

Razem 33,1509

52 KNR 5-14 
0102/03

Montaż szafy RACK - 18U szafa wisząca 600x600
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1 szt. 5 041,78 5 041,78

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 23,88455 30,00 716,5365
  norma: 25,01*0,955

Materiały

Szafa 18U 600x600 bez wyposażenia szt 1 972,00 972

Switch+PoE szt 1 1 998,00 1 998

Materiały pomocnicze % 2.5 74,25

3 044,25

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59 250,00 147,5

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,59 0,00 0

147,5

Razem k.b. 3 908,2865

Razem 5 041,7841

53 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer - 
uchwyt i puszka

5 aparat 173,12 865,60

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Uchwyt ścienny do kamer kopułowych szt 1 129,60 129,6

Razem k.b. 145,9305

Razem 173,1189

54 KNR 5-08 
0403/06

Mocowanie kamer kopułkowych

5 szt. 1 148,58 5 742,90

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Kamera kopułowa szt 1 955,80 955,8

Razem k.b. 1 013,1000

Razem 1 148,583

55 KNR 5-08 
0402/01

Montaż  Stacja oglądowa 2M-NEX-RWS-T

1 szt. 13 249,11 13 249,11

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Stacja oglądowa 2M-NEX-RWS-T szt 1 8 100,00 8 100

Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1 728,00 3 456

Oprogramowanie zarządzające MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702

12 258

Razem k.b. 12 263,1570

Razem 13 249,1088

56 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat gwarancji

330 m 21,74 7 174,20

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,2865 30,00 8,595
  norma: 0,3*0,955

Materiały

Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat 
gwarancji

m 1,04 3,73 3,8792

Materiały pomocnicze % 2.5 0,097

3,9762

Razem k.b. 12,5712
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

Razem 21,7422

57 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
/Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, 
żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)

16 m 22,37 357,92

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,040588 30,00 1,2176
  norma: 0,0425*0,955

Materiały

Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, 
żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)

m 1,04 17,28 17,9712

Materiały pomocnicze % 2.5 0,4493

18,4205

Razem k.b. 19,6381

Razem 22,3658

58 KNR 5-06 
1710/01

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - 
Oprogramowanie

1 kpl. 1 457,84 1 457,84

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1 1 296,00 1 296

Razem k.b. 1 324,6500

Razem 1 457,8395

Instalacja systemu LAN - OK 0,00 60 103,64

59 KNNR 5 
1209/05

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. 
w ścianach lub stropach z cegły

24 otw. 150,61 3 614,64

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,473 30,00 14,19

Sprzęt

Wiertnica m-g 1 60,00 60

Razem k.b. 74,1900

Razem 150,6057

60 KNNR 5 
1209/08

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 
ceg. w ścianach lub stropach z cegły

11 otw. 213,15 2 344,65

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,5 30,00 45

Sprzęt

Wiertnica m-g 1 60,00 60

Razem k.b. 105,0000

Razem 213,15

61 KNNR 5 
0105/04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, 
cegle, gazobetonie

61 m 26,45 1 613,45

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,3325 30,00 9,975

Materiały

Rury ochronne RB 47' m 1,04 4,32 4,4928

Złączki' szt 0,41 0,65 0,2665

Kołki rozporowe plastykowe' szt 1,4 0,22 0,308

Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672

5,7393

Razem k.b. 15,7143

Razem 26,4477

62 KNNR 5 
0403/01

Montaż urządzeń / aparatów w szafach- Aruba 2920 
24G Switch
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

3 szt. 2 495,54 7 486,62

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 3,4 30,00 102

Materiały

Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 1 233,28 233,28

Switch 0 0,3 6 285,60 1 885,68

2 118,96

Razem k.b. 2 220,9600

Razem 2 495,5368

63 KNNR 5 
0403/01

Montaż urządzeń / aparatów w szafach- Aruba 2920 
24G Switch

3 szt. 2 399,89 7 199,67

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 3,4 30,00 102

Materiały

Panel czołowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 1 135,00 135

Switch ' 0 0,3 6 318,00 1 895,4

2 030,4

Razem k.b. 2 132,4000

Razem 2 399,892

64 KNNR 5 
0203/05

Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m

18 szt 22,69 408,42

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 1 18,36 18,36

Materiały pomocnicze % 2.5 0,459

18,819

Razem k.b. 19,9860

Razem 22,6936

65 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w rury /KABEL S/FTP FRNC KAT6a 
B

640 m 7,03 4 499,20

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

KABEL S/FTP KAT. 6a m 1,04 4,05 4,212

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1053

4,3173

Razem k.b. 5,4843

Razem 7,0318

66 KNR 5-08 
0301/08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 
przez przykręcenie do konsolek osadzonych w 
podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów 
mechanicznie

28 szt. 43,56 1 219,68

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,422301 30,00 12,669
  norma: 0,4422*0,955

Materiały

Puszka podtynkowa szt 1 16,20 16,2

Materiały pomocnicze (od R) % 2.5 0,3167
  norma: 2,5

16,5167

Razem k.b. 29,1857

Razem 43,5561

67 KNR 5-08 
0309/06

Montaż do gotowego podłoża gniazd LAN

56 szt. 60,23 3 372,88
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Ramka z suportem BKT 2 MOD M45  (81 x 40 x 81) szt 1 27,00 27

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 1 12,96 12,96

Materiały pomocnicze % 2.5 0,999

40,959

Razem k.b. 48,8378

Razem 60,2297

68 KNR 5-08 
0309/06

Montaż punktów logicznych (do podłączenia 
gotowych urządzeń)

17 szt. 23,26 395,42

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,382 30,00 11,46
  norma: 0,4*0,955

Razem k.b. 11,4600

Razem 23,2638

69 KNR 5-08 
0309/06

Podłączenie przewodów LAN w szafach

67 szt. 82,29 5 513,43

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Patchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF żółty RJ45  
zalewany 3m

szt 1 23,76 23,76

Moduł Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, 
beznarzędziowy

szt 2 18,36 36,72

Materiały pomocnicze % 1.5 0,9072

61,3872

Razem k.b. 69,2660

Razem 82,2922

70 KNNR 5 
0103/07

Rury winidurowe o śr.do 32 - peschel 20

320 m 26,68 8 537,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,333 30,00 9,99

Materiały

Rura karbowana, - peschel 20 m 1,04 4,32 4,4928

Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 0,41 0,65 0,2665

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2,1 0,22 0,462

Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672

Materiały pomocnicze % 0.5 0,0295

5,9228

Razem k.b. 15,9128

Razem 26,6764

71 KNR 5-06 
1614/04

Sprawdzenie i uruchomienie sieci LAN

1 szt. 4 110,27 4 110,27

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 130) r-g 5,8255 30,00 174,765
  norma: 6,1*0,955

Sprzęt

Miernik sieci LAN m-g 1 1 850,00 1 850

Razem k.b. 2 024,7650

Razem 4 110,273

72 KNR 4-03 
1202/01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

88 pomiar. 79,17 6 966,96

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,3 30,00 39
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Razem k.b. 39,0000

Razem 79,17

73 KNR 4-03 
1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

14 pomiar. 107,18 1 500,52

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,76 30,00 52,8

Razem k.b. 52,8000

Razem 107,184

74 KNR 4-03 
1204/01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez 
wyzwalacza termicznego

4 szt. 80,39 321,56

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 1,32 30,00 39,6

Razem k.b. 39,6000

Razem 80,388

75 KNR 4-03 
1206/03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników 
pomocniczych

3 pomiar. 33,50 100,50

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,55 30,00 16,5

Razem k.b. 16,5000

Razem 33,495

76 KNR-W 
5-08 

0902/05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
pierwszy

1 pomiar 20,10 20,10

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,33 30,00 9,9

Razem k.b. 9,9000

Razem 20,097

77 KNR-W 
5-08 

0902/06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
każdy następny

8 pomiar 16,44 131,52

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,27 30,00 8,1

Razem k.b. 8,1000

Razem 16,443

78 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

1 pomiar 30,45 30,45

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,5 30,00 15

Razem k.b. 15,0000

Razem 30,45

79 KNR-W 
5-08 

0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

42 pomiar 17,05 716,10

Robocizna

Robotnicy (ATH 130) r-g 0,28 30,00 8,4

Razem k.b. 8,4000

Razem 17,052

3.6 Instalacja automatyki drzwiowej 0,00 0,00

100 
d.3.6

KNR 5-08 
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia 
bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al 
mm2,podłoże różne od betonu - OMY 2x1mm2

32 m 0,00 0,00
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101 
d.3.6

KNR 5-08 
0212-02 
analogia

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTDY 
2x0,5 mm2

41 m 0,00 0,00

102 
d.3.6

KNR 5-08 
0210-02 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 
Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach 
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - UTP 
4x2x0,5mm2

89 m 0,00 0,00

103 
d.3.6

KNR 5-06 
1601-10 
analogia

Dostawa i montaż kontrolera głównego bez kamery

6 szt 0,00 0,00

104 
d.3.6

KNR 5-06 
1601-10 
analogia

Dostawa i montaż telefonu IP

1 szt 0,00 0,00

105 
d.3.6

KNR 5-06 
1601-10 
analogia

Dostawa i montaż Kontaktron MC 440

3 szt 0,00 0,00

106 
d.3.6

KNR 5-06 
0609-02 
analogia

Dostawa i montaż - Elektrozaczep rewersyjny

3 szt. 0,00 0,00

107 
d.3.6

KNR 5-06 
0103-05 
analogia

Dostawa i montaż przełącznicy L2 wspierającej PoE 
o mocy 370W

1 stano- wisk. 0,00 0,00

3.7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SPP 0,00 0,00

108 
d.3.7

KNR 5-06 
1601-11 
analogia

Dostawa i montaż centralek sygnalizacji pożaru 
/Centrala SAP FX10

1 szt. 0,00 0,00

109 
d.3.7

KNR 5-06 
1602-09 
analogia

Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń SAP na 
gotowym podłożu z podłą- czeniem / Bateria 
akumulatorów 24V/24Ah

4 szt. 0,00 0,00

110 
d.3.7

KNR 5-06 
1602-09 
analogia

Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń SAP na 
gotowym podłożu z podłą- czeniem - Zasilacz p.poż.

2 szt. 0,00 0,00

111 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02

Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych

3 szt. 0,00 0,00

112 
d.3.7

KNR 5-06 
1610-02 
analogia

Dostawa i montaż samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych

3 szt. 0,00 0,00

113 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02

Instalowanie puszek gniazd czujek

62 szt. 0,00 0,00

114 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż - czujka multisensorowa IQ8O2T

5 szt. 0,00 0,00

115 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż - czujka optyczna dymu O

57 szt. 0,00 0,00

116 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż moduł ebk 4g2r kpl

3 szt. 0,00 0,00
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117 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż - Moduł sieci 500kBd

1 szt. 0,00 0,00

118 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż - Moduł pętlowy

1 szt. 0,00 0,00

119 
d.3.7

KNR 5-06 
1605-02 
analogia

Dostawa i montaż - Moduł FCT + Podstawa FCT

4 szt. 0,00 0,00

120 
d.3.7

KNNR 5 
0101-02 
analogia

Dodatkowe materiały instalacji p.poż

1 szt 0,00 0,00

121 
d.3.7

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - YnTKSYekw 
1x2x0,8 mm2

211 m 0,00 0,00

122 
d.3.7

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - YnTKSYekw 
2x2x0,8 mm2

150 m 0,00 0,00

123 
d.3.7

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - HDGs PH90 
2x1,5mm

120 m 0,00 0,00

124 
d.3.7

KNR 5-08 
0209-01 
analogia

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 
(podłoże betonowe) układa- ny w tynku NKGs 3x2,5 
mm2

50 m 0,00 0,00

125 
d.3.7

KNR 5-06 
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 
punktach

1 szt. 0,00 0,00

126 
d.3.7

KNR 5-06 
1604-05 
analogia

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach 
i przystawkach

1 wariant . 0,00 0,00

3.8 Instalacja RTV 0,00 0,00

127 
d.3.8

KNR 5-08 
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips- 
gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 0,00 0,00

128 
d.3.8

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów o 
masie do 2.5 kg bez częś- ciowego rozebrania i 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / switch

1 szt. 0,00 0,00

129 
d.3.8

KNR 5-08 
0309-06 
analogia

Wyposażenie punktów przyłączeniowych w 
pokojach - (dostawa i montaż)

10 szt. 0,00 0,00

130 
d.3.8

KNR 5-08 
0212-01 
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
- kabel FTP kat. 5

170 m 0,00 0,00

131 
d.3.8

KNR 5-08 
0212-03 
analogia

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 
(podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp- 750V 
3x2,5 mm2

150 m 0,00 0,00
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132 
d.3.8

KNNR 5 
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. 
w ścianach lub stropach z cegły

15 otw. 0,00 0,00

133 
d.3.8

KNNR 5 
0105-04

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsol- kach osadzonych na 
betonie, cegle, gazobetonie

210 m 0,00 0,00

134 
d.3.8

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów / 
Centrala

1 szt. 0,00 0,00

3.9 Instalacja systemu przyzywowego 0,00 0,00

135 
d.3.9

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu aparatów 
/Centrala dyżurkowa

1 szt. 0,00 0,00

136 
d.3.9

KNR 5-08 
0402-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów 
/Lampa

17 szt. 0,00 0,00

137 
d.3.9

KNR 5-08 
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips- 
gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

28 aparat 0,00 0,00

138 
d.3.9

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu głośników - 
Terminal 1

17 szt. 0,00 0,00

139 
d.3.9

KNR 5-06 
1708-01 
analogia

Dostawa i montaż - Przycisk 1

11 kpl. 0,00 0,00

140 
d.3.9

KNR 5-06 
1708-01 
analogia

Dostawa i montaż - Manipulator + uchwyt

44 kpl. 0,00 0,00

141 
d.3.9

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu aparatów o 
masie do 2.5 kg bez częś- ciowego rozebrania i 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - 
zasilacz 1

1 szt. 0,00 0,00

142 
d.3.9

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe /Skrętka 
komputerowa 4x2x0,5

540 m 0,00 0,00

143 
d.3.9

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód 
YTKSYekw 2x2x0,8mm

390 m 0,00 0,00

144 
d.3.9

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód 
Przewód OWY 2x2,5mm2

310 m 0,00 0,00

145 
d.3.9

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe /YDY 3x2,5

140 m 0,00 0,00

146 
d.3.9

KNR 5-08 
0108-01 
analogia

Rury karbowana typu peshel o śr. do 20 mm 
układane p.t. w betonie w goto- wych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

670 m 0,00 0,00
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3.10 Instalacja Dziwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego

0,00 0,00

147 
d.3. 10

KNR 5-06 
1708-01 
analogia

Dostawa i montaż - Szafa 42HU rack 19", 
800x800x2160, kompletna bez urzą- dzeń

1 kpl. 0,00 0,00

148 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu aparatów o 
masie do 2.5 kg bez częś- ciowego rozebrania i 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) /zasilacz 
+ akumulatory /

1 szt. 0,00 0,00

149 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów - 
Urządzenia bazowe-kontro- ler

1 szt. 0,00 0,00

150 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu aparatów - 
Uniwersalny moduł interfej- su UIM, 2 we/2 wy 
audio, 48 we/wy stykowych

1 szt. 0,00 0,00

151 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym.podłożu aparatów - 
Moduł VCM wskaźników stanu systemu

1 szt. 0,00 0,00

152 
d.3. 10

KNR 5-06 
0301-01 
analogia

Dostawa i montaż mikrofonów - Stacja mikrofonowa

1 szt. 0,00 0,00

153 
d.3. 10

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - przewody typu 
62,5/125um zakończony złączem SC

112 m 0,00 0,00

154 
d.3. 10

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - przewody typu 
UTP 5e

421 m 0,00 0,00

155 
d.3. 10

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - podłączenie 
mikrofonu

123 m 0,00 0,00

156 
d.3. 10

KNR 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do 
rur - kable systemowe - połączenie urządzeń w 
szafie

1 szt 0,00 0,00

157 
d.3. 10

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - HTKSH PH90 
1x2x1.4

290 m 0,00 0,00

158 
d.3. 10

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe - HTKSH PH90 
25x1x1

200 m 0,00 0,00

159 
d.3. 10

KNR 5-08 
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips- 
gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

26 aparat 0,00 0,00

160 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym podłożu głośników - 
Głośnik sufitowy DSO 6W/ 100V DELF 165/6 PP

16 szt. 0,00 0,00
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161 
d.3. 10

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż na gotowym podłożu - Głośnik 
ścienno - sufitowy DSO 6W/ 100V DAL 165/10 PP

10 szt. 0,00 0,00

162 
d.3. 10

KNR 5-08 
0207-01 
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do 
rur - kabel audio 2x2,5 mm2

45 m 0,00 0,00

3.11 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 0,00 0,00

163 
d.3. 11

KNR 5-08 
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. 
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 0,00 0,00

164 
d.3. 11

KNR 5-14 
0102-03 
analogia

Dostawa i montaż szafy RACK - 18U szafa wisząca 
600x600

1 szt. 0,00 0,00

165 
d.3. 11

KNR 5-08 
0401-01 
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer - 
uchwyt i puszka

5 aparat 0,00 0,00

166 
d.3. 11

KNR 5-08 
0403-06 
analogia

Dostawa i montaż kamer kopułkowych

5 szt. 0,00 0,00

167 
d.3. 11

KNR 5-08 
0402-01 
analogia

Dostawa i montaż - Stacja oglądowa z 
oprogramowaniem + 2 x monitor 23"

1 szt. 0,00 0,00

168 
d.3. 11

KNR 5-08 
0212-01 
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
FTP kat.5

330 m 0,00 0,00

169 
d.3. 11

KNR 5-08 
0212-01 
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
/Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, 
żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)

16 m 0,00 0,00

170 
d.3. 11

KNR 5-06 
1710-01 
analogia

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - 
Oprogramowanie

1 kpl. 0,00 0,00

3.12 Instalacja systemu LAN 0,00 0,00

171 
d.3. 12

KNNR 5 
1209-05

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. 
w ścianach lub stropach z cegły

24 otw. 0,00 0,00

172 
d.3. 12

KNNR 5 
1209-08

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 
ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły

11 otw. 0,00 0,00

173 
d.3. 12

KNNR 5 
0105-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsol- kach osadzonych na 
betonie, cegle, gazobetonie

61 m 0,00 0,00

174 
d.3. 12

KNNR 5 
0403-01 
analogia

Montaż urządzeń / aparatów w szafach - Panel 
rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/ 1U

3 szt. 0,00 0,00

175 
d.3. 12

KNNR 5 
0403-01 
analogia

Dostawa i montaż urządzeń / aparatów w szafach - 
Panel czołowy z prowadni- cami kabla - 19" /1U

3 szt. 0,00 0,00
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176 
d.3. 12

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m

18 szt 0,00 0,00

177 
d.3. 12

KNNR 5 
0203-05 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w rury / KABEL FTP KAT 6a

640 m 0,00 0,00

178 
d.3. 12

KNR 5-08 
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 
przez przykręcenie do konso- lek osadzonych w 
podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów 
mechanicznie

28 szt. 0,00 0,00

179 
d.3. 12

KNR 5-08 
0309-06 
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd LAN

56 szt. 0,00 0,00

180 
d.3. 12

KNR 5-08 
0309-06 
analogia

Dostawa i montaż punktów logicznych (do 
podłączenia gotowych urządzeń)

17 szt. 0,00 0,00

181 
d.3. 12

KNR 5-08 
0309-06 
analogia

Podłączenie przewodów LAN w szafach - patchcord 
FTP kat. 6a - 3 m

67 szt. 0,00 0,00

182 
d.3. 12

KNNR 5 
0103-07 
analogia

Rury winidurowe o śr.do 32 - peschel 20

320 m 0,00 0,00

183 
d.3. 12

KNR 5-06 
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie sieci LAN

1 szt. 0,00 0,00

3.13 Badania i pomiary elektryczne 0,00 0,00

184 
d.3. 13

KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskie- go napięcia

90 pomiar . 0,00 0,00

185 
d.3. 13

KNR 4-03 
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego 
obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia

42 pomiar . 0,00 0,00

186 
d.3. 13

KNR 4-03 
1204-01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez 
wyzwalacza termicznego

4 szt. 0,00 0,00

187 
d.3. 13

KNR 4-03 
1206-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników 
pomocniczych

3 pomiar . 0,00 0,00

188 
d.3. 13

KNR-W 
5-08 

0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
pierwszy

1 pomiar 0,00 0,00

189 
d.3. 13

KNR-W 
5-08 

0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
każdy następny

8 pomiar 0,00 0,00

190 
d.3. 13

KNR-W 
5-08 

0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

1 pomiar 0,00 0,00

191 
d.3. 13

KNR-W 
5-08 

0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

42 pomiar 0,00 0,00

Razem 1 591 609,39



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 70/78
Kosztorys

Wojewódzki Szpital Zespolony

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Podatek VAT 23% 366 070,16

Ogółem kosztorys 1 957 679,55



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 71/78
Zestawienie robocizny

Wojewódzki Szpital Zespolony

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 6,084 26,00 158,18

2 Blacharze gr.II r-g 51,87 26,00 1 348,62

3 Cieśle gr.II r-g 168,526 26,00 4 381,69

4 Dekarze gr.II r-g 68,915 26,00 1 791,79

5 Izolarze gr.II r-g 48,489 26,00 1 260,71

6 Malarze gr.II r-g 481,056 26,00 12 507,44

7 Malarze gr.III r-g 16,31 26,00 424,06

8 Montażyści gr.II r-g 1 923,51 26,00 50 011,26

9 Montażyści gr.III r-g 2 107,239 26,00 54 788,23

10 Monterzy gr.II r-g 5,4 26,00 140,40

11 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 20,097 26,00 522,50

12 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 5,28 26,00 137,28

13 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 326,428 26,00 8 487,13

14 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 5,763 26,00 149,84

15 Murarze gr.II r-g 25,59 26,00 665,34

16 Murarze gr.III r-g 72,734 26,00 1 891,10

17 Posadzkarze gr.II r-g 10,079 26,00 262,05

18 Posadzkarze gr.III r-g 67,501 26,00 1 755,03

19 Robocizna r-g 128,967 26,00 3 353,14

20 Robotnicy r-g 4 086,216 26,00 106 241,58

21 Robotnicy (ATH 130) r-g 1 042,088 30,00 31 262,54

22 Robotnicy gr.I r-g 1 759,396 26,00 45 744,37

23 Robotnicy gr.II r-g 0,238 26,00 6,19

24 Tynkarze gr.II r-g 6,775 26,00 176,15

Razem 12 434,551 327 466,62
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 13,975 6,00 83,85

2 Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 56 12,96 725,76

3 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000mm szt 12 45,00 540,00

4 Bateria zmywakowa termostatyczna szt 6 300,00 1 800,00

5 Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym 15mm termostatyczna szt 8 180,00 1 440,00

6 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm szt 21 80,00 1 680,00

7 Baterie umywalkowe idla niepełnosprawnych szt 1 400,00 400,00

8 Beton zwykły do belek m3 5,171 750,00 3 878,55

9 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 128,056 80,00 10 244,45

10 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 804,54 13,00 10 459,02

11 Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 4 535,538 4,40 19 956,37

12 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 8 640,00 5 120,00

13 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 954,42 1,50 1 431,63

14 Cement portlandzki 35 t 0,041 70,00 2,84

15 Cement portlandzki 35 kg 448,594 1,50 672,89

16 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 48 7,00 336,00

17 Centrala szt 1 2 700,00 2 700,00

18 Centrala dyżurkowa szt 1 1 998,00 1 998,00

19 Czujka multisensorowa IQ8O2T szt 5 313,20 1 566,00

20 Czujka optyczna O szt 57 313,20 17 852,40

21 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 3 10,00 30,00

22 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 2 40,00 80,00

23 Dachówka ceramiczna holenderka szt 531 7,00 3 717,00

24 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,307 1 400,00 428,40

25 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,202 1 400,00 282,24

26 Dodatkowa elektronika szt 4 2,16 8,64

27 Drewno na stemple budowlane m3 0,106 1 200,00 127,44

28 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 1,985 8,00 15,88

29 Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,6 7,00 4,20

30 Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego 20mm szt 22 16,00 352,00

31 Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 822,25 1,50 1 233,38

32 Farba emulsyjna Polinit dm3 627,814 16,00 10 045,04

33 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 50,375 30,00 1 511,25

34 Folia polietylenowa m2 500 0,60 300,00

35 Gips budowlany szpachlowy t 3,383 2,00 6,77

36 Gips budowlany szpachlowy kg 292,545 2,00 585,09

37 Głośnik sufitowy DSO 6W/100V DELF 165/6 PP szt 16 259,20 4 147,20

38 Głośnik ścienno-sufitowy DSO 6W/100V DAL 165/10 PP szt 10 313,20 3 132,00

39 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 11 60,00 660,00

40 Gniazdo czujek szt 62 86,40 5 356,80

41 Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 21 375,93 0,70 14 963,15

42 Grzejniki stalowe 1-płytowe z kompletem zawieszeń szt 1 600,00 600,00

43 Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń szt 2 1 000,00 2 000,00

44 Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane szt 8 800,00 6 400,00

45 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,776 7,00 61,44

46 Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 1 694,08 2,00 3 388,16

47 Kabel audio 2x2,5mm2 m 46,8 8,64 404,35

48 Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 176,8 5,89 1 041,35

49 Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat gwarancji m 343,2 3,73 1 280,14

50 Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 18 18,36 330,48

51 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0) m 16,64 17,28 287,54

52 KABEL S/FTP KAT. 6a m 665,6 4,05 2 695,68

53 Kamera kopułowa szt 5 955,80 4 779,00

54 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS szt 166,522 0,90 149,87

55 Klapa kpl 1 1 100,00 1 100,00

56 Klej Celtap lux kg 1,631 34,00 55,45

57 Klej Thermaflex 474 dm3 5,688 3,00 17,06

58 Klipsy montażowe Thermaclips szt 3 391,8 0,05 169,59

59 Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0mm

szt 82,2 16,00 1 315,20
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60 Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5mm

szt 33,67 20,00 673,40

61 Kolana PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0mm

szt 9,96 25,00 249,00

62 Kołki rozporowe szt 150,97 2,00 301,94

63 Kołki rozporowe plastykowe szt 218,4 0,32 69,89

64 Kołki rozporowe plastykowe' szt 899,4 0,22 197,87

65 kotwa fi 6 szt 110 3,00 330,00

66 Kotwy metalowe szt 2 558,396 0,50 1 279,20

67 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 36 30,00 1 080,00

68 Kształtki cokołowe m 60,585 15,00 908,78

69 Kształtki do rur PE z gwintem szt 124,16 6,00 744,96

70 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm m2 17,289 180,00 3 112,02

71 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  315mm m2 6,38 80,00 510,40

72 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 15mm szt 8 3,00 24,00

73 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 88,994 5,00 444,97

74 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 25mm szt 36 5,00 180,00

75 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 32mm szt 4 5,00 20,00

76 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 40mm szt 8 12,00 96,00

77 Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej  20mm szt 82 12,00 984,00

78 Kształtki z PCW kanalizacyjne  40mm szt 68,52 3,00 205,56

79 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 84,4 4,00 337,60

80 Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 33,088 6,00 198,53

81 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 35,257 7,00 246,80

82 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,948 30,00 28,44

83 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 66,08 3,00 198,24

84 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 45,63 6,00 273,78

85 Kształtki z polipropylenu 32mm szt 67,23 6,00 403,38

86 Kształtki z polipropylenu 40mm szt 22,32 8,00 178,56

87 Kształtki z polipropylenu 50mm szt 10,65 14,00 149,10

88 Kształtki z polipropylenu 63mm szt 4,76 90,00 428,40

89 Kształtki z polipropylenu 75mm szt 9,425 40,00 377,00

90 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 3 412,5 5,00 17 062,50

91 Lampa szt 17 324,00 5 508,00

92 Łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60 szt 873,852 1,50 1 310,78

93 Łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt 2 580,026 1,50 3 870,04

94 Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 szt 355,762 1,00 355,77

95 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 100mm szt 1,449 59,00 85,49

96 Manipulator + uchwyt szt 44 891,00 39 204,00

97 Masa fugowa kg 80,848 5,00 404,24

98 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 364,264 4,00 1 457,06

99 Materiały dodatkowe p.poż kpl 1 2 700,00 2 700,00

100 Moduł ebk 4g2r kpl szt 3 1 026,00 3 078,00

101 Moduł FCT szt 4 542,81 2 171,24

102 Moduł Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy szt 134 18,36 2 460,24

103 Moduł pętlowy esserbus z izloacją galwaniczną GT szt 1 1 491,48 1 491,48

104 Moduł sieci 500kBd szt 1 2 412,72 2 412,72

105 Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1 728,00 3 456,00

106 Montaż gniazda RJ45 szt 47 54,00 2 538,00

107 Montaż gniazda RTV szt 10 16,20 162,00

108 Montaż gniazda słuchawkowego szt 47 48,60 2 284,20

109 Nadproża prefabrykowane m 17,136 70,00 1 199,52

110 Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 352,763 4,00 1 411,05

111 Narożniki tynkarskie m 497,958 1,80 896,32

112 Obudowa modułu EBK szt 3 86,40 259,20

113 Obudowa ROP IQ8 szt 3 48,60 145,80

114 Oprogramowanie zarządzające MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702,00

115 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 170,83 12,00 2 049,96

116 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 101,7 5,00 508,50

117 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm m 385 14,00 5 390,00
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118 Panel czołowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 3 135,00 405,00

119 Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 3 233,28 699,84

120 Patchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF żółty RJ45  zalewany 3m szt 67 23,76 1 591,92

121 Piasek do betonów zwykłych m3 0,018 120,00 2,16

122 Piasek do zapraw m3 3,628 120,00 435,41

123 Płytki okładzinowe podłogowe m2 54,714 70,00 3 829,98

124 Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 212,226 70,00 14 855,82

125 Płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT  15mm m2 210,635 25,00 5 265,88

126 Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR FIRE-line typ F  12,5mm m2 1 205,182 15,00 18 077,74

127 Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB)  12,5mm m2 428,604 13,50 5 786,15

128 Płyty sufitowe RIGIPS GYPREX 600x600x9,5mm m2 116,678 40,00 4 667,14

129 Płyty z wełny mineralnej m2 142,863 50,00 7 143,15

130 Płyty z wełny mineralnej półtwarde  80-100 grubości  50mm m2 26,312 48,00 1 262,98

131 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 82,603 2,00 165,21

132 Podokienniki prefabrykowane szt 3,7 80,00 296,00

133 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów o średnicy do  200mm szt 6 25,00 150,00

134 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  200mm szt 78,761 30,00 2 362,83

135 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  315mm szt 5,75 20,00 115,00

136 Podstawa FCT szt 4 119,88 479,52

137 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  160mm szt 1 150,00 150,00

138 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  250mm szt 3 200,00 600,00

139 preparat  do gruntowania kg 317,448 10,00 3 174,48

140 Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS szt 83,827 0,50 41,91

141 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 16,059 30,00 481,77

142 Profil główny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 (antykorozyjny) m 100,819 6,00 604,92

143 Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 długość  600mm (antykorozyjny) m 100,819 2,00 201,64

144 Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 długość 1200mm (antykorozyjny) m 201,638 5,00 1 008,19

145 Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy (antykorozyjny) m 47,578 5,00 237,89

146 Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3 651,226 5,50 20 081,74

147 Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1 261,461 3,50 4 415,11

148 Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 301,6 8,91 2 687,26

149 Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 208 8,91 1 853,28

150 Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 219,44 3,51 770,23

151 Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 156 3,51 547,56

152 Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  200mm m2 144,075 100,00 14 407,50

153 Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  315mm m2 16,5 65,00 1 072,50

154 Przewód HDGs PH90 2x1,5mm m 124,8 6,05 755,04

155 Przewód OWY 2x2,5mm2 m 322,4 4,05 1 305,72

156 Przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 156 3,73 581,88

157 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 145,6 4,05 589,68

158 Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm m 405,6 3,51 1 423,66

159 Przycisk 1 szt 11 253,80 2 791,80

160 Puszka podtynkowa szt 28 16,20 453,60

161 Ramka z suportem BKT 2 MOD M45  (81 x 40 x 81) szt 56 27,00 1 512,00

162 Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl szt 3 378,00 1 134,00

163 Rura karbowana typu Peszel  z pilotem m 696,8 4,32 3 010,18

164 Rura karbowana, - peschel 20 m 332,8 4,32 1 437,70

165 Rury ochronne RB 47' m 63,44 4,32 274,06

166 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 100mm m 2,346 260,00 609,96

167 Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 20,0x2,0mm m 149,33 5,00 746,65

168 Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 25,0x2,5mm m 79,92 8,00 639,36

169 Rury warstwowe PEX-Al-PEX PN10 32,0x3,0mm m 25,92 16,00 414,72

170 Rury winidurowe z pilotem m 218,4 4,32 943,49

171 Rury wywiewne z PCW  75mm szt 1 20,00 20,00

172 Rury wywiewne z PCW 110mm szt 3 30,00 90,00

173 Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 9,98 5,00 49,90

174 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  40mm m 2,508 5,00 12,54

175 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 28,8 8,00 230,40

176 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 35,72 11,00 392,92

177 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 3,698 21,00 77,66
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178 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 0,96 40,00 38,40

179 Rury z polietylenu  20mm m 112,27 3,00 336,81

180 Rury z polietylenu  40mm m 6,12 18,00 110,16

181 Rury z polipropylenu  20mm m 64,9 4,00 259,60

182 Rury z polipropylenu  25mm m 54,756 4,30 235,45

183 Rury z polipropylenu  32mm m 87,48 10,00 874,80

184 Rury z polipropylenu  40mm m 33,48 15,00 502,20

185 Rury z polipropylenu  50mm m 16,2 21,00 340,20

186 Rury z polipropylenu  63mm m 7,344 14,00 102,82

187 Rury z polipropylenu  75mm m 15,37 16,00 245,92

188 Siatka Rabitza m2 169,047 9,00 1 521,43

189 Skrętka komputerowa 4x2x0,5 m 561,6 3,78 2 122,85

190 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,716 280,00 200,39

191 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40' kg 0,2

192 Spusty do brodzików natryskowych szt 8 90,00 720,00

193 Stacja oglądowa 2M-NEX-RWS-T szt 1 8 100,00 8 100,00

194 Switch 0 0,9 6 285,60 5 657,04

195 Switch szt 1

196 Switch ' 0 0,9 6 318,00 5 686,20

197 Switch+PoE szt 1 1 998,00 1 998,00

198 Syfony umywalkowe lekarskie, mosiężne chromowane szt 1 70,00 70,00

199 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 21 35,00 735,00

200 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, pojedyncze 50mm szt 6 40,00 240,00

201 Szafa 18U 600x600 bez wyposażenia szt 1 972,00 972,00

202 Środek gruntujący aquwafin kg 201,12 15,00 3 016,80

203 Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności Knauf kg 687,628 5,00 3 438,14

204 Środek gruntujący TG 5 kg 4,974 20,00 99,48

205 Śruba mocująca M 8 szt 3

206 Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi kg 7,33 17,00 124,61

207 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 86,217 17,00 1 465,69

208 Śruby zgrubne kpl kg 81,25 17,00 1 381,25

209 Śruby,podkładki,nakrętki' kg 0,4 27,00 10,80

210 Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 6,48 27,00 174,96

211 Śruby,podkładki,nakrętki'''' kg 0,12

212 Taśma spoinowa RIGIPS m 918,292 0,50 459,15

213 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 47,175 0,50 23,59

214 Terminal 1 szt 17 972,00 16 524,00

215 Terminal przywołania lekarza szt 1 216,00 216,00

216 Tlen techniczny sprężony m3 42,25 3,00 126,75

217 Tłumiki akustyczne rurowe proste do 200mm szt 3 400,00 1 200,00

218 Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0x20/2,0mm

szt 16,44 20,00 328,80

219 Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5x25/2,5mm

szt 6,734 35,00 235,69

220 Trójniki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0x32/3,0mm

szt 1,992 35,00 69,72

221 Uchwyt ścienny do kamer kopułowych szt 5 129,60 648,00

222 Uchwyty szt 441 0,38 167,58

223 Uchwyty' szt 800,1 0,32 256,03

224 Uchwyty do rur szt 0,805 10,00 8,05

225 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 22 4,00 88,00

226 Uchwyty do rur z PE szt 150,97 5,00 754,85

227 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  40mm szt 3 5,00 15,00

228 Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm szt 84,37 4,00 337,48

229 Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 63,375 4,00 253,50

230 Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 89,91 4,00 359,64

231 Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm szt 31 4,00 124,00

232 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 59,5 5,00 297,50

233 Uchwyty do rurociągów z PCW  63mm szt 5,44 5,00 27,20

234 Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 40,23 4,00 160,92

235 Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 13,44 8,00 107,52
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236 Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm szt 0,96 10,00 9,60

237 Uchwyty stalowe pojedyncze do rur PE,PEX 20mm szt 191,8 4,00 767,20

238 Umywalki porcelanowe szt 21 185,00 3 885,00

239 Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnycj szt 1 1 150,00 1 150,00

240 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  160mm szt 2,08 10,00 20,80

241 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 395,362 5,00 1 976,81

242 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  250mm szt 6,24 10,00 62,40

243 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  315mm szt 24,38 8,00 195,04

244 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2000mm szt 12,48 5,00 62,40

245 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  160mm szt 1,03 5,00 5,15

246 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  250mm szt 3,09 5,00 15,45

247 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 136,43 7,00 955,01

248 wapno w płynie l 0,794 5,00 3,97

249 Wentylator kanałowy  D100  automatyka ciśnieniowa kg 3,36 133,00 446,88

250 Wentylator łazienkowy dn 100 szt 1 65,00 65,00

251 Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 1 261,461 2,40 3 027,51

252 Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS szt 83,827 1,60 134,12

253 Wkręt do blachy TB szt 1 329,25 0,10 132,93

254 Wkręt RIGIPS TD 30 m2 2 351,75 0,10 235,18

255 Wkręt RIGIPS TD 35 szt 10 122,75 0,05 506,14

256 Wkręt RIGIPS TN 25 szt 15 173,96 0,02 303,48

257 Wkręt RIGIPS TN 35 szt 15 211,04 0,03 456,33

258 Woda m3 8,483 5,00 42,42

259 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm szt 2 20,00 40,00

260 Wskaźnik zadziałania czujki szt 34,2 43,20 1 477,44

261 Wsporniki do umywalek szt 21 40,00 840,00

262 Wykładzina MURASPEC GLACIER m2 18,757 70,00 1 312,96

263 Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ D o średnicy do  200mm szt 3 360,00 1 080,00

264 Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ D o średnicy do 125 szt 1 180,00 180,00

265 Zaprawa m3 0,38 600,00 228,24

266 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,051 600,00 30,67

267 Zaprawa cementowo-wapienna m3 1,851 600,00 1 110,74

268 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,037 600,00 22,20

269 Zaprawa do spoinowania kg 15,817 8,00 126,54

270 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 574,021 1,20 688,82

271 Zaprawa klejowa kg 26,542 1,50 39,81

272 Zaprawa klejowa cienkowarstwowa kg 227,312 1,50 340,97

273 Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1 1 296,00 1 296,00

274 Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48

275 Zasilacz p.poż. EN54-5A17 wraz z akumulatorami szt 1 2 052,00 2 052,00

276 Zawor termostayczny regulacyjny szt 2 120,00 240,00

277 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15mm szt 11 24,00 264,00

278 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,998 20,00 19,96

279 Zawory wodne przelotowe proste 15mm szt 2 15,00 30,00

280 Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 2 18,00 36,00

281 Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 18 26,00 468,00

282 Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 2 36,00 72,00

283 Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 4 50,00 200,00

284 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm szt 0,998 25,00 24,95

285 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 6 200,00 1 200,00

286 Złącza elastyczne metalowe szt 82 5,00 410,00

287 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 131,2 0,65 85,28

288 Złączki szt 86,1 0,70 60,27

289 Złączki' szt 25,01 0,65 16,26

290 Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
20/2,0x20/2,0mm

szt 65,76 14,00 920,64

291 Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
25/2,5x25/2,5mm

szt 26,936 20,00 538,72

292 Złączki PPSU do połączeń zaprasowanych z końcówkami profilowanymi i o-ringami z EPDM 
32/3,0x32/3,0mm

szt 7,968 25,00 199,20

293 Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,032 120,00 3,84
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Razem 508 140,89

Materiały pomocnicze 5 309,76

Ogółem 513 450,65
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1 Betoniarka 150dm3 m-g 1,24 30,00 37,20

2 Ciągnik kołowy m-g 1,602 60,00 96,10

3 Frezarka do tymków z odkurzaczem m-g 97,515 50,00 4 875,75

4 Miernik sieci LAN m-g 1 1 850,00 1 850,00

5 Miernik zrozumiałości mowy m-g 26 150,00 3 900,00

6 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 4,126 40,00 165,02

7 Przyczepa skrzyniowa m-g 1,602 30,00 48,05

8 Samochód dostawczy m-g 4,01 60,00 240,60

9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 17,722 60,00 1 063,33

10 Samochód samowyładowczy   5t m-g 14,391 120,00 1 726,98

11 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 34,438 120,00 4 132,58

12 Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59 250,00 147,50

13 Spawarka m-g 32,5 10,00 325,00

14 Środek transportowy m-g 82,009 30,00 2 460,35

15 Wiertnica m-g 35 60,00 2 100,00

16 Wyciąg m-g 123,784 30,00 3 713,56

17 Wyciąg jednomasztowy m-g 6,468 20,00 129,36

18 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 32,443 30,00 973,27

19 Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzęgłem i kompletem szczęk m-g 6,688 40,00 267,52

20 Zsyp budowlany do gruzu m-g 3,04 30,00 91,20

21 Żuraw okienny do 0,5t m-g 4,2 30,00 126,00

22 Żuraw okienny przenośny m-g 0,22 30,00 6,60

23 Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,59 0,00

Razem 531,178 28 475,97
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