Lokalizacja

Zamawiajgcy

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

02.2023

Wartos¢ kosztorysowa 299 479,09
Podatek VAT 23,00% 68 880,19
Cena kosztorysowa 368 359,28

Stownie: trzysta szesédziesigt osiem tysiecy trzysta
piecdziesigt dziewie¢ i 28/100 zt

Kosztorys

Modernizacja oddziatow szpitalnych Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu - Pediatria - dzieci starsze

ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag, dz. Nr 54/2 obreb 286101_1.0017, jednostka
ewidencyjna 286101_1, M. Elblag

Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblaggu

ul. Komenhskiego 35, 82-300 Elblag

30,00 zt/r-g

8,00%

75% (R+S)

16% R+S+Kp(R+S)
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Tabela elementéw

Nr |Opis Wartos¢ | Uwagi
Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK 39 460,52
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP 41 044,42
Instalacja RTV 16 288,59
Instalacja systemu przyzywowego 90 763,26
Instalacja Dzwiekowy System Ostrzegawczy 27 537,94
Instalacja telewizji przemystowej CCTV 34 068,43
Instalacja systemu LAN - OK 50 315,93

Razem| 299 479,09
Podatek VAT 23%| 68 880,19
Ogotem kosztorys| 368 359,28
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK 0,00 39 460,52
1 | KNR 5-08 |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny
0212/02 |przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
43m 10,84 466,12
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,045744 30,00 1,3723
norma: 0,0479%0,955
Materiaty
Przewody kabelkowe m 1,04 7,00 7,28
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,182
7,462
Razem k.b. 8,8343
Razem 10,8447
2 | KNR 5-08 |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny
0212/02  |przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
90 m 10,84 975,60
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,045744 30,00 1,3723
norma: 0,0479%0,955
Materiaty
Przewody kabelkowe m 1,04 7,00 7,28
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,182
7,462
Razem k.b. 8,8343
Razem 10,8447
3 KNR Montaz kontrolera gtéwnego bez kamery
506-1601-10
3 szt 3 686,54, 11059,62
Robocizna R=0,96
Monter telekom.urzadzen stacyjnych (ATH 20) r-g 4.8 30,00 144
norma: 50,96
Materiaty
Modut gtéwny bez kamery szt 1 918,00 918
Modut klawiatury numerycznej szt 1 648,00 648
Modut czytnika kart szt 1/ 1 296,00 1296
Ramka montazowa dla 3 modutéw szt 1 243,00 243
Puszka montazowa podtynkowa dla 3 modutow szt 1 37,80 37,8
3142,8
Razem k.b. 3 286,8000
Razem 3 686,544
4 | KNR 5-06 |Montaz klawiatury numerycznej z czytnikiem kart
1601/10
6 szt. 3628,39 21770,34
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 44,91365 30,00/ 1 347,4095
norma: 47,030,955
Materiaty
Sruby kotwiace szt 4 3,00 12
Benzyna ekstrakcyjna dm3 0,27 12,00 3,24
Spirytus denaturowy dm3 0,25 7,00 1,75
Klawiaturaz czytniukiem 0 1 810,00 810
826,99
Razem k.b. 2 174,3995
Razem 3 628,3905
5 KNR Podtaczenie telefonu IP
506-1601-10
1 szt 2 158,56/ 2 158,56
Robocizna R=0,96
Monter telekom.urzadzen stacyjnych (ATH 20) r-g 4.8 30,00 144

norma: 50,96

Materiaty
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Telefon IP z kolorowym wyswietlaczem szt 1 1 728,00 1728
Razem k.b. 1 872,0000
Razem 2 158,56
6 KNR Zainstalowanie Kontaktron MC 440
506-1601-10
3 szt 344,81 1034,43
Robocizna R=0,96
Monter telekom.urzadzen stacyjnych (ATH 20) r-g 4,8 30,00 144
norma: 50,96
Materiaty
Kontaktron MC 440 szt 1 48,60 48,6
Razem k.b. 192,6000
Razem 344,808
7 | KNR 5-06 |Zainstalowanie Elektrozaczep rewersyjny
0609/02
3 szt. 237,87 713,61
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,4584 30,00 13,752
norma: 0,48%0,955
Materiaty
Elektrozaczep rewersyjny szt 1 194,40 194,4
Razem k.b. 208,1520
Razem 237,8686
8 | KNR 5-06 |Montaz przetgcznicy L2 wspierajgcej POE o mocy 370W
0103/05
1 stanowisk. 1282,24 1282,24
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 4,775 30,00 143,25
norma: 5*0,955
Materiaty
Przetgcznica L2 o mocy 370W szt 1 918,00 918
Razem k.b. 1061,2500
Razem 1282,2375
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP 0,00 41 044,42
9 | KNR 5-06 |Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych
1605/02 |ostrzegaczy pozarowych-
1 szt. 106,06 106,06
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913%0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Obudowa ROP 1Q8 szt 1 48,60 48,6
49,04
Razem k.b. 75,1975
Razem 106,0629
10 | KNR 5-06 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-
1610/02
1 szt. 461,81 461,81
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913%0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Reczny ostrzegacz pozaru ROP 1Q8 kpl szt 1 378,00 378
378,44
Razem k.b. 404,5975
Razem 461,8149
11 | KNR 5-06 |Instalowanie puszek gniazd czujek
1605/02
39 szt. 146,41 5 709,99

Robocizna R=0,955




Rodos Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe "ELZAMBUD" Sp.z o.0.

Strona 5/20

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Gniazdo czujek szt 1 86,40 86,4
Razem k.b. 112,5575
Razem 146,4117
12 | KNR 5-06 |Instalowanie -czujka multisensorowa IQ802T
1605/02
5 szt. 391,83 1959,15
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Czujka multisensorowa 1Q802T szt 1 313,20 313,2
313,64
Razem k.b. 339,7975
Razem 391,8309
13 | KNR 5-06 |Instalowanie -czujka optyczna dymu O
1605/02
11 szt. 419,82  4618,02
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Czujka optyczna O szt 1 313,20 313,2
Wskaznik zadziatania czujki szt 0,6 43,20 25,92
339,56
Razem k.b. 365,7175
Razem 419,8245
14 | KNR 5-06 |Instalowanie -czujka optyczna dymu ze wskaznikiem
1605/02 |zadziatania
23 szt. 419,82  9655,86
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Czujka optyczna O szt 1 313,20 313,2
Wskaznik zadziatania czujki szt 0,6 43,20 25,92
339,56
Razem k.b. 365,7175
Razem 419,8245
15 | KNR 5-06 |Montaz modut ebk 4g2r kpl
1605/02
5 szt. 125497 6274,85
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,871915 30,00 26,1575
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44
Modut ebk 4g2r kpl szt 1/ 1 026,00 1026
Obudowa modutu EBK szt 1 86,40 86,4
1112,84
Razem k.b. 1138,9975
Razem 1254,9669
16 | KNR 5-06 |Montaz Modut FCT + Podstawa FCT
1605/02
7 szt. 771,14 5397,98
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 1 0,871915 30,00 26,1575
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
norma: 0,913*0,955
Materiaty
Modut FCT szt 1 542,81 542,81
Podstawa FCT szt 1 119,88 119,88
Dodatkowa elektronika szt 1 2,16 2,16
664,85
Razem k.b. 691,0075
Razem 771,1377
17 | KNNR 5 |Dodatkowe materiaty instalacji p.poz
0101/02
1 szt 2 996,21 2 996,21
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,12 30,00 3,6
Materiaty
Materiaty dodatkowe p.poz kpl 1/ 2 700,00 2700
Materiaty pomocnicze % 2.5 67,5
2767,5
Razem k.b. 2771,1000
Razem 2 996,208
18 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe
211m 6,41 1352,51
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0913
3,7417
Razem k.b. 4,9087
Razem 6,4101
19 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe
150 m 6,41 961,50
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0913
3,7417
Razem k.b. 4,9087
Razem 6,4101
20 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe
120 m 9,33 1119,60
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewéd HDGs PH90 2x1,5mm m 1,04 6,05 6,292
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1573
6,4493
Razem k.b. 7,6163
Razem 9,3344
21 | KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40
1614/04 |punktach
1 szt. 354,77 354,77
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 5,8255 30,00 174,765
norma: 6,1%0,955
Razem k.b. 174,7650
Razem 354,773
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
22 | KNR 5-06 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i
1604/05 |przystawkach
1 wariant. 76,11 76,11
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 1,1078 30,00 33,234
norma: 1,16*0,955
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40' kg 0,2 40,00 8
Razem k.b. 41,2340
Razem 76,105
Instalacja RTV 0,00 16 288,59
23 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow -
0401/01  |kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton
- aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 39,63 39,63
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,54435 30,00 16,3305
norma: 0,57*0,955
Materiaty
Sruba mocujgca M 8 szt 3 2,00 6
Razem k.b. 22,3305
Razem 39,6309
24 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do
0402/01 |2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) / switch
1 szt. 16,95 16,95
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
norma: 0,18%0,955
Materiaty
Switch szt 1 6,00 6
Razem k.b. 11,1570
Razem 16,9488
25 | KNR 5-08 |Wyposazenie punktéw przytaczeniowych w pokojach Gn
0309/06 |RTV, 3 x gn stuchawkowe, 3 x gn RJ45
14 szt. 567,74| 7 948,36
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,262625 30,00 7,8788
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Montaz gniazda RTV szt 1 16,20 16,2
Montaz gniazda RJ45 szt 4,7 54,00 253,8
Montaz gniazda stuchawkowego szt 4,7 48,60 228,42
Materiaty pomocnicze % 2.5 12,4605
510,8805
Razem k.b. 518,7593
Razem 567,7449
26 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny
0212/01  |przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
180 m 9,25 1665,00
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,040588 30,00 1,2176
norma: 0,0425%0,955
Materiaty
Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 1,04 5,89 6,1256
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1531
6,2787
Razem k.b. 7,4963
Razem 9,2526
27 | KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze
0212/03 |betonowe) uktadany w tynku
160 m 7,67 1227,20
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,055485 30,00 1,6646
norma: 0,0581*0,955
Materiaty
Przewdd ptaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 1,04 3,73 3,8792
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,097
3,9762
Razem k.b. 5,6408
Razem 7,6735
28 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w
1209/0501 |Scianach lub stropach z cegty
15 otw. 23,99 359,85
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,394 30,00 11,82
Razem k.b. 11,8200
Razem 23,9946
29 | KNNR5 |Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane w ciggach
0105/04 |wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie
210 m 23,96/ 5031,60
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,286 30,00 8,58
Materiaty
Rury winidurowe z pilotem m 1,04 4,32 4,4928
Ztaczki szt 0,41 0,70 0,287
Kotki rozporowe plastykowe szt 1,04 0,32 0,3328
Uchwyty szt 21 0,38 0,798
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1478
6,0584
Razem k.b. 14,6384
Razem 23,9604
Instalacja systemu przyzywowego 0,00 90 763,26
30 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw/ Centrala
0402/01
1 szt. 3047,06) 3047,06
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65
norma: 10,955
Materiaty
Centrala szt 1/ 2700,00 2700
Materiaty pomocnicze % 2.5 67,5
2767,5
Razem k.b. 2 796,1500
Razem 3 047,0595
31 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw /Centrala
0402/01 |oddziatowa
1 szt. 244928/ 2449,28
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65
norma: 10,955
Materiaty
Centrala dyzurkowa szt 1 1 998,00 1998
Terminal przywotania lekarza szt 1 216,00 216
2214
Razem k.b. 2 242,6500
Razem 2 449,2795
32 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw /Lampa
0402/01
17 szt. 408,08 6 937,36
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65

norma: 1*0,955
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Materiaty
Lampa szt 1 324,00 324
Razem k.b. 352,6500
Razem 408,0795
33 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow -
0401/01  |kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton
- aparat o 1-2 otworach mocujacych
28 aparat 36,65 1 026,20
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,54435 30,00 16,3305
norma: 0,57*0,955
Materiaty
Sruby,podktadki,nakretki" kg 0,12 27,00 3,24
Razem k.b. 19,5705
Razem 36,6501
34 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu gtosnikéw-Terminal 1
0402/01
17 szt. 1 060,23 18 023,91
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
norma: 0,18%0,955
Materiaty
Terminal 1 szt 1 972,00 972
Razem k.b. 977,1570
Razem 1 060,2288
35 | KNR 5-06 |Zainstalowanie Przycisk 1
1708/01
11 kpl. 279,92| 3079,12
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0955 30,00 2,865
norma: 0,1%0,955
Materiaty
Przycisk 1 szt 1 253,80 253,8
Razem k.b. 256,6650
Razem 279,92
36 | KNR 5-06 |Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt
1708/01
44 kpl. 968,10| 42 596,40
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0955 30,00 2,865
norma: 0,1%0,955
Materiaty
Manipulator + uchwyt szt 1 891,00 891
Razem k.b. 893,8650
Razem 968,096
37 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do
0402/01 |2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) /zasilacz 1 2/
1 szt. 309,07 309,07
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
norma: 0,18%0,955
Materiaty
Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48
Razem k.b. 281,6370
Razem 309,0672
38 | KNNR5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe /Skretka
komputerowa 4x2x0,5
560 m 6,72 3763,20
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiaty
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Skretka komputerowa 4x2x0,5 m 1,04 3,78 3,9312
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0983
4,0295
Razem k.b. 5,1965
Razem 6,721
39 | KNNR S5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe Przewod YTKSYekw
2x2x0,8mm
400 m 6,41  2564,00
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewdd YTKSYekw 2x2x0,8mm m 1,04 3,51 3,6504
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0913
3,7417
Razem k.b. 4,9087
Razem 6,4101
40 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe Przewod Przewdd
OWY 2x2,5mm2
322 m 7,03 2263,66
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewéd OWY 2x2,5mm2 m 1,04 4,05 4,212
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1053
4,3173
Razem k.b. 5,4843
Razem 7,0318
41 | KNR 5-08 |Rury karbowana typu peshel o $r. do 20 mm ukfadane
0108/01 |p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd
400 m 11,76/ 4 704,00
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,111353 30,00 3,3406
norma: 0,1166*0,955
Materiaty
Rura karbowana typu Peszel z pilotem m 1,04 4,32 4,4928
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1123
4,6051
Razem k.b. 7,9457
Razem 11,755
Instalacja Dzwigkowy System Ostrzegawczy 0,00 27 537,94
42 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe
290 m 12,63) 3662,70
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 1,04 8,91 9,2664
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2317
9,4981
Razem k.b. 10,6651
Razem 12,627
43 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w korytka kablowe
200 m 12,63] 2526,00
Robocizna
Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 1,04 8,91 9,2664
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2317
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jednostkowa
9,4981
Razem k.b. 10,6651
Razem 12,627
44 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow -
0401/01  |kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. gips-gazobeton
- aparat o 1-2 otworach mocujgcych
26 aparat 36,65 952,90
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,54435 30,00 16,3305
norma: 0,57*0,955
Materiaty
Sruby,podktadki,nakretki" kg 0,12 27,00 3,24
Razem k.b. 19,5705
Razem 36,6501
45 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu gtosnikow-Gtosnik
0402/01  |sufitowy DSO ABTW6
11 szt. 700,76| 7 708,36
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
norma: 2*0,955
Materiaty
Glosnik sufitowy DSO 6W/100V ABTW6 szt 1 259,20 259,2
Sprzet
Miernik zrozumiato$ci mowy m-g 1 150,00 150
Razem k.b. 466,5000
Razem 700,755
46 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu- Gtosnik
0402/01  |$cienno-sufitowy DSO ABT - S2
11 szt. 759,08/ 8 349,88
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
norma: 2*0,955
Materiaty
Glosnik $cienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 1 313,20 313,2
Sprzet
Miernik zrozumiato$ci mowy m-g 1 150,00 150
Razem k.b. 520,5000
Razem 759,075
47 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu- Gtosnik
0402/01  |$cienno-sufitowy DSO ABT - S1
5 szt. 759,08/ 3795,40
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
norma: 2*0,955
Materiaty
Gtosnik scienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 1 313,20 313,2
Sprzet
Miernik zrozumiato$ci mowy m-g 1 150,00 150
Razem k.b. 520,5000
Razem 759,075
48 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
0207/01  |przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
45m 12,06 542,70
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 110) r-g | 0,034666 30,00 1,04
norma: 0,0363%0,955
Materiaty
Kabel audio 2x2,5mm2 m 1,04 8,64 8,9856
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2246
9,2102
Razem k.b. 10,2502
Razem 12,0582
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Instalacja telewizji przemystowej CCTV 0,00 34 068,43
49 | KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw -
0401/01  |kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton
- aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 35,35 35,35
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,54435 30,00 16,3305
norma: 0,57*0,955
Materiaty
Sruby,podktadki,nakretki™ kg 0,12 17,00 2,04
Razem k.b. 18,3705
Razem 35,3541
50 | KNR 5-14 |Dostawa i Montaz szafy RACK - 18U szafa wiszagca
0102/03 |600x600
1 szt. 5185,51 5 185,51
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 23,88455 30,00 716,5365
norma: 25,010,955
Materiaty
Szafa 18U 600x600 bez wyposazenia szt 1 972,00 972
Switch+PoE szt 1/ 1 998,00 1998
Materiaty pomocnicze % 2.5 74,25
3 044,25
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59/ 250,00 147,5
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,59/ 120,00 70,8
218,3
Razem k.b. 3 979,0865
Razem 5185,5081
51 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania kamer - uchwyt
0401/01  |i puszka
5 aparat 173,12 865,60
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,54435 30,00 16,3305
norma: 0,57*0,955
Materiaty
Uchwyt $cienny do kamer koputowych szt 1 129,60 129,6
Razem k.b. 145,9305
Razem 173,1189
52 | KNR 5-08 |Dostawa i montaz kamer koputkowych
0403/06
5 szt. 1148,58/ 5742,90
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 1,91 30,00 57,3
norma: 2*0,955
Materiaty
Kamera koputowa szt 1 955,80 955,8
Razem k.b. 1013,1000
Razem 1148,583
53 | KNR 5-08 |Dostawa i montaz Stacja oglagdowa z oprogramowaniem
0402/01 |+ 2 x monitor 23"
1 szt. 13 249,11 13 249,11
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,1719 30,00 5,157
norma: 0,18%0,955
Materiaty
Stacja oglgdowa szt 1/ 8 100,00 8 100
Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1728,00 3456
Oprogramowanie zarzgdzajgce MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702
12 258
Razem k.b. 12 263,1570
Razem 13 249,1088
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
54 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny
0212/01  |przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania F/FTP kat.5
LSOH, 25 lat gwaranc;ji
330 m 21,74  7174,20
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,2865 30,00 8,595
norma: 0,3%0,955
Materiaty
Kabel LANi m 1,04 3,73 3,8792
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,097
3,9762
Razem k.b. 12,5712
Razem 21,7422
55 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny
0212/01  |przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania /Kabel
krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, zétty 1,0m
(nr DE - 7511 2000/1,0)
16 m 22,37 357,92
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,040588 30,00 1,2176
norma: 0,0425%0,955
Materiaty
Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/IFTP LSOH, zétty m 1,04 17,28 17,9712
1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,4493
18,4205
Razem k.b. 19,6381
Razem 22,3658
56 | KNR 5-06 |Zaprogramowanie i konfiguracja kamer -
1710/01 |Oprogramowanie
1 kpl. 1457,84| 145784
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,955 30,00 28,65
norma: 10,955
Materiaty
Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1 1 296,00 1296
Razem k.b. 1 324,6500
Razem 1457,8395
Instalacja systemu LAN - OK 0,00 50 315,93
57 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w
1209/05 |Scianach lub stropach z cegty
24 otw. 150,61 3614,64
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,473 30,00 14,19
Sprzet
Wiertnica m-g 1 60,00 60
Razem k.b. 74,1900
Razem 150,6057
58 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg.
1209/08 |w scianach lub stropach z cegty
11 otw. 213,15 2 344,65
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 1,5 30,00 45
Sprzet
Wiertnica m-g 1 60,00 60
Razem k.b. 105,0000
Razem 213,15
59 | KNNR5 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane w ciggach
0105/04 |wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie
61m 26,45 1613,45

Robocizna
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,3325 30,00 9,975
Materiaty
Rury ochronne RB 47" m 1,04 4,32 4,4928
Ztaczki' szt 0,41 0,65 0,2665
Kotki rozporowe plastykowe' szt 1,4 0,22 0,308
Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672
5,7393
Razem k.b. 15,7143
Razem 26,4477
60 | KNNR 5 |Montaz urzadzen / aparatow w szafach- Panel
0403/01  |rozdzielczy kat 6a, 24xRJ45 19:/1U
3 szt. 249554| 7 486,62
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 3.4 30,00 102
Materiaty
Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 1 233,28 233,28
Switch 0 0,3 6 285,60 1 885,68
2 118,96
Razem k.b. 2 220,9600
Razem 2 495,5368
61| KNNR S5 |Dostawa i montaz urzgdzen/ aparatéw w szafkach -
0403/01 |Panel czotowy z prowadnicami kabla - 19:/1U
3 szt. 2399,89 7 199,67
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 3,4 30,00 102
Materiaty
Panel czotowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 1 135,00 135
Switch ' 0 0,3 6318,00 18954
2030,4
Razem k.b. 2 132,4000
Razem 2 399,892
62 | KNNR5 |Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m
0203/05
18 szt 22,69 408,42
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 1 18,36 18,36
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,459
18,819
Razem k.b. 19,9860
Razem 22,6936
63 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
0203/05 |mm2 wciggane w rury /KABEL FTP KAT6a
640 m 7,03 4499,20
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,0389 30,00 1,167
Materiaty
KABEL FTP KAT. 6a m 1,04 4,05 4,212
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1053
4,3173
Razem k.b. 5,4843
Razem 7,0318
64 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
0301/08 |przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu z cegty
- wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
28 szt. 43,56 1219,68
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,422301 30,00 12,669

norma: 0,4422*0,955
Materiaty
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Puszka podtynkowa szt 1 16,20 16,2
Materiaty pomocnicze (od R) % 2.5 0,3167
norma: 2,5
16,5167
Razem k.b. 29,1857
Razem 43,5561
65 | KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd LAN
0309/06
56 szt. 60,23 3372,88
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,262625 30,00 7,8788
norma: 0,275%0,955
Materiaty
Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 1 27,00 27
Adapter katowy BKT 2xRJ45 ( 45/45) szt 1 12,96 12,96
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,999
40,959
Razem k.b. 48,8378
Razem 60,2297
66 | KNR 5-08 |Dostawa i montaz punktéw logicznych (do podtgczenia
0309/06 |gotowych urzadzen)
17 szt. 23,26 395,42
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,382 30,00 11,46
norma: 0,4*0,955
Razem k.b. 11,4600
Razem 23,2638
67 | KNR 5-08 |Podigczenie przewodoéw LAN w szafach - patchcord FTP
0309/06 |kat6a.-3m
67 szt. 82,29] 551343
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g | 0,262625 30,00 7,8788
norma: 0,2750,955
Materiaty
g’atchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF zotty RJ45 zalewany | szt 1 23,76 23,76
m
Modut Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, szt 2 18,36 36,72
beznarzedziowy
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,9072
61,3872
Razem k.b. 69,2660
Razem 82,2922
68 | KNNR 5 |Rury winidurowe o sr.do 32 - peschel 20
0103/07
320 m 26,68 8 537,60
Robocizna
Robotnicy (ATH 149) r-g 0,333 30,00 9,99
Materiaty
Rura karbowana, - peschel 20 m 1,04 4,32 4,4928
Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 0,41 0,65 0,2665
Kotki rozporowe plastykowe' szt 2,1 0,22 0,462
Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0295
5,9228
Razem k.b. 15,9128
Razem 26,6764
69 | KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie sieci LAN
1614/04
1 szt. 4110,27| 4110,27
Robocizna R=0,955
Robotnicy (ATH 149) r-g 5,8255 30,00 174,765

norma: 6,1*0,955
Sprzet
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosé
jednostkowa

Miernik sieci LAN m-g 1 850,00 1850
Razem k.b. 2 024,7650
Razem 4110,273

Razem 299 479,09

Podatek VAT 23% 68 880,19

Ogotem kosztorys 368 359,28
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Monter telekom.urzagdzen stacyjnych (ATH 20) r-g 33,6/ 30,00 1 008,00
2 |Robotnicy (ATH 110) r-g | 696,734/ 30,00/ 20 901,97,
3 |Robotnicy (ATH 149) r-g 390,16, 30,00 11 704,80
Razem 1 120,494 33 614,77
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Lp Nazwa Jm | llos¢ Cena Wartosé

1 |Adapter katowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 56 12,96 725,76
2 |Benzyna ekstrakcyjna dm3 1,62 12,00 19,44
3 |Centrala szt 1/ 2700,00f 2 700,00
4 |Centrala dyzurkowa szt 1/ 1998,00f 1 998,00
5 |Czujka multisensorowa IQ802T szt 5 313,20 1 566,00
6 |Czujka optyczna O szt 34| 313,20 10648,80
7 |Dodatkowa elektronika szt 7 2,16 15,12
8 |Elektrozaczep rewersyjny szt 3| 194,40 583,20
9 |Gtosnik sufitowy DSO 6W/100V ABTW6 szt 11 259,20f 2851,20
10 | Gtosnik scienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 16/ 313,200 5011,20
11 |Gniazdo czujek szt 39 86,40, 3 369,60
12 |Kabel audio 2x2,5mm2 m 46,8 8,64 404,35
13 |Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 187,2 5,89 1102,61
14 |KABEL FTP KAT. 6a m 665,6 4,05 2695,68
15 Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 18 18,36 330,48
16 |Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, zétty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0) m 16,64 17,28 287,54
17 |Kabel LANi m 343,2 3,73] 1280,14
18 |Kamera koputowa szt 5/ 955,80 4779,00
19 Klawiaturaz czytniukiem 0 6/ 810,00/ 4 860,00
20 |Kotki rozporowe plastykowe szt 218,4 0,32 69,89
21 |Kotki rozporowe plastykowe' szt 8494 0,22 186,87
22 |Kontaktron MC 440 szt 3 48,60 145,80
23 |Lampa szt 17| 324,000 5508,00!
24 |Manipulator + uchwyt szt 44, 891,00 39 204,00
25 |Materiaty dodatkowe p.poz kpl 1/ 2700,000 2 700,00
26 |Modut czytnika kart szt 3| 1296,00f 3 888,00
27 |Modut ebk 4g2r kpl szt 5/ 1026,00f 5 130,00
28 |Modut FCT szt 7| 542,81 3799,67
29 |Modut gtéwny bez kamery szt 3 918,000 2754,00
30 |Modut Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt 134 18,36 2460,24
31 |Modut klawiatury numerycznej szt 3 648,000 1944,00
32 |Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1728,00 3456,00
33 |Montaz gniazda RJ45 szt 65,8 54,000 3553,20
34 |Montaz gniazda RTV szt 14 16,20 226,80
35 |Montaz gniazda stuchawkowego szt 65,8 48,60, 3 197,88
36 |Obudowa modutu EBK szt 5 86,40 432,00
37 |Obudowa ROP 1Q8 szt 1 48,60 48,60
38 |Oprogramowanie zarzadzajgce MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702,00
39 |Panel czotowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 3 135,00 405,00
40 |Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 3 233,28 699,84
41 |Patchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF zéity RJ45 zalewany 3m szt 67 23,76/ 1591,92
42 |Podstawa FCT szt 7 119,88 839,16
43 |Przetgcznica L2 o mocy 370W szt 1 918,00 918,00
44 |Przewody kabelkowe m | 138,32 7,00 968,24
45 |Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 301,6 8,91 2687,26
46 |Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 208 8,91 1 853,28
47 |Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m | 219,44 3,51 770,23
48 |Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 156 3,51 547,56
49 |Przewdd HDGs PH90 2x1,5mm m 124,8 6,05 755,04
50 |Przewdd OWY 2x2,5mm2 m | 334,88 4,05/ 1 356,26
51 |Przewdd ptaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 166,4 3,73 620,67
52 |Przewdd YTKSYekw 2x2x0,8mm m 416 3,51 1460,16
53 |Przycisk 1 szt 11 253,80 2791,80
54 |Puszka montazowa podtynkowa dla 3 modutéw szt 3 37,80 113,40
55 |Puszka podtynkowa szt 28 16,20 453,60
56 |[Ramka montazowa dla 3 modutéw szt 3| 243,00 729,00
57 |Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 56 27,000 1512,00
58 |Reczny ostrzegacz pozaru ROP 1Q8 kpl szt 1 378,00 378,00
59 |Rura karbowana typu Peszel z pilotem m 416 4,32 1797,12
60 |Rura karbowana, - peschel 20 m 332,8 4,32 1 437,70
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61 |Rury ochronne RB 47' m 63,44 4,32 274,06
62 |Rury winidurowe z pilotem m 218,4 4,32 943,49
63 |Skretka komputerowa 4x2x0,5 m 582,4 3,78/ 2201,47
64 |Spirytus denaturowy dm3 1,5 7,00 10,50
65 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40' kg 0,2 40,00 8,00
66 |Sruby kotwiace szt 24 3,00 72,00
67 |Stacja ogladowa szt 1/ 8 100,00/ 8 100,00
68 |Switch 0 0,9 628560 5657,04
69 |Switch szt 1 6,00 6,00
70 |Switch' 0 0,9 6318,00 5 686,20
71 |Switch+PoE szt 1/ 1998,000 1 998,00
72 |Szafa 18U 600x600 bez wyposazenia szt 1 972,00 972,00
73 |Sruba mocujgca M 8 szt 3 2,00 6,00
74 |Sruby,podkiadki,nakretki" kg 6,48 27,00 174,96
75 |Sruby,podkiadki,nakretki™ kg 0,12 17,00 2,04
76 |Telefon IP z kolorowym wyswietlaczem szt 1/ 1728,000 1 728,00
77 |Terminal 1 szt 17| 972,00, 16 524,00
78 | Terminal przywotania lekarza szt 1 216,00 216,00
79 |Uchwyt Scienny do kamer koputowych szt 5 129,60 648,00
80 |Uchwyty szt 441 0,38 167,58
81 |Uchwyty' szt | 800,1 0,32 256,03
82 |Wskaznik zadziatania czujki szt 20,4 43,20 881,28
83 |Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1/ 1296,00f 1 296,00
84 |Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48
85 |Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 131,2 0,65 85,28
86 |Ztaczki szt 86,1 0,70 60,27
87 |Ztgczki' szt | 25,01 0,65 16,26
Razem 197 587,25
Materiaty pomocnicze 1077,72
Ogoétem 198 664,97




Rodos Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe "ELZAMBUD" Sp.z o.0.

Zestawienie sprzetu

Strona 20/20

Lp

Nazwa

Jm | llos¢ Cena | Wartos¢

1 |Miernik sieci LAN m-g 1/ 1850,00 1 850,00
2 |Miernik zrozumiato$ci mowy m-g 27| 150,00 4 050,00
3 |Samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59 250,001 147,50
4 |Wiertnica m-g 35 60,00/ 2 100,00
5 |Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,59/ 120,00 70,80
Razem 64,18 8 218,30

Da r| USZ Elektronicznie

podpisany
Ceza ry przez Dariusz
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Urbans pa
2023.02.22
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