
Wartość kosztorysowa 299 479,09
Podatek VAT 23,00% 68 880,19
Cena kosztorysowa 368 359,28
Słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt dziewięć i 28/100 zł

Kosztorys

Lokalizacja Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w 
Elblągu - Pediatria - dzieci starsze
ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, dz. Nr 54/2 obręb 286101_1.0017, jednostka 
ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg

Zamawiający Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

Stawka robocizny 30,00 zł/r-g
Koszty zakupu 8,00%
Koszty pośrednie 75% (R+S)
Zysk 16% R+S+Kp(R+S)

02.2023
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Tabela elementów

Nr Opis Wartość Uwagi

Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK 39 460,52

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 41 044,42

Instalacja RTV 16 288,59

Instalacja systemu przyzywowego 90 763,26

Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy 27 537,94

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 34 068,43

Instalacja systemu LAN - OK 50 315,93

Razem 299 479,09

Podatek VAT 23% 68 880,19

Ogółem kosztorys 368 359,28
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK 0,00 39 460,52

1 KNR 5-08 
0212/02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania

43 m 10,84 466,12

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,045744 30,00 1,3723
  norma: 0,0479*0,955

Materiały

Przewody kabelkowe m 1,04 7,00 7,28

Materiały pomocnicze % 2.5 0,182

7,462

Razem k.b. 8,8343

Razem 10,8447

2 KNR 5-08 
0212/02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania

90 m 10,84 975,60

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,045744 30,00 1,3723
  norma: 0,0479*0,955

Materiały

Przewody kabelkowe m 1,04 7,00 7,28

Materiały pomocnicze % 2.5 0,182

7,462

Razem k.b. 8,8343

Razem 10,8447

3 KNR 
506-1601-10

Montaż kontrolera głównego bez  kamery

3 szt 3 686,54 11 059,62

Robocizna  R=0,96

Monter telekom.urządzeń stacyjnych (ATH 20) r-g 4,8 30,00 144
  norma: 5*0,96

Materiały

Moduł główny bez kamery szt 1 918,00 918

Moduł klawiatury numerycznej szt 1 648,00 648

Moduł czytnika kart szt 1 1 296,00 1 296

Ramka montażowa dla 3 modułów szt 1 243,00 243

Puszka montażowa podtynkowa dla 3 modułów szt 1 37,80 37,8

3 142,8

Razem k.b. 3 286,8000

Razem 3 686,544

4 KNR 5-06 
1601/10

Montaż klawiatury numerycznej z czytnikiem kart

6 szt. 3 628,39 21 770,34

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 44,91365 30,00 1 347,4095
  norma: 47,03*0,955

Materiały

Sruby kotwiace szt 4 3,00 12

Benzyna ekstrakcyjna dm3 0,27 12,00 3,24

Spirytus denaturowy dm3 0,25 7,00 1,75

Klawiaturaz czytniukiem 0 1 810,00 810

826,99

Razem k.b. 2 174,3995

Razem 3 628,3905

5 KNR 
506-1601-10

Podłączenie telefonu IP

1 szt 2 158,56 2 158,56

Robocizna  R=0,96

Monter telekom.urządzeń stacyjnych (ATH 20) r-g 4,8 30,00 144
  norma: 5*0,96

Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Telefon IP z kolorowym wyświetlaczem szt 1 1 728,00 1 728

Razem k.b. 1 872,0000

Razem 2 158,56

6 KNR 
506-1601-10

Zainstalowanie Kontaktron MC 440

3 szt 344,81 1 034,43

Robocizna  R=0,96

Monter telekom.urządzeń stacyjnych (ATH 20) r-g 4,8 30,00 144
  norma: 5*0,96

Materiały

Kontaktron MC 440 szt 1 48,60 48,6

Razem k.b. 192,6000

Razem 344,808

7 KNR 5-06 
0609/02

Zainstalowanie Elektrozaczep rewersyjny

3 szt. 237,87 713,61

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,4584 30,00 13,752
  norma: 0,48*0,955

Materiały

Elektrozaczep rewersyjny szt 1 194,40 194,4

Razem k.b. 208,1520

Razem 237,8686

8 KNR 5-06 
0103/05

Montaż przełącznicy L2 wspierającej PoE o mocy 370W

1 stanowisk. 1 282,24 1 282,24

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 4,775 30,00 143,25
  norma: 5*0,955

Materiały

Przełącznica L2 o mocy 370W szt 1 918,00 918

Razem k.b. 1 061,2500

Razem 1 282,2375

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 0,00 41 044,42

9 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych-

1 szt. 106,06 106,06

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Obudowa ROP IQ8 szt 1 48,60 48,6

49,04

Razem k.b. 75,1975

Razem 106,0629

10 KNR 5-06 
1610/02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-

1 szt. 461,81 461,81

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl szt 1 378,00 378

378,44

Razem k.b. 404,5975

Razem 461,8149

11 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie puszek gniazd czujek

39 szt. 146,41 5 709,99

Robocizna  R=0,955
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Gniazdo czujek szt 1 86,40 86,4

Razem k.b. 112,5575

Razem 146,4117

12 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie -czujka multisensorowa IQ8O2T

5 szt. 391,83 1 959,15

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Czujka multisensorowa IQ8O2T szt 1 313,20 313,2

313,64

Razem k.b. 339,7975

Razem 391,8309

13 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie -czujka optyczna dymu O

11 szt. 419,82 4 618,02

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Czujka optyczna O szt 1 313,20 313,2

Wskaźnik zadziałania czujki szt 0,6 43,20 25,92

339,56

Razem k.b. 365,7175

Razem 419,8245

14 KNR 5-06 
1605/02

Instalowanie -czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem 
zadziałania

23 szt. 419,82 9 655,86

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Czujka optyczna O szt 1 313,20 313,2

Wskaźnik zadziałania czujki szt 0,6 43,20 25,92

339,56

Razem k.b. 365,7175

Razem 419,8245

15 KNR 5-06 
1605/02

Montaż moduł ebk 4g2r kpl

5 szt. 1 254,97 6 274,85

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
  norma: 0,913*0,955

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2 0,22 0,44

Moduł ebk 4g2r kpl szt 1 1 026,00 1 026

Obudowa modułu EBK szt 1 86,40 86,4

1 112,84

Razem k.b. 1 138,9975

Razem 1 254,9669

16 KNR 5-06 
1605/02

Montaż Moduł FCT + Podstawa FCT

7 szt. 771,14 5 397,98

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,871915 30,00 26,1575
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

  norma: 0,913*0,955

Materiały

Moduł FCT szt 1 542,81 542,81

Podstawa FCT szt 1 119,88 119,88

Dodatkowa elektronika szt 1 2,16 2,16

664,85

Razem k.b. 691,0075

Razem 771,1377

17 KNNR 5 
0101/02

Dodatkowe materiały instalacji p.poż

1 szt 2 996,21 2 996,21

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,12 30,00 3,6

Materiały

Materiały dodatkowe p.poż kpl 1 2 700,00 2 700

Materiały pomocnicze % 2.5 67,5

2 767,5

Razem k.b. 2 771,1000

Razem 2 996,208

18 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

211 m 6,41 1 352,51

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087

Razem 6,4101

19 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

150 m 6,41 961,50

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087

Razem 6,4101

20 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

120 m 9,33 1 119,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód HDGs PH90 2x1,5mm m 1,04 6,05 6,292

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1573

6,4493

Razem k.b. 7,6163

Razem 9,3344

21 KNR 5-06 
1614/04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 
punktach

1 szt. 354,77 354,77

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 5,8255 30,00 174,765
  norma: 6,1*0,955

Razem k.b. 174,7650

Razem 354,773
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

22 KNR 5-06 
1604/05

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i 
przystawkach

1 wariant. 76,11 76,11

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 1,1078 30,00 33,234
  norma: 1,16*0,955

Materiały

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40' kg 0,2 40,00 8

Razem k.b. 41,2340

Razem 76,105

Instalacja RTV 0,00 16 288,59

23 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton 
- aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 39,63 39,63

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruba mocująca M 8 szt 3 2,00 6

Razem k.b. 22,3305

Razem 39,6309

24 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. 
otworów mocujących do 2) / switch

1 szt. 16,95 16,95

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Switch szt 1 6,00 6

Razem k.b. 11,1570

Razem 16,9488

25 KNR 5-08 
0309/06

Wyposażenie punktów przyłączeniowych w pokojach Gn 
RTV, 3 x gn słuchawkowe, 3 x gn RJ45

14 szt. 567,74 7 948,36

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Montaż gniazda RTV szt 1 16,20 16,2

Montaż gniazda RJ45 szt 4,7 54,00 253,8

Montaż gniazda słuchawkowego szt 4,7 48,60 228,42

Materiały pomocnicze % 2.5 12,4605

510,8805

Razem k.b. 518,7593

Razem 567,7449

26 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania

180 m 9,25 1 665,00

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,040588 30,00 1,2176
  norma: 0,0425*0,955

Materiały

Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 1,04 5,89 6,1256

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1531

6,2787

Razem k.b. 7,4963

Razem 9,2526

27 KNR 5-08 
0212/03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku

160 m 7,67 1 227,20
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,055485 30,00 1,6646
  norma: 0,0581*0,955

Materiały

Przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 1,04 3,73 3,8792

Materiały pomocnicze % 2.5 0,097

3,9762

Razem k.b. 5,6408

Razem 7,6735

28 KNNR 5 
1209/0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

15 otw. 23,99 359,85

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,394 30,00 11,82

Razem k.b. 11,8200

Razem 23,9946

29 KNNR 5 
0105/04

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, 
cegle, gazobetonie

210 m 23,96 5 031,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,286 30,00 8,58

Materiały

Rury winidurowe z pilotem m 1,04 4,32 4,4928

Złączki szt 0,41 0,70 0,287

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 0,32 0,3328

Uchwyty szt 2,1 0,38 0,798

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1478

6,0584

Razem k.b. 14,6384

Razem 23,9604

Instalacja systemu przyzywowego 0,00 90 763,26

30 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /     Centrala

1 szt. 3 047,06 3 047,06

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Centrala szt 1 2 700,00 2 700

Materiały pomocnicze % 2.5 67,5

2 767,5

Razem k.b. 2 796,1500

Razem 3 047,0595

31 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Centrala 
oddziałowa

1 szt. 2 449,28 2 449,28

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Centrala dyżurkowa szt 1 1 998,00 1 998

Terminal przywołania lekarza szt 1 216,00 216

2 214

Razem k.b. 2 242,6500

Razem 2 449,2795

32 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Lampa

17 szt. 408,08 6 937,36

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały

Lampa szt 1 324,00 324

Razem k.b. 352,6500

Razem 408,0795

33 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton 
- aparat o 1-2 otworach mocujących

28 aparat 36,65 1 026,20

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 0,12 27,00 3,24

Razem k.b. 19,5705

Razem 36,6501

34 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-Terminal 1

17 szt. 1 060,23 18 023,91

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Terminal 1 szt 1 972,00 972

Razem k.b. 977,1570

Razem 1 060,2288

35 KNR 5-06 
1708/01

Zainstalowanie Przycisk 1

11 kpl. 279,92 3 079,12

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0955 30,00 2,865
  norma: 0,1*0,955

Materiały

Przycisk 1 szt 1 253,80 253,8

Razem k.b. 256,6650

Razem 279,92

36 KNR 5-06 
1708/01

Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt

44 kpl. 968,10 42 596,40

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0955 30,00 2,865
  norma: 0,1*0,955

Materiały

Manipulator + uchwyt szt 1 891,00 891

Razem k.b. 893,8650

Razem 968,096

37 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. 
otworów mocujących do 2) /zasilacz 1 i 2/

1 szt. 309,07 309,07

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48

Razem k.b. 281,6370

Razem 309,0672

38 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe /Skrętka 
komputerowa 4x2x0,5

560 m 6,72 3 763,20

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

Skrętka komputerowa 4x2x0,5 m 1,04 3,78 3,9312

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0983

4,0295

Razem k.b. 5,1965

Razem 6,721

39 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód YTKSYekw 
2x2x0,8mm

400 m 6,41 2 564,00

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm m 1,04 3,51 3,6504

Materiały pomocnicze % 2.5 0,0913

3,7417

Razem k.b. 4,9087

Razem 6,4101

40 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód Przewód 
OWY 2x2,5mm2

322 m 7,03 2 263,66

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewód OWY 2x2,5mm2 m 1,04 4,05 4,212

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1053

4,3173

Razem k.b. 5,4843

Razem 7,0318

41 KNR 5-08 
0108/01

Rury karbowana typu peshel  o śr. do 20 mm układane 
p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd

400 m 11,76 4 704,00

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,111353 30,00 3,3406
  norma: 0,1166*0,955

Materiały

Rura karbowana typu Peszel  z pilotem m 1,04 4,32 4,4928

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1123

4,6051

Razem k.b. 7,9457

Razem 11,755

Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy 0,00 27 537,94

42 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

290 m 12,63 3 662,70

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 1,04 8,91 9,2664

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2317

9,4981

Razem k.b. 10,6651

Razem 12,627

43 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w korytka kablowe

200 m 12,63 2 526,00

Robocizna

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 1,04 8,91 9,2664

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2317
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

9,4981

Razem k.b. 10,6651

Razem 12,627

44 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton 
- aparat o 1-2 otworach mocujących

26 aparat 36,65 952,90

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 0,12 27,00 3,24

Razem k.b. 19,5705

Razem 36,6501

45 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-Głośnik 
sufitowy DSO ABTW6

11 szt. 700,76 7 708,36

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Głośnik sufitowy DSO 6W/100V ABTW6 szt 1 259,20 259,2

Sprzęt

Miernik zrozumiałości mowy m-g 1 150,00 150

Razem k.b. 466,5000

Razem 700,755

46 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik 
ścienno-sufitowy DSO  ABT - S2

11 szt. 759,08 8 349,88

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 1 313,20 313,2

Sprzęt

Miernik zrozumiałości mowy m-g 1 150,00 150

Razem k.b. 520,5000

Razem 759,075

47 KNR 5-08 
0402/01

Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik 
ścienno-sufitowy DSO  ABT - S1

5 szt. 759,08 3 795,40

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 1 313,20 313,2

Sprzęt

Miernik zrozumiałości mowy m-g 1 150,00 150

Razem k.b. 520,5000

Razem 759,075

48 KNR 5-08 
0207/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

45 m 12,06 542,70

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 110) r-g 0,034666 30,00 1,04
  norma: 0,0363*0,955

Materiały

Kabel audio 2x2,5mm2 m 1,04 8,64 8,9856

Materiały pomocnicze % 2.5 0,2246

9,2102

Razem k.b. 10,2502

Razem 12,0582
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 0,00 34 068,43

49 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton 
- aparat o 1-2 otworach mocujących

1 aparat 35,35 35,35

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Śruby,podkładki,nakrętki'''' kg 0,12 17,00 2,04

Razem k.b. 18,3705

Razem 35,3541

50 KNR 5-14 
0102/03

Dostawa i Montaż szafy RACK - 18U szafa wisząca 
600x600

1 szt. 5 185,51 5 185,51

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 23,88455 30,00 716,5365
  norma: 25,01*0,955

Materiały

Szafa 18U 600x600 bez wyposażenia szt 1 972,00 972

Switch+PoE szt 1 1 998,00 1 998

Materiały pomocnicze % 2.5 74,25

3 044,25

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59 250,00 147,5

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,59 120,00 70,8

218,3

Razem k.b. 3 979,0865

Razem 5 185,5081

51 KNR 5-08 
0401/01

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer - uchwyt 
i puszka

5 aparat 173,12 865,60

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,54435 30,00 16,3305
  norma: 0,57*0,955

Materiały

Uchwyt ścienny do kamer kopułowych szt 1 129,60 129,6

Razem k.b. 145,9305

Razem 173,1189

52 KNR 5-08 
0403/06

Dostawa i montaż  kamer kopułkowych

5 szt. 1 148,58 5 742,90

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 1,91 30,00 57,3
  norma: 2*0,955

Materiały

Kamera kopułowa szt 1 955,80 955,8

Razem k.b. 1 013,1000

Razem 1 148,583

53 KNR 5-08 
0402/01

Dostawa i montaż  Stacja oglądowa z oprogramowaniem 
+ 2 x monitor 23"

1 szt. 13 249,11 13 249,11

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,1719 30,00 5,157
  norma: 0,18*0,955

Materiały

Stacja oglądowa szt 1 8 100,00 8 100

Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1 728,00 3 456

Oprogramowanie zarządzające MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702

12 258

Razem k.b. 12 263,1570

Razem 13 249,1088
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

54 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania F/FTP kat.5 
LSOH, 25 lat gwarancji

330 m 21,74 7 174,20

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,2865 30,00 8,595
  norma: 0,3*0,955

Materiały

Kabel LANi m 1,04 3,73 3,8792

Materiały pomocnicze % 2.5 0,097

3,9762

Razem k.b. 12,5712

Razem 21,7422

55 KNR 5-08 
0212/01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania /Kabel 
krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m 
(nr DE - 7511 2000/1,0)

16 m 22,37 357,92

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,040588 30,00 1,2176
  norma: 0,0425*0,955

Materiały

Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 
1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)

m 1,04 17,28 17,9712

Materiały pomocnicze % 2.5 0,4493

18,4205

Razem k.b. 19,6381

Razem 22,3658

56 KNR 5-06 
1710/01

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - 
Oprogramowanie

1 kpl. 1 457,84 1 457,84

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,955 30,00 28,65
  norma: 1*0,955

Materiały

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1 1 296,00 1 296

Razem k.b. 1 324,6500

Razem 1 457,8395

Instalacja systemu LAN - OK 0,00 50 315,93

57 KNNR 5 
1209/05

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

24 otw. 150,61 3 614,64

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,473 30,00 14,19

Sprzęt

Wiertnica m-g 1 60,00 60

Razem k.b. 74,1900

Razem 150,6057

58 KNNR 5 
1209/08

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. 
w ścianach lub stropach z cegły

11 otw. 213,15 2 344,65

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 1,5 30,00 45

Sprzęt

Wiertnica m-g 1 60,00 60

Razem k.b. 105,0000

Razem 213,15

59 KNNR 5 
0105/04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w ciągach 
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, 
cegle, gazobetonie

61 m 26,45 1 613,45

Robocizna
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,3325 30,00 9,975

Materiały

Rury ochronne RB 47' m 1,04 4,32 4,4928

Złączki' szt 0,41 0,65 0,2665

Kołki rozporowe plastykowe' szt 1,4 0,22 0,308

Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672

5,7393

Razem k.b. 15,7143

Razem 26,4477

60 KNNR 5 
0403/01

Montaż urządzeń / aparatów w szafach- Panel 
rozdzielczy kat 6a, 24xRJ45 19:/1U

3 szt. 2 495,54 7 486,62

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 3,4 30,00 102

Materiały

Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 1 233,28 233,28

Switch 0 0,3 6 285,60 1 885,68

2 118,96

Razem k.b. 2 220,9600

Razem 2 495,5368

61 KNNR 5 
0403/01

Dostawa i montaż urządzeń/ aparatów w szafkach - 
Panel czołowy z prowadnicami kabla - 19:/1U

3 szt. 2 399,89 7 199,67

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 3,4 30,00 102

Materiały

Panel czołowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 1 135,00 135

Switch ' 0 0,3 6 318,00 1 895,4

2 030,4

Razem k.b. 2 132,4000

Razem 2 399,892

62 KNNR 5 
0203/05

Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m

18 szt 22,69 408,42

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 1 18,36 18,36

Materiały pomocnicze % 2.5 0,459

18,819

Razem k.b. 19,9860

Razem 22,6936

63 KNNR 5 
0203/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane w rury /KABEL FTP  KAT6a

640 m 7,03 4 499,20

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,0389 30,00 1,167

Materiały

KABEL FTP KAT. 6a m 1,04 4,05 4,212

Materiały pomocnicze % 2.5 0,1053

4,3173

Razem k.b. 5,4843

Razem 7,0318

64 KNR 5-08 
0301/08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły 
- wykonanie ślepych otworów mechanicznie

28 szt. 43,56 1 219,68

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,422301 30,00 12,669
  norma: 0,4422*0,955

Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Puszka podtynkowa szt 1 16,20 16,2

Materiały pomocnicze (od R) % 2.5 0,3167
  norma: 2,5

16,5167

Razem k.b. 29,1857

Razem 43,5561

65 KNR 5-08 
0309/06

Montaż do gotowego podłoża gniazd LAN

56 szt. 60,23 3 372,88

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Ramka z suportem BKT 2 MOD M45  (81 x 40 x 81) szt 1 27,00 27

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 1 12,96 12,96

Materiały pomocnicze % 2.5 0,999

40,959

Razem k.b. 48,8378

Razem 60,2297

66 KNR 5-08 
0309/06

Dostawa i montaż punktów logicznych (do podłączenia 
gotowych urządzeń)

17 szt. 23,26 395,42

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,382 30,00 11,46
  norma: 0,4*0,955

Razem k.b. 11,4600

Razem 23,2638

67 KNR 5-08 
0309/06

Podłączenie przewodów LAN w szafach - patchcord FTP 
kat 6a. - 3 m

67 szt. 82,29 5 513,43

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,262625 30,00 7,8788
  norma: 0,275*0,955

Materiały

Patchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF żółty RJ45  zalewany 
3m

szt 1 23,76 23,76

Moduł Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, 
beznarzędziowy

szt 2 18,36 36,72

Materiały pomocnicze % 1.5 0,9072

61,3872

Razem k.b. 69,2660

Razem 82,2922

68 KNNR 5 
0103/07

Rury winidurowe o śr.do 32 - peschel 20

320 m 26,68 8 537,60

Robocizna

Robotnicy (ATH 149) r-g 0,333 30,00 9,99

Materiały

Rura karbowana, - peschel 20 m 1,04 4,32 4,4928

Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 0,41 0,65 0,2665

Kołki rozporowe plastykowe' szt 2,1 0,22 0,462

Uchwyty' szt 2,1 0,32 0,672

Materiały pomocnicze % 0.5 0,0295

5,9228

Razem k.b. 15,9128

Razem 26,6764

69 KNR 5-06 
1614/04

Sprawdzenie i uruchomienie sieci LAN

1 szt. 4 110,27 4 110,27

Robocizna  R=0,955

Robotnicy (ATH 149) r-g 5,8255 30,00 174,765
  norma: 6,1*0,955

Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Miernik sieci LAN m-g 1 1 850,00 1 850

Razem k.b. 2 024,7650

Razem 4 110,273

Razem 299 479,09

Podatek VAT 23% 68 880,19

Ogółem kosztorys 368 359,28
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Monter telekom.urządzeń stacyjnych (ATH 20) r-g 33,6 30,00 1 008,00

2 Robotnicy (ATH 110) r-g 696,734 30,00 20 901,97

3 Robotnicy (ATH 149) r-g 390,16 30,00 11 704,80

Razem 1 120,494 33 614,77



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 18/20
Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 56 12,96 725,76

2 Benzyna ekstrakcyjna dm3 1,62 12,00 19,44

3 Centrala szt 1 2 700,00 2 700,00

4 Centrala dyżurkowa szt 1 1 998,00 1 998,00

5 Czujka multisensorowa IQ8O2T szt 5 313,20 1 566,00

6 Czujka optyczna O szt 34 313,20 10 648,80

7 Dodatkowa elektronika szt 7 2,16 15,12

8 Elektrozaczep rewersyjny szt 3 194,40 583,20

9 Głośnik sufitowy DSO 6W/100V ABTW6 szt 11 259,20 2 851,20

10 Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT - S2 szt 16 313,20 5 011,20

11 Gniazdo czujek szt 39 86,40 3 369,60

12 Kabel audio 2x2,5mm2 m 46,8 8,64 404,35

13 Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 187,2 5,89 1 102,61

14 KABEL FTP KAT. 6a m 665,6 4,05 2 695,68

15 Kabel krosowy RJ45-RJ45 1,0m szt 18 18,36 330,48

16 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0) m 16,64 17,28 287,54

17 Kabel LANi m 343,2 3,73 1 280,14

18 Kamera kopułowa szt 5 955,80 4 779,00

19 Klawiaturaz czytniukiem 0 6 810,00 4 860,00

20 Kołki rozporowe plastykowe szt 218,4 0,32 69,89

21 Kołki rozporowe plastykowe' szt 849,4 0,22 186,87

22 Kontaktron MC 440 szt 3 48,60 145,80

23 Lampa szt 17 324,00 5 508,00

24 Manipulator + uchwyt szt 44 891,00 39 204,00

25 Materiały dodatkowe p.poż kpl 1 2 700,00 2 700,00

26 Moduł czytnika kart szt 3 1 296,00 3 888,00

27 Moduł ebk 4g2r kpl szt 5 1 026,00 5 130,00

28 Moduł FCT szt 7 542,81 3 799,67

29 Moduł główny bez kamery szt 3 918,00 2 754,00

30 Moduł Keystone BKT , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy szt 134 18,36 2 460,24

31 Moduł klawiatury numerycznej szt 3 648,00 1 944,00

32 Monitor 23" MultiSync E231W szt 2 1 728,00 3 456,00

33 Montaż gniazda RJ45 szt 65,8 54,00 3 553,20

34 Montaż gniazda RTV szt 14 16,20 226,80

35 Montaż gniazda słuchawkowego szt 65,8 48,60 3 197,88

36 Obudowa modułu EBK szt 5 86,40 432,00

37 Obudowa ROP IQ8 szt 1 48,60 48,60

38 Oprogramowanie zarządzające MVT-SMS-1C szt 1 702,00 702,00

39 Panel czołowy z prowadnicami kabla - 19"/1U szt 3 135,00 405,00

40 Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/1U szt 3 233,28 699,84

41 Patchcord BKT S/FTP kat.6A PiMF żółty RJ45  zalewany 3m szt 67 23,76 1 591,92

42 Podstawa FCT szt 7 119,88 839,16

43 Przełącznica L2 o mocy 370W szt 1 918,00 918,00

44 Przewody kabelkowe m 138,32 7,00 968,24

45 Przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 301,6 8,91 2 687,26

46 Przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 208 8,91 1 853,28

47 Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 219,44 3,51 770,23

48 Przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 156 3,51 547,56

49 Przewód HDGs PH90 2x1,5mm m 124,8 6,05 755,04

50 Przewód OWY 2x2,5mm2 m 334,88 4,05 1 356,26

51 Przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 166,4 3,73 620,67

52 Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm m 416 3,51 1 460,16

53 Przycisk 1 szt 11 253,80 2 791,80

54 Puszka montażowa podtynkowa dla 3 modułów szt 3 37,80 113,40

55 Puszka podtynkowa szt 28 16,20 453,60

56 Ramka montażowa dla 3 modułów szt 3 243,00 729,00

57 Ramka z suportem BKT 2 MOD M45  (81 x 40 x 81) szt 56 27,00 1 512,00

58 Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl szt 1 378,00 378,00

59 Rura karbowana typu Peszel  z pilotem m 416 4,32 1 797,12

60 Rura karbowana, - peschel 20 m 332,8 4,32 1 437,70
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61 Rury ochronne RB 47' m 63,44 4,32 274,06

62 Rury winidurowe z pilotem m 218,4 4,32 943,49

63 Skrętka komputerowa 4x2x0,5 m 582,4 3,78 2 201,47

64 Spirytus denaturowy dm3 1,5 7,00 10,50

65 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40' kg 0,2 40,00 8,00

66 Sruby kotwiace szt 24 3,00 72,00

67 Stacja oglądowa szt 1 8 100,00 8 100,00

68 Switch 0 0,9 6 285,60 5 657,04

69 Switch szt 1 6,00 6,00

70 Switch ' 0 0,9 6 318,00 5 686,20

71 Switch+PoE szt 1 1 998,00 1 998,00

72 Szafa 18U 600x600 bez wyposażenia szt 1 972,00 972,00

73 Śruba mocująca M 8 szt 3 2,00 6,00

74 Śruby,podkładki,nakrętki'' kg 6,48 27,00 174,96

75 Śruby,podkładki,nakrętki'''' kg 0,12 17,00 2,04

76 Telefon IP z kolorowym wyświetlaczem szt 1 1 728,00 1 728,00

77 Terminal 1 szt 17 972,00 16 524,00

78 Terminal przywołania lekarza szt 1 216,00 216,00

79 Uchwyt ścienny do kamer kopułowych szt 5 129,60 648,00

80 Uchwyty szt 441 0,38 167,58

81 Uchwyty' szt 800,1 0,32 256,03

82 Wskaźnik zadziałania czujki szt 20,4 43,20 881,28

83 Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1 1 296,00 1 296,00

84 Zasilacz 1 szt 1 276,48 276,48

85 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 131,2 0,65 85,28

86 Złączki szt 86,1 0,70 60,27

87 Złączki' szt 25,01 0,65 16,26

Razem 197 587,25

Materiały pomocnicze 1 077,72

Ogółem 198 664,97
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1 Miernik sieci LAN m-g 1 1 850,00 1 850,00

2 Miernik zrozumiałości mowy m-g 27 150,00 4 050,00

3 Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,59 250,00 147,50

4 Wiertnica m-g 35 60,00 2 100,00

5 Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,59 120,00 70,80

Razem 64,18 8 218,30
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