
Załącznik nr 2 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

pn. Wykonanie dokumentacji projektowej  na adaptację pomieszczeń stołówki  pracowniczej 

zlokalizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112                    

dla potrzeb tymczasowej siedziby Wydziału Postępowań Administracyjnych 

 

1. Przedmiot Zamówienia 

 

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej na adaptację 

pomieszczeń stołówki pracowniczej zlokalizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji   w Łodzi przy 

ul. Lutomierskiej 108/112 dla potrzeb tymczasowej siedziby Wydziału Postępowań Administracyjnych 

celem możliwość wykonania, a następnie odbioru robót i przystąpienia do  użytkowania zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy  należy  w szczególności : 

 

1.1  

Opracowanie projektu budowlanego/technicznego zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami w 

tym prawem budowlanym, wykonanie niezbędnych  uzgodnień  i pozwoleń  właściwych   

 

Dokumentacja winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia projektowe oraz 

posiadające aktualne zaświadczenie właściwej  Izby Samorządu Zawodowego  

 

Dokumentację należy wykonać w ilości  zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów,  tym co 

najmniej: 

- 4 egz. w wersji papierowej (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) 

-  1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w PDF  

 

 1.2 

Wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej  o ile będzie konieczna (przed opracowaniem 

dokumentacji projektowej) polegającej na ocenie stanu technicznego i możliwości wykonania robót 

adaptacyjnych istniejących pomieszczeń stołówki  (brak  szczegółowej archiwalnej dokumentacji  

technicznej)  

 

1.3 

Opracowanie kosztorysu  inwestorskiego oraz kosztorysu nakładczego  w wersji papierowej oraz 

elektronicznej ( po 2 egz.  w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) 

 

1.4  

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w wersji papierowej 

oraz elektronicznej w ilości jak wyżej. 

 

1.5 

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego w  razie konieczności pozwolenia na budowę, lub dokonanie 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót  w związku z czasową  zmianą sposobu użytkowania w tym 

dopełnienie  innych  formalności wynikających z obowiązujących przepisów umożliwiających 

wykonanie robót  a następnie przystąpienie do użytkowania. 

1.6 Dopełnienie  w imieniu Zamawiającego innych nie wymienionych powyżej formalności 

wynikających z przepisów celem możliwości wykonania robót 

  

1.7 Zapewnienie  na czas wykonywania robót do czasu udzielenia pozwolenia  na użytkowanie nadzoru 

autorskiego. Zamawiający  zamierza zrealizować zadanie w  III-IV kw.  2021. 



Uwaga: 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz kosztorysy 

nakładcze będą stanowiły opis przedmiotu do postepowania przetargowego na wykonanie  robót 

budowlanych. 

W związku  z tym  opisy  zaproponowanych materiałów etc. powinien być zgodny  z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Stan istniejący  

 
Budynek, w którym zlokalizowane są pomieszczenia stołówki (zaplecze kuchni i sala jadalna)  

zlokalizowane są  na parterze wieżowca  KWP w Łodzi  wybudowanego w latach 70  XX wieku                               

w technologii prefabrykowanej. 

 
Rzut pomieszczeń wraz z wskazanym obszarem do adaptacji stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

 

3. Ogólny zakres prac do wykonania  w ramach opracowania  dokumentacji projektowej 

oraz wykonania robót  winień obejmować m. in.: 

 

3.1 

Wydzielenie pomieszczeń biurowych wraz z komunikacją,  pomieszczeń  magazynowych oraz pokoju 

socjalnego dla pracowników. 

Uwaga: dla pracowników  i petentów przewiduje się wykorzystanie istniejących pomieszczeń WC                    

w korytarzu budynku. Wejście do strefy WPA odbywać się będzie przez wejście główne do budynku 

komendy. 

 

3.2 

 Wyposażenie pomieszczeń w instalację elektryczną  oświetleniową i gniazd , instalacje teletechniczne  

itp.  oraz kontroli dostępu  przy wejściu główny do adaptowanych pomieszczeń z korytarza budynku. 

Szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowania z użytkownikiem. 

 

3.3 

W razie konieczności remont lub wymiana istniejących już  instalacji,   których stan jest nieodpowiedni 

lub niezgody z obowiązującymi przepisami, normami etc. 

 

3.4 

Zaprojektowanie innych  a  nie  wymienionych powyżej „elementów” koniecznych dla zgodnego                    

z przepisami w tym warunkami technicznymi etc. wykonania przedmiotu umowy. 

 

 

 

4. Stan etatowy oraz  ilość pomieszczeń 

 

Należy przyjąć stan etatowy 31 pracowników, w tym: 

  

• pokoje biurowe   (3 osobowe ) – 6 szt. 

• pokój biurowy     (7 osobowy) –   1 szt. 

• pokój naczelnika (2 osobowy) – 1 szt. 

• sekretariat            (2 osobowy) – 1 szt. 

• pokój rusznikarzy (2 osobowy) – 1 szt. 

• Na każdą osobę należy przewidzieć jeden punk elektryczno-logiczny składający się                 

z trzech gniazd logicznych i trzech gniazd elektrycznych. 

• Wymiary pomieszczeń należy tak zaprojektować by każdy z pracowników mógł 

korzystać z biurka o wymiarach 130x65 cm 

 



            Dodatkowo należy przewidzieć: 

• pomieszczenie depozytu broni 

• dwa magazyny podręczne 

• pomieszczenie socjalne dla pracowników  

 

  

Orientacyjny układ pomieszczeń zaproponowany przez użytkownika wskazuje załącznik nr 2 do OPZ. 

 

Uwaga: 

Zamawiający oczekuje osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych możliwe jak najmniejszym 

kosztem.  

 

Proponuje się  do wydzielenia pomieszczeń zastosowanie lekkich  gotowych ścianek  np. modułowych  

( nie sięgających  do sufitu) w formie np. open space. 

Ścianki oraz instalacje należy tak zaprojektować aby można było je w przyszłości rozebrać                                

i powtórnie wykorzystać. 

 

Użytkowanie tymczasowej siedziby dla potrzeb WPA  Zamawiający przewiduje do końca 2022 r. 

 

 Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przyjęcia innych rozwiązań w uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Użytkownikiem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej o ile z punków technicznych lub 

innych, nie ma możliwości spełnienia  wymogów o jakich mowa powyżej . 

 

 

5. Inne Wymogi 

Minimalny okres gwarancji  na dokumentacje projektową 36 miesięcy. 

 

Sprawdzenia w  tym pomiary  wszystkich elementów pomieszczeń , w tym  wykonanie pomiarów do prac 

projektowych  celem wykonania przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy. 

 

6. Termin realizacji zamówienia  

 

1,5  miesiąca od dnia podpisania umowy   

 

Uwaga: 

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (pozwolenia na roboty związane z czasową 

zmianą sposobu użytkowania lub zgłoszenia )  umożliwiających wykonanie prac nie później niż 

do końca lipca 2021. 

 

7. Uwagi końcowe 

 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji  lokalnej na prośbę Wykonawcy po wcześniejszym 

zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym pod numerem telefonu 47/ 841 39 69 lub 723 651 982 

W przypadku braku zgłoszenia chęci udziału w wizji lokalnej, wizja nie odbędzie się. 

 

 


