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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania pn.:
,JObszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie
terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6dt ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OkKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glegbokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3.  Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza terenem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

Pa— gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

djo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1 wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b

lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate¢ techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetoséci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem, Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowiazkéow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na sgsiedztwo istniejacych budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie
30 cm gruntu zdja¢ reczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci
istniejagcych budynkow prace ziemne prowadzi¢ rgcznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych
warunkoéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesdniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatlow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6znic¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkoéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiaré6wo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania
robo6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga
przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu
na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT
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7 1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ”Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustalenia ogélne

Ogolne zasady ptatnosci za roboty podano w ”Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

R N
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w
odniesieniu do wykonania zadania pn.: ,,Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Baltyckiej
w Swinoujéciu - zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukceji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.
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Klasa betonu — wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymatosci na sciskanie C8/10 do C100/115 - C Minimalna
wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczona na prébkach walcowych (w MPa) /Minimalna wytrzymato$¢
charakterystyczna oznaczona na probkach sze$ciennych (w MPa)

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R ¢ — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukceji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania beton6w klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N speliajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartoS¢c C4 AF+2x C3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C 3 A <7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
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- oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz § mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz
20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku 1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
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- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obceych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 Iub PN-EN
933-10:2002.
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Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betond6w muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistos$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedna
urabialnos¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
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Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sig¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

Srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.3.1. Zabezpieczenie elementdéw betonowych

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem:
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- izolacja pozioma — 2 x papa na lepiku,

- izolacja pionowa — bitumiczna masa izolacyjna typu KMB.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajag wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét betonowych

Materialy i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow
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Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz
10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czegstotliwos$ci min. 6000 drgan/min. z
bulawami o §rednicy nie wickszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie
poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogoblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonowa nalezy transportowa¢ §rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego.

Masg¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
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4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybdr sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
p q Y

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakltadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,
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- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien mi¢dzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
- wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzalkg konstrukcji oraz
ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdétowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukceji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,
- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobg,
- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez whasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowe;j,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢
wedhug badania

SKELADNIKI 1) Badanie cementu — czasu |[PN-EN 196-3:2006 |Bezposrednio przed
BETONU wigzania —  stato$¢ objetosci — uzyciem kazde;j

obecnosci grudek — j-w. PN-EN 196- dostarczonej partii
wytrzymatosci 6:1997 PN-EN 196-

1:2006
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2) Badanie kruszywa — sktadu

PN-EN 933-1:2000

j.W.

prébkach

ziarnowego — ksztattu ziaren — [PN-EN 933-3:1999
zawarto$ci pytow — PN-EN 933-9:2001
zawarto$ci PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
zanieczyszczen —  wilgotnosci
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 |Przy rozpoczgciu robot i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA
Konsystencja j.W. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza j.W. j.W.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie na |j.w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie —
badania nieniszczace

PN-B-06261

W przypadkach
technicznie

uzasadnionych

3) Nasigkliwosé¢

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornos¢

j.W.

j.W.

5) Przepuszczalno$¢ wody

j.W.

j.W.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materialu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)
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- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkos$ci zalozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c¢) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy
sprawdzi¢:

rodzaj materiatu (klas¢ drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- laczniki i ztacza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stgzen,

przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdje¢cia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosnej).

6.4. Dopuszczalne odchylki od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wynosza:

a) Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
+5mm — na 1,0m wysokosci
+20mm — na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

+15mm — w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach podtrzymujacych stropy
monolitycznie;

b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
+5mm — na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
+15mm — na cala plaszczyzne

¢) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

+4mm — powierzchnie boczne i spodnie




Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie
STWIOR dla inwestycji p.n.: terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego
strona 2 8

+8mm — powierzchnie gorne

d) £20mm — odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow

e) #8mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

f) £5mm — odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elementéw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegbOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrob6éw budowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej roboét betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nast¢gpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
(szczegolowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukeji z zamdwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbioér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO
WARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ orazz
zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig wykonawcy, materialdow rozbiérkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czgs¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3.  PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
4.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -
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7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg¢s¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwoséci kruszyw - Czg¢s¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnos$ci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw - Czeg$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartoSci
muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢s¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie bigkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg¢é¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek - Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.
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29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeg$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze¢$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 12: Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czg$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
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53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢s$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢§¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Zacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod 45262310

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania pn.: ,,Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic
Wojska Polskiego i Baltyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza
komunikacyjnego™..

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkoéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materialow.
1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Whasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastepujacych parametrach:

—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydluzenie (min) w % 10
—  zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

—  $rednica prgta w mm 6+32
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
—  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
—  wydluzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370
—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
—  wydluzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pgknieé i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
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—  wydluzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

2 2 Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposoéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3.  Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d
< 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukceji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagigcia rdOwna co najmniej 20d.
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Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia
5.3.1.  'Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociagéow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dlugos$¢ preta migdzy odgieciami: =10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pre¢tami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wickszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8 1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
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8 2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
821 Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
822  Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8 3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robo6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2.
BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprgzone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. 10 2 Inne
dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST.01.03.00 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania pn.: ,,Obszar koncentracji ustug
w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujéciu - zagospodarowanie terenu wystawienniczego i
zaplecza komunikacyjnego”..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN10021:1997

PN-EN10079:1996
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PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103

PN-87/H-01104

PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:

- §ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1 Ramy stalowe

Zaprojektowano ramy o konstrukcji stalowej jako podstawe uktadu nosnego. Na ramy skladaja si¢ stupy oraz
giete belki z profili zamknietych RP300x200x8mm.
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Dodatkowo zaprojektowano belki przenoszace obcigzenia z niepetnych uktadow (tj. pozbawionych stupa
srodkowego) na uklady ramowe peine. Belki te petnig dodatkowo funkcje usztywniajaca a zaprojektowane
zostaty z profili HEB300. Montaz stupéw w stopach fundamentowych odbywa si¢ poprzez kotwy wklejane
M20 ze stali nierdzewnej. Podstawe stupa stanowi blacha gr. 25mm. Najnizszy fragment stupa jest
wzmacniany za pomoca blach trapezowych oraz zeber wykonywanych z blach gr. 12mm. Na belkach
gietych przewidziano rowniez wsporniki stalowe do wykonania na warsztacie z blach gr. 4mm. Maja
one zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu ptatwi drewnianych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S355J2+N.

2.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.

Zestaw malarski sktada si¢ z warstw:

- I Warstwa (podktad) - gr 60um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana wilgocia do gruntowania
- II Warstwa (mi¢dzywarstwa) - gr S0um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana wilgocia

- IIT Warstwa (migdzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana wilgocia
Grubos¢ catkowita zestawu - 160pum

Dodatkowo fragmenty konstrukcji stalowej znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
preparatem bitumicznym (np. lepikiem na zimno) do wysokosci 10cm powyzej poziomu terenu.

Kategoria korozji C4
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciaggarek lub weiagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;j
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otwor6w na Sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
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— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzg¢t do montazu konstruke;ji:
- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

- §rodek transportu do przewozenia elementow

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzgtu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescia projektu technologii i organizacji
robot, ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.
5.2. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po
cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic¢

rysy i pgknigcia.
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5.4. Sktadanie zespolow

5.4.1. Czgsci do sktadania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktdre po

montazu b¢da niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, shupy, 0,001 dtugosci
czeséci ram
lecz nie wiecej jak 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dhugosci

lecz nie wiecej niz 10mm

Odchytki ptlaskosci potek,
Scianek §rodnikéw

2mm na dowolnym odcinku
1000m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niS 5 mm

Przesuniecie $rodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie $rodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,

polozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje si¢ wedhug wlasciwych norm

spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%,
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a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czolowych
0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin
przetopienie grani
wymagang technologi¢ spawania

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na $ruby

Dhugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwacé si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych. Potgczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANY CH
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania og6lne pkt. 6. Celem
kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na zastosowane materialy. W przypadku
stosowania materiatow budzacych watpliwosci, zlej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty
i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:
- kontrola wstgpna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.
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Ogledziny i badania zewngtrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btgdéow widocznych na zewnatrz,
- badania wngtrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lub czg¢sciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢
wycigte 1 ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czgstoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pelny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych
materialow.

Kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materialow i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg

Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 tona wykonanej konstrukcji

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
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Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Ocena i badania powinny
by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST
0 “Wymagania ogolne". Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentdéw
kontroli 1 badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatow i spoin

Stan elementow konstrukceji i powlok ochronnych

Stan i kompletnos$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmnie;j:
Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacj¢ okres$lajaca komplet wymagan

Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbior konstrukceji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbior polega na
ogledzinach konstrukeji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiorow czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior koncowy




Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie
STWIOR dla inwestycji p.n.: terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego
strona 53

Konicowy odbidr konstrukeji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu. Do odbioru koncowego Wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje¢ techniczng obiektu i robot

Protokoty badan kontrolnych Iub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbiodr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukeji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna
Prawidtowosci ksztattu i gldéwnych wymiaréw konstrukcji

Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
Prawidlowosci ztaczy migdzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnos$ci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujacego Rysunki Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstgpstw od Rysunkow, nie majacych wptywu na no$nosc, walory
uzytkowe 1 trwatos¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie roboét za wtasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich czgs¢ za
wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz przedstawione do
odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng:

Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak
dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie, pgcherzyki powietrza , luszczenie spekania zacieki




Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie
STWIOR dla inwestycji p.n.: terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego
strona 54

Wiasciwosci powtoki takich jak : grubos$¢ , przyczepnosc¢ i porowatos¢ badanych przy uzyciu przyrzadow i
metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos$¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998

Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i przyczepno§¢ migdzywarstwowa bada si¢ metodami niszczacymi zgodnie z
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania og6lne

>

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogo6lne’
pkt.9.

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedlug ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzglgdu na sposob laczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztaltu i potozenia.




Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu - zagospodarowanie
STWIOR dla inwestycji p.n.: terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego
strona 55

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do polaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z Ibem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krotkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.
23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowej
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco
26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegow do
spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegow do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne wymagania i
badania
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33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymalosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych zlaczy lub zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czolowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni
cigcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci ogledzin
zewngtrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubos$ci powloki
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe
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46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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ST.01.04.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji wigzby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania pn.: Przebudowa chodnikéw i jezdni
w drogach gminnych- opracowanie dokumentacji projektowej dla zatoki postojowej dla dorozek przy ul.
Trentowskiego w Swinoujsciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podtuzne pitowanie (przetarcie)
drewna okraglego (pni drewnianych). Tarcice sortuje si¢ wytrzymalosciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady
oceny dla kazdego z tych przypadkow podane sag w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze wzglgdu na
rodzaj drewna (iglaste liSciaste) lub sposob obrobki.

tarcica nieobrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wdtuzne ktody (dwie pozostate plaszczyzny boczne
pozostaja nieprzetarte),

tarcica obrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wszystkich czterech plaszczyzn.
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

deski — tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwoch pozostatych
wymiarow,

bale — wyrob drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100 mm i szeroko$ci rownej
przynajmniej podwojonej grubosci,

belki — wyréb drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktéorego wymiary wynosza od 120x200
do 220x280 mm,

krawedziaki (kantowka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do
175x175 mm,

laty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,

listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szerokosci nie wigkszej niz 70 mm,
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tarcica podlogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub §wierkowego i stosowana (maks. gr. 50
mm) do uktadania podtég w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospodarczych; jako$¢ tarcicy
podtogowej okresla si¢ na podstawie dwoch klas I i II, wedtug ktorych drewno moze mie¢ okreslong liczbe wad.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne —
klasy wytrzymatosci.

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek.

Nieprostopadto$¢, niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
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a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
-w szerokos$ci: do +3 mm lub do —Imm

-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

-w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

-w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d)odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

Stosowaé drewno klasy:

- Platwie

Pomigdzy ramami stalowymi nalezy montowaé we wspornikach ptatwie z drewna klejonego o wym.

260x140mm. Ptatwie wykonywa¢ z lameli gr. 40mm. Drewno klasy GL24h. Montaz platwi na wspornikach
powinien odbywac¢ si¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych 4,0x40mm (gwozdziowanie peine).

Do ptatwi nalezy mocowaé, za pomoca gwozdzi krokwiowych, deskowanie wykonane z desek grubosci

min. 22mm. Deskowanie nalezy wykonywa¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C20.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna.

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych
czynnikéw destrukcyjnych, a takze zapewni¢ nalezyta ochrong przeciwpozarowsa. Klasa drewna
wykorzystana do produkcji deskowania C20, suche o wilgotnosci okolo 18%, suszone komorowo w temp
okoto 80°C celem wyeliminowania wszelkich owaddw i grzybow znajdujacych si¢ w drewnie.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

-sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Wykonanie wi¢zby dachowe;j

Montaz elementéw wigzby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty prowadzi¢ z poziomu
ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 20% dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:
-dla wigzarébw + 2 cm w rozstawie
-dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie transportu oraz wyladunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementow konstrukceji wiezby dachowe;j
nalezy doktadnie sprawdzi¢ taséma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby
dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokos$ci60 cm lub na legarach utozonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wigzby dachowej polega na:
-wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespolow konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu krawedziakow do wykonania obrysow i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow,
wrebow, czopoéw i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu 1 wykonaniu wyci¢é i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby
dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w
probnym montazu powtarzalny segment wigzby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych
elementow oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki
odrdzniajace go od innych elementow. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby
dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i skladowania poszczegdlnych elementow.

Poszczegoblne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie,
oddzielnie shupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawienie konstrukcji wigzby dachowe;.

Montaz konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonywac po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po
utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaty wypetnione przed
przystapieniem do montazu wi¢zby dachowe;.

Deskowanie potaci powinno by¢ wykonane z desek o szerokosci 12-18 cm i grubosci zapewniajacej
odpowiednig sztywno$¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje si¢ na podktady deski o
grubosci 25-32 mm. Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowa do gory, azeby po ich wyschnigciu w powstatych
zaglebieniach nie zatrzymywata si¢ woda. Deski faczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm
przerwy lub na przylge. W obiektach narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane
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deski taczone na wpust. Deski powinny by¢ przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami.
Wystajace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych powinny by¢ wyréwnane strugiem..
Niewykonanie powyzszej czynnosci moze spowodowac uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotkacé sie
tylko na krokwiach. Szczeliny miedzy deskami nie powinny przekracza¢ 2 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadacé:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

¢) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na Scianach.

e) prawidlowo$¢ montazu elementdéw zgodnie z dokumentacja techniczng

f) stan techniczny i jako$¢ zlaczy elementow drewnianych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa jest m* wbudowanego drewna.

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spelnione zostaly
wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.  Cenal m*® wbudowanej konstrukcji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji
- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosé

- prace zabezpieczajace teren budowy

- uporzadkowanie terenu,
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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ST.01.05.00 POKRYCIE DACHU

(Kod CPV 45261211-6) pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych w odniesieniu do wykonania zadania pn.: Przebudowa chodnikéw i jezdni w drogach
gminnych- opracowanie dokumentacji projektowej dla zatoki postojowej dla dorozek przy ul. Trentowskiego w
Swinoujsciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych gontem bitumicznym wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Gont bitumiczny z rdzeniem z wiokna szklanego, nasgczony i pokryty modyfikowang masg bitumiczng — SBS
pokryty posypka bazaltowa w kolorze ciemnozielonym ksztalt dachowka karpidowka

Obrobki blacharskie blacha aluminiowa powlekana gr. 0,7mm kolor zielony RAL 6005
Rynna PVC ér. 150mm kolor antracyt RAL 7016 mocowanie systemowe

Rura spustowa PCV okragta $r. 100mm kolor antracyt RAL 7016 mocowanie systemowe

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
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Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3 2 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania og6lne dla podtozy

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o
dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

53 Kirycie dachowka bitumiczng

Krycie potaci dachowka bitumiczng wykonac zgodnie z PN przystapi¢ do krycia po wykonaniu
wszystkich robdot budowlanych ( deski czolowe szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obrobek
blacharskich, a ktére maja styk z dachowka zagruntowa¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki nie nalezy
zrywac folii znajdujacej si¢ od spodu nie nalezy uzywac gontéw z paczek o réznej dacie produkcji uzywac
gwozdzi o $rednicy min 3mm dhugo$¢ min 25 mm i $rednicy gtowki min 8mm w ilosci 6 szt na 1 arkusz

Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu glowka ma by¢ w jednej plaszczyznie co gont. Wskazane jest
podgrzewanie paskow asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wigkszym jak 60st lub w
chlodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym przed
polozeniem nalezy paczke delikatnie zgia¢ w celu tatwiejszego rozdzielania gontéw W czasie wysokich
temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem Pasy gontdéw mocuje si¢ za pomoca gwozdzi
papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wyci¢¢ wystepujacych na
paskach gontow. Zaleca si¢ mocowanie gontéw za pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dlugich
zszywek. Rzedy nalezy uktada¢ tak aby bylo przesunigcie o pol dachowki. Uktadanie zaczyna¢ od okapu
przykrywajac pas okapowy. sasiednie pasy uktada si¢ na styk i mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na
poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokot kosza wykonczonego blacha pasy uktada sie tak, aby
zachodzity na blach¢ . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza si¢ zastosowanie papy w kolorze gonta szer
Im. Pasy dachéwek zachodzace na kosz mozna uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu stron. . Kalenicg i
grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskow dachowek i wygia¢ je do ksztaltu
dachu Sposob montazu gontéw powinien by¢ dostosowany do wymogoéw konkretnego producenta gdyz w duzej
mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna si¢ od tzw. pasa startowego mocujac go wycigciami
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do gory wzdtuz linii zagigcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odleglosci ok 2 cm odzagiecia pasa
szczytowego. Pas startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego
oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ulozony pas startowy przybijamy
pierwszy rzad gontow . drugi rzad ukltada si¢ tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycieé
pierwszego rzedu z przesunigciem w poziomie o polowg szerokosci listka Wzdluz pasa szczytowego
mocowaé klejem bitumicznym. Linie cigcia gontdw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po
obiciu potaci dachowych gontami nalezy przycia¢ je wzdtuz osi kalenicy

5.4. Obrdébki blacharskie
5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewne¢trznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz §cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6 3 Kontrola wykonania pokry¢
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6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dlarobét - Krycie dachu papg - m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m?

- dlarobot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.
8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

82 Odbiér podloza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

83 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢§ciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materialow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

84 Odbior pokrycia

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow czgsciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8 5 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:
8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
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91 Pokrycie dachu papa

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska
pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: — przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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