Rodos 7.0.17.7 [13804]

Robocizna
Montaz 40 kamer CCTV w czteropoziomowym budynku, montaz serwera w szafie rack, monitorow podglagdowych,

konfiguracja i urucho

mienie systemu CCTV

Norma

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ . Czas taczny Stawka rg w zt Wartosc
robocizny
1 2 3 4 5) 6 7 8 9
Zadanie 1 Inwentaryzacja istniejagcego okablowania strukturalnego :
Montaz na kablu 4-parowym modutu
1 KBI$0'2;);0 ekranowanego RJ45 MMC w szt 76 0,0800 6,0800
okablowaniu strukturalnym MMC
2 |KNNR 5 1307/01[SPrawdzenie i pomiary cbwodow pomiar 38 0,3400 12,9200
sygnalizacyjnych
3 KNR EM-01 Pr.zygotc?wanle i zatozenie etykiety ot 38 0,0200 0,7600
0111/04 opisowej

Zadanie 2 Zakonczenie istniejacych 38 kabli puszka z gniazdem RJ45
metréow — koniecznos¢é montazu tego kabla w

(nalezy przewidzie¢ mozl

korycie insta

iwos¢ przesunie
lacyjnym;

cia (kazdej) kamery do dwéch

Montaz elementéw systemu

4 |KNNR 4 2322/10]alarmowego - puszki fgczacej szt 38 0,3800 14,4400
NATYNKOWEJ
KNR AT-10 |Dodatek za montaz ramki MMC w
5 0105/04 okablowaniu strukturalnym MMC szt 38 0,0250 0,9500
Montaz listew elektroinstalacyjnych z
KNNR 5 PCW (nasciennych, przypodtogowych i
6 0110/04.1 $ciennych) przykrecanych do podtoza m 76 0,4420 33,5920
ceglanego
Uktadanie odcinkéw poziomych
KNR AT-10  |pojedynczego kabla miedzianego do
7 0102/01 8mm do gniazda uzytkownika, w m 76 0,0172 1,3072
okablowaniu strukturalnym MMC
Zadanie 3 - Montaz jednej dodatkowej kamery zewnetrznej (instalacja do niej nie jest przygotowana) — Do wykonania okablowanie i utozenie

korytek instalacyjnych — 45 metréw; Dwa przewierty — przez
korytarza i pomie:

sciane wewnetrzna ok.

30 cm i przez $ciane na zewnatrz. Sciana ok.
szczen — ok. 4,3 m

1m. Wysokos¢

Montaz listew elektroinstalacyjnych z

KNNR 5 PCW (nasciennych, przypodtogowych i
8 0110/04.1 $ciennych) przykrecanych do podtoza m 45 0,4420 19,8900
ceglanego
Uktadanie odcinkéw poziomych
KNR AT-10  |pojedynczego kabla miedzianego do
° 0102/01 8mm do gniazda uzytkownika, w m 45 0,0172 0.7740
okablowaniu strukturalnym MMC
Mechaniczne przebijanie otworéw
KNR 4-03 ditugosci do 30cm w $cianach lub .
10 1004/11 stropach betonowych dla rur o $rednicy otworow 2 1.0626 21252
do 25mm
Mechaniczne przebijanie otworow
KNR 4-03 dtugosci do 40cm w $cianach lub .
" 1004/16 stropach betonowych dla rur o $rednicy otworow 1 56133 56133
do 25mm Krotnosc x3
Montaz na kablu 4-parowym modutu
12 KBI$0'2;);0 ekranowanego RJ45 MMC w szt 2 0,0800 0,1600
okablowaniu strukturalnym MMC
Montaz elementéw systemu
13 |KNNR 4 2322/10]alarmowego - puszki faczacej szt 1 0,3800 0,3800
natynkowej
KNR AT-10 |Dodatek za montaz ramki MMC w
14 0105/04 okablowaniu strukturalnym MMC szt 1 0,0250 0,0250
KNR AL-01 . .
15 0501/02 Montaz zewnetrznej kamery TVU szt 1 9,2500 9,2500

Zadanie 4 Montaz j

korytek instalacyjn

ednej dodatkowej kamery wewnetrznej (instalacja
ych — 20 metrow; Dwa przewierty — przez sciane wewnetrzng

do niej nie jest przygotowana) — Do wykonania okablowanie i utozenie
ok. 30 cm Wysokos¢ korytarza i pomieszczen — ok. 4,3 m

Montaz listew elektroinstalacyjnych z

KNNR 5 PCW (nasciennych, przypodtogowych i
16 0110/04.1 $ciennych) przykrecanych do podtoza m 20 0,4420 8,8400
ceglanego
Uktadanie odcinkéw poziomych
KNR AT-10  |pojedynczego kabla miedzianego do
7 0102/01 8mm do gniazda uzytkownika, w m 20 0,0172 0,3440

okablowaniu strukturalnym MMC
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Rodos 7.0.17.7 [13804]

Robocizna
Montaz 40 kamer CCTV w czteropoziomowym budynku, montaz serwera w szafie rack, monitorow podglagdowych,

konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ NorrTla Czas taczny Stawka rg w zt Wartosc
robocizny
1 2 3 4 5) 6 7 8 9
Mechaniczne przebijanie otworow
KNR 4-03 dtugosci do 30cm w $cianach lub .
18 1004/11 stropach betonowych dla rur o $rednicy otworow 2 1,0626 21252
do 25mm
Montaz na kablu 4-parowym modutu
19 K'(\)l:?oﬁ/-l(-); 0 ekranowanego RJ45 MMC w szt 2 0,0800 0,1600
okablowaniu strukturalnym MMC
20 |KNNR 4 2322/10|Montaz elementow systemu szt 1 0,3800 0,3800
alarmowego - puszki tgczacej
KNR AT-10 |Dodatek za montaz ramki MMC w
21 0105/04 okablowaniu strukturalnym MMC szt 1 0,0250 0,0250
22 KNR AL-01 Montaz wewnetrznej kamery TVU szt 1 3,3600 3,3600
0501/01
Zadanie 5 Kamery zewnetrzne pomalowaé na RAL 1015
g3 | Kalkulacia 1y, anie kamer szt 0,0000 0,00
indywidualna
Zadanie 6 Montaz szafy rack 19"’ w serwerowni szafa rack wiszaca 12u z wyposazeniem : serwer, switch , UPS
: Montaz szafki dystrybucyjnej 19"
24 KB‘%';-I;;O wiszgcej o masie do 40kg w kpl 1 0,5800 0,5800
okablowaniu strukturalnym MMC
KNR AL-01 . .
25 0112/01 Montaz zasilacza szt 1 1,8100 1,8100
KNR AT-10 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie
26 0115/07 dystrybucyjnej stojacej w okablowaniu kpl 1 0,2700 0,2700
strukturalnym MMC - switch
KNR SEK-05- . .
27 08T 0107/02 Montaz akumulatoréow 12V szt 1 0,2500 0,2500
KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC z
28 0701/01 oprogramowaniem systemowym - szt 1 33,7000 33,7000
serwer
Zadanie 7 Montaz monitora podgladowego 43”
KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza
29 $cian konstrukcji wsporczych o ciezarze szt 1 0,7438 0,7438
0701/20 .
do 18kg - do 4 mocowan
KNR AL-01 . .
30 0501/03 Montaz monitora TVU szt 1 1,9300 1,9300
31 | Kalkulacia ) cnienie scianki GK kpl 1 0,0000
indywidualna
KNR AL-01 Dodatki za utrudnienia przy montazu
32 elementéw systemu TVU na wysokosci szt 1 0,2100 0,2100
0505/02 .
powyzej 4m
Zadanie 8 + Montaz 4 switchy w szafach na poszczegélnych poziomach budynku
KNR AT-10 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie
33 0115/07 dystrybucyjnej stojgcej w okablowaniu kpl 4 0,2700 1,0800
strukturalnym MMC - switch
Zadanie 9 * Montaz 1 patchpanela , switcha , serwera w szafie rack na portierni
KNR AT-10 Montaz panela porzadkujagcego MMC w
34 0115/02 szafie dystrybucyjnej stojacej w kpl 1 0,4400 0,4400
okablowaniu strukturalnym MMC
KNR AT-10 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie
35 0115/07 dystrybucyjnej stojacej w okablowaniu kpl 4 0,2700 1,0800
strukturalnym MMC - switch
KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC z
36 0701/01 oprogramowaniem systemowym - szt 1 33,7000 33,7000
serwer
Zadanie 10 * Montaz i uruchomienie komputera do zarzadzania i obstugi systemu CCTV na portierni.
KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC z
37 0701/01 oprogramowaniem systemowym - szt 1 33,7000 33,7000

serwer

Zadanie 11 ¢ Instalacja i konfiguracja oprogramowania dedykowanego do systemu CCTV
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Rodos 7.0.17.7 [13804]

Robocizna
Montaz 40 kamer CCTV w czteropoziomowym budynku, montaz serwera w szafie rack, monitorow podglagdowych,

konfiguracja i urucho

mienie systemu CCTV

Norma

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ . Czas taczny Stawka rg w zt Wartosc
robocizny
1 2 4 5) 6 7 8 9
KNR AL-01  |Uruchomienie linii transmisji wizji -
38 0506/01 systemu TVU linie 40 1,8500 74,0000

Zadanie 12 « Szkolenie

uzytkownikow dostarczanego system

u w wymiarze co najmn

ej 6 godzin (3 szkolenia po 2

godziny, max. 3

osoby w grupie)

w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
39 | Kakulacia o ienie rg 6 1,0000 6,0000
indywidualna
Razem k.b. 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoétem 0,00
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