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ST-0
Wymagania ogolne

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla inwestycji
budowlanej: ,,Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz z infrastruktura techniczng na dziatce nr
36, AR-7, obreb Stare Miasto”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robo6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych

ok 4

Planowane prace przewiduja wymiane nawierzchni w obrebie historycznego dziedzinca, jak réwniez w

zakresie ciggow pieszych wzdtuz budynku E oraz w zakresie drogi wewnetrznej, tgczacej kampus z ulicg

Zelwerowicza. W ramach drogi dojazdowej planowana jest wymiana ptyt azurowych Meba na kostke

betonowg Vjetra steel o analogicznym stopniu przepuszczalnosci (utozenie 33%). W ramach ciggéw

pieszych wzdtuz budynku E planowana jest wymiana kostki betonowej na kostke granitowg, przy

zachowaniu istniejacych spadkéw i odwodnien oraz grubosci warstw, jak réwniez istniejacych wycieraczek

i odbojnic drzwiowych. W ramach dziedzinca historycznego planowane prace zakiadajg wymiane

nawierzchni na kostke granitowa cietg oraz na ptyty granitowe, z zatozeniem korekty wysokosciowe ciggéw

celem likwidacji barier architektonicznych na wejsciu do budynkéw C i A. W ramach dziedzinca

historycznego przewiduje sie obrzeza chodnikowe kamienne, wykonane z kostki granitowej 18/20.

Istniejgce schody zewnetrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz

schody w podcieniu budynku E nalezy wymieni¢ na schody blokowe, granitowe - wykonane z granitu

szarego drobnoziarnistego (ztoze Strzelin).

W zakresie istniejgcej pergoli planowane prace przewiduja:

- wykonanie nowej nawierzchni podestu oraz schodéw blokowych pergoli

- wykonanie kamiennego cokotu pergoli od strony rabaty

- naprawe uszkodzen tynkarskich oraz wyréwnanie krawedzi stupdw podtrzymujgcych zadaszenie

- naprawe spoin detalu ceglanego

- wymiane opraw oswietlenia pergoli wraz z rozprowadzeniem instalacji podtynkowo i rozbudowg o
instalacje o$wietlenia terenu

- czyszczenie i olejowanie drewnianych elementow zadaszenia pergoli

- impregnacje i zabezpieczenie anty-graffiti elementéw tynkowanych

Projektuje sie wycieraczki zewnetrzne przed kazdym z wejs¢ do budynkédw w obrebie dziedzihca

historycznego.

Przewiduje sie wykonanie warstw chodnikowych z korektg spadkdéw, co pozwoli na unikniecie barier

architektonicznych na wejsciach do budynku C oraz A (przejscie bramne).

Planuje sie remont schoddéw, balustrad, ozdobnych donic, oraz obudéw naswietli piwnicy, w obrebie

dziedzihca historycznego, ktére wykonane sg z cegty klinkierowej licowe;.

Nalezy wykona¢ powierzchniowa impregnacje hydrofobowg i anty-graffiti wszystkich elementéw ceglanych

poddawanych renowacji oraz elementéw tynkowanych i malowanych.

Wzdtuz pétnocnej i zachodniej czesci muru granicznego, w obrebie nieutwardzonego placu manewrowego,

nalezy wykonac ciagty gazon pod nasadzenia pnaczy.
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-+ W obrebie potudniowego naroza dziedzinca historycznego zaprojektowano trejaz przestaniajacy wglad w
kanaty wentylacyjne.

-+ Nie przewiduje sie ingerencji w nasadzenia drzew i krzewéw, jednakze wymagane sg ciecia sanitarne dla
dwéch krzewdw jatowca ptozgcego, ktdrego gatezie rozrosniete sg poza planowane obrzeza kraweznikowe.

-+ \W obrebie pozostatej czesci dziedzinca przewiduje sie czynnosci zwigzane z przestonieciem obwodowego
muru granicznego mieszanka pnaczy oraz przesadzenie 3 drzew, kolidujgcych z przysziym
zagospodarowaniem placu pétnocnego.

-+ \W obrebie podcienia na wejsciu na teren uczelni od strony ulicy Zelwerowicza planowane jest wykonanie
gazonu z obrzezy kamiennych jako oddzielenie schodéw od drogi wewnetrzne;.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robét

tymczasowych. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

-+ obstuge geodezyjng

-+ Kkontrole powykonawczg

-+ opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inspektora Nadzoru. Rob6t pomiarowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,

za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone

ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:

-+ wytyczenie nowych obiektéw

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

-+ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych)

-+ zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposo6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie rob6t

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych

-+ sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardw robdt

Pomiary geodezyjne instalacji zewnetrznych muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych, jak

wigczenia do isthiejgcej sieci itp. oraz na dtugosci instalacji w miejscach charakterystycznych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych, dostarczonych przez

Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i

Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w

wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze

wszystkimi pracami towarzyszacymi naleza do dziatan Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty

zZwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.

Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Prace powinny by¢é wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto




Str. 3

Wymagania ogdlne ST-0

Wykonawca uwzgledni rbwniez realizacje nw. prac towarzyszacych:

- porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-+ zatadunek, wywdz i koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek i demontazy

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, ktére nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze rob6t, winny by¢
ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.4.2 Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidaciji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia. Rob6t tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie

Rowniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy (tacznie z jego likwidacjg), naleza w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.5 Informacje o terenie budowy

Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej - zlokalizowany pomiedzy budynkami A, B i C - charakteryzuje sie
spojng kompozycjg przestrzenng, przy jednoczesnym znacznym stopniu zuzycia tkanki budowlane;.
Zrealizowany w trakcie adaptacji budynkéw na siedzibe Akademii w latach 90-tych XX w., posiada w swym
obrebie dojrzaty zespét zieleni ozdobnej. Charakterystyczna kompozycja dziedzihca, zaprojektowana w duchu
postmodernistycznym, dopetnia dziewietnastowieczng architekture kompleksu Akademii — co zauwazone
zostato w obowigzujgcym planie miejscowym, ktory obejmuje cato$¢ zatozenia ochrong konserwatorskg. Nalezy
zawazyc, iz pierwotny projekt dziedzinca zostat zrealizowany jedynie czesciowo, z wykorzystaniem materiatéw
zamiennych - o niskiej trwatosci i walorze estetycznym.

Ciagi piesze wzdtuz budynku E Akademii posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej o nieznacznym stopniu
zuzycia i niezadowalajgcym charakterze estetycznym. Ciggi te - prowadzone czesciowo na stropie kondygnaciji
podziemnej - posiadajg spadki skierowane do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna,
obstugujgca teren Akademii od strony ul. Zelwerowicza, prowadzona wzdtuz podcienia budynku E, wykonana
jest z betonowych ptyt azurowych Meba, bez dodatkowego odwodnienia do instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej Akademii.

1.6 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie i trybie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

-» projekt organizacji robdt,

-+ szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=+ program zapewnienia jakosci.

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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1.6.1 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr 108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jego

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie rob6t

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, jezeli takie wystagpia, z podaniem powodu

-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbioréw
robét

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

-+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

-+ wyniki rob6t poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot

-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét

w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia rob6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w

sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, robocze ikontrolne

wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce

dokumenty:

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-+ protokoty odbioru robét

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do

wgladu na jego zyczenie.

1.6.2 Szczegotowy harmonogram robot

Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji

projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt

budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w

terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie

gtéwnych obiektéw i zadan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizaciji

robét.

1.6.3 Plan BIOZ

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektoran.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. DZ

U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej

-» plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

~» dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

-+ zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi

-» inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot

1.6.4 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg DP,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdblng opisujaca:

-+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

~» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw

-+ ustawienia mechanizmow sterujgcych

-+ zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia)

~» proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

-+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

-+ rodzaje i ilos¢ $Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.

~» sp0os6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

-+ spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegoblnych elementow Robot

-+ sposéb postepowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Powyzsze czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach Umowy.
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Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacjg

prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Umowy.

1.6.5 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby

techniczne, ludzkie i organizacyjne, kiére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robét.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

-+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukiurg techniczng na
potrzeby budowy

-+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

-+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-+ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét.

1.6.6 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafej

dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowaé¢ sie zasadami wspétczesne;

wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a w sytuacjach, gdy mogag

zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta i Inspektora

Nadzoru, ktory dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegétowych ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw oraz

przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow, certyfikatow,

instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia i innych dokumentéw zgodnych z Ustawag o

wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co najmniej okres rgwarancji.

W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie bedg w pemni zgodne ze STWIORB lub DP i wptynie to

niezadowalajgco na jakosé, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne

a) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i przejecia przedmiotu
zamowienia, a w szczegdblnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

- Tablice informacyjne powinny podawaé wszystkie najwazniejsze dane: okreslenie rodzaju robdt
budowlanych, numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru budowlanego, nazwe lub imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, nazwe, adres i
numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery
telefonu kierownika budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantéw,
numery telefonéw alarmowych oraz okregowego inspektora pracy.

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane w sposo6b trwaty i czytelny, na sztywnej plycie
koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mie¢ wysokos¢ co najmniej 4 cm.
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- Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia.

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

d) Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediéw do zaplecza i
terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

e) Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczne,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

-+ stosowacé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

-+ stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg odpadéw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego
zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-» stosowacé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacii
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

-+ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

-» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen, w szczegdlnosci
istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,

sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem ciekédw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi

~» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaru

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatdw, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi), nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Wykonawca musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6.11 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wtadzami lokalnymi,
instytucjami, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejacych
mediow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je
instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat witasciwych instytucji w tych czynnosciach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych medidw takich jak kanalizacja, linie
i stupy telefoniczne i elekiryczne, sie¢ wodociggowa i inne, przed rozpoczeciem wykopdw lub innych robét.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem nalezytej starannosci
w miejscach zblizen realizowanych rob6t do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy
przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopdéw istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rurociggach, kablach elektrycznych,
sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia rob6t. Wykonawca winien bez zwiloki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to
konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.6.12 Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Umowy.
1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany
obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
1.6.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowat
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.6.15 Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytuciji, ktérych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany
zatatwi¢ wtasnym staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Umowy.
Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Prawo Budowlane”, a w szczegolnosci:
-+ Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
-+ Zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
-+ Préby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajacych Ilub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentaciji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art.
22.
-+ Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
—  Inspekcji Ochrony Srodowiska
- Panstwowej Inspekcji Pracy
- Panstwowej Strazy Pozarne;j
- Inspekgcji Sanitarne;j
-+ Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57
-+ Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektow, instalacji i urzgdzen zwigzanych z wykonywang inwestycjg wg art. 60.
1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres
prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuije:
-+ ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego oraz projektem
zaplecza budowy i obstugi komunikacyjnej placu budowy
- przygotowanie terenu
-+ wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan itp.
~» zapewnienie wystarczajgcych srodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drég oraz chodnikéw
-+ naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.
-+ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania tymczasowego
-+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.7 Niektore okreslenia podstawowe i skroty

1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat ikryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pézniejszymi
Zmianami).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Zharmonizowana specyfikacja techniczha wyrobu — norma zharmonizowana, europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instanciji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski dla
celéw zawartej umowy, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Dzienniku budowy.

Instrukcja BHP — dokument z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, ktory okresla najwazniejsze aspekty
wykonywanej pracy majace istotny wptyw na bezpieczernstwo pracownika.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Ksiega obmiarow — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe, wéwczas nalezy przez to
rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie materialty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbidor koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamoéwienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci ijakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami we
wiasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych specyfikacjach
technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosc.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez Projektanta
poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.
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21.
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Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych, opisujgcych przedmiot
zamoéwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data uzyskania bezwarunkowe;
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa — przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w
umowie przedmiotu zamoéwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem przedmiotu zaméwienia do realizacji, w szczegoélnosci do przekazania terenu budowy
i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Wada - jakakolwiek czes¢ rob6t wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej i innymi
postanowieniami umowy, przy czym wadg jest réwniez kazda niekorzystna i niezamierzona witasciwos¢
obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow, ktéra nie jest powszechng cechg obiektow
budowlanych w tym rdéwniez brak osiggniecia planowanych wiasciwosci zadania inwestycyjnego pod
wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcych
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo
budowlane.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skréty uzywane w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST
DP
PzJ
PN

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Dokumentacja Projektowa

- Program Zapewnienia Jako$ci

- Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN - Branzowa Norma

Dz.U. - Dziennik Ustaw

DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

1.8 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) wbudowane w ramach Umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881.
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformutowane
w Umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzgdzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce
okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych i urzgdzen. W kazdym przypadku mogag by¢
stosowane inne réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie przez
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddia pochodzenia tych wyrobdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Pozyskiwanie wyrobow budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie wyrobdw
budowlanych z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych wyrobow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem wyrobdw
budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw, nalezy formowac w
hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
Umowie.

Eksploatacja zrodet wyrobow budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwérnie wyrobdédw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdéw budowlanych
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji
okreslonej partii wyrobdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytworni przez Inspektora Nadzoru bedzie on miat zapewniong wspétprace
i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobéw podczas przeprowadzania inspekgcii, jak réwniez wolny dostep,
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w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji Umowy.

2.5 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne do
Robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot, dla
ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Stosowanie wyrobéw budowlanych

W przypadku mozliwosci zastosowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych, w klasie ujetej w STWIORB lub
DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
zastosowaniem wyrobu lub w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrob budowlany nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej zwigzane ze zmiang wyrobdéw budowlanych beda
obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca udokumentuje spetnienie warunku rownowaznosci dla kazdego wyrobu budowlanego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji
projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robét.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, STWIORB i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu drogowym
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zaméwienia okreslonego w umowie oraz
do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6ot, PZJ oraz z poleceniami Projektanta i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne materiaty
dla Rob6t tymczasowych utrzymywanych nie dtuzej, niz jest to konieczne.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie
dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakosé

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub/i deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Wyroby budowlane beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatéw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw

Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujace powyzsze wymagania:

-» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z pdzn.
zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pbzniejsze zmiany)

-» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 2275 z
pdzn. zmianami)

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i STWIORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiIORB, DP, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich
wykonaniu przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, lecz
nie podzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobow budowlanych u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, oceni zgodnos¢é wyrobdéw budowlanych i Robot ze STWiIORB
na podstawie wynikow badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych i Rob6t z DP i STWIORB. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
wyroby posiadajgce certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z p6zn. zmianami), ktére potwierdzg ich
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wtasciwosci z STWIORB to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku rozliczenia kosztorysowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Rob6t, zgodnie z DP i STWIORB, w jednostkach
ujetych w Przedmiarze Robét w wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru zostang
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdziekolwiek w
STWIORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar Robét bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osowiej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone beda
w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

-~ m°- wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

- m°>— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét, bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kohncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIORY

8.1 Procedura przejecia robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Procedura przejecia Rob6t odbedzie sie zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy.

8.2 Odbiory

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

-+ Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

-+ Odbidr czesciowy

-+ Odbidér koncowy przedmiotu umowy

-+ Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Czynnosci zwigzane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia odbiorow,
Wykonawca wykona i opracuje wtasnym kosztem i staraniem.

8.2.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli
Uzytkownika.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg DP, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbidr koncowy Robét.

8.2.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim otrzymaniu kompletnych

dokumentow do odbioru koncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego robdét sg dokumenty ujete w Umowie. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowac nastepujgce

dokumenty:

-+ Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje projektowag dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

-+ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia

-+ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i PZJ

-+ Deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, wraz z kopia aprobaty, dla
wyrobéw budowlanych

-+  Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw  wyrobéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

-+ Dokumenty na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

-+ Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

-+ Instrukcje bhp. Wykonawca przygotuje instrukcje BHP zgodnie z Rozp. MPIPS z dn. 26.09.97 r. w sprawie
ogdblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjetym do stosowania przez przysztego uzytkownika

-+ Protokoty badania spawow, zgrzewow

-+ Protokoty zageszczenia gruntu: protokoty zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce

-+ Protokoty odbioréw zanikowych

-+ Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg przerdbke
lub utylizacje odpadoéw, protokoty kwalifikacji odpadéw

-+ Protokoty przekazania terenu wtascicielom

-+ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przy sporzadzaniu Dokumentacji Odbiorowej nalezy zachowa¢ ww. kolejno$¢ dokumentdw.

Dokumentacje Odbiorowg nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii

dokumentow na ptytach CD.

Dokumentacje Odbiorowg w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w dwdch kompletach; pierwszy komplet

winien zawierac¢ oryginaty dokumentow, drugi komplet winien zawierac kserokopie dokumentow.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny

W okresie trwania gwarancji nalezy dokonywac przegladéw gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty gwarancji

jakosci robét budowlanych.
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych dla ,,Odbioru koncowego robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Cena jednostkowa jest podstawg wyceny, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,
koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektéw
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

~» obstuge geodezyjng

- wywbz odpaddéw

-» przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

-+ inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamowienia.

-» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg

kosztorysows.

9.2 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych powinny by¢ ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych w
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot lub, jesli ich nie wykazano, w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Ceny jednostkowe bedg uwzglednia¢ koszty zgodnie z punktem 9.1.

UWAGA: Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w petni ponosi
Wykonawca robét. Ponadto Wykonawca ponosi koszty rob6t i prac  wynikajgcych bezposrednio od oséb i
instytucji uzgadniajgcych rozwigzania projektowe w ramach przedmiotowego zamdwienia.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wynikajgcych z warunkéw Umowy ponosi Wykonawca i zostang one ujete przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robot.
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9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca
i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jako profesjonalny
przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuty i numery zostaty opublikowane w

Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskie

przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z

normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét

okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w

szczegoblnosci:

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz.U. Nr 169 poz.1386)

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z p6zniejszymi
zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz.
717 wraz z pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pbzniejszymi zmianami)

6. Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pdzn. zmianami

8. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z
pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 — Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

16. Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

17. Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z p6zn. zmianami — Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze
— tekst jednolity

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami — tekst jednolity - z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia 1998
r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55,
poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjne;
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z péz.
zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia 2007 r.) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz. 563 z
dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we

Wroctawiu wraz z infrastruktura techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto



STB-01

Roboty rozbidrkowe i demontazowe
CPV: 45111000-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych i demontazowych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia
wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu wraz z infrastruktura techniczna na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét

Zakres prac obejmuje:

- rozbidrke/ demontaz:
- przebudowywanych schodéw wraz z podbudowa, jesli nie nadaje sie do wykorzystania
- nawierzchni podestu pergoli
- balustrady przy wejsciu do budynku C

-+ skucie istniejgcej nawierzchni spocznika pod wycieraczke W5

-+ tymczasowy demontaz fragmentu oktadziny kamiennej budynku E

oraz

~» usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiérek/demontazy statych i ich utylizacje

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami w obowigzujgcych PN i ST-0 ,Wymagania
ogélne”.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45111
Szczego6towo: 45111000-8
Kod CPV: 45111000-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.
Roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi i demontazowymi mozna wykonywaé recznie i mechanicznie.
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Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Prace rozbiorkowe

5.2.1 Prace przygotowawcze

Nalezy wykona¢ prace przygotowawcze j.n.:

-+ Zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich oraz oznaczy¢ zgodnie z przepisami

- Zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet

-+ Wyznaczy¢ drogi transportowe oraz miejsca sktadowania materiatdw z przysztej rozbiorki

-+ Wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robot

5.2.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie

roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:

-+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

-+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

-+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930).

5.3 Usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiorek

W zakresie postepowania z odpadami Wykonawca powinien stosowac sie do zapiséw ustawy z 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Wszelkie odpady budowlane majg byé gromadzone selektywnie, w sposéb zapobiegajacy ich mieszaniu w
wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych, zamknietych i oznakowanych pojemnikach, w sposéb
zapobiegajagcy ich mieszaniu. W tym celu nalezy wyznaczyé miejsca ich tymczasowego magazynowania.

REWITALIZACJA PLYTY RYNKU W STARYM FORDONIE W BYDGOSZCZY POLEGAJACA NA:
przebudowie nawierzchni rynku oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszacej
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Wszelkie odpady budowlane nalezy sukcesywnie segregowa¢ na drewno, tworzywa sztuczne, metale,
pozostatosci z segregacji i przekaza¢ do odzysku lub w przypadku braku takiej mozliwosci - do
unieszkodliwienia.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wywdz materialu rozbiérkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikow pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc
sktadowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone, powinny one zosta¢ usuniete w sposéb wskazany przez
Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych, oczyszczenia
terenu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar rob6t okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIORY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
wedtug warunkéw Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6Inych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

4. Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pbzn. zmianami

w

REWITALIZACJA PLYTY RYNKU W STARYM FORDONIE W BYDGOSZCZY POLEGAJACA NA:
przebudowie nawierzchni rynku oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszacej
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5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

REWITALIZACJA PLYTY RYNKU W STARYM FORDONIE W BYDGOSZCZY POLEGAJACA NA:
przebudowie nawierzchni rynku oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszacej
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Roboty remontowe
CPV: 45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych podczas realizacji inwestycji: ,,Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu
pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz z
infrastruktura techniczna na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto™.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych
W zakres zadania wchodzi:
-+ W zakresie robét betonowych:
- wykonanie uzupetnien istniejgcych lub nowych podbudéw schodéw
- wykonanie podbudowy donicy kamiennej
-» W zakresie robdt murarskich:
- uzupetnienie brakujgcych cegiet w murach
- oczyszczenie i wymiana spoin w konstrukcjach z cegty klinkierowe;j
-+ W zakresie prac kamieniarskich:
- montaz blokowych stopni schodowych
- wykonanie oktadziny cokotowej podestu pergoli
- wykonanie donicy z opornikbéw kamiennych
-» W zakresie prac tynkarskich:
- przecierka istniejgcych tynkow
- uzupetienie ubytkdéw tynku, spekan i uszkodzen
-+ W zakresie prac malarskich:
- odmalowanie elewacji tynkowanych
- odmalowanie drewnianych elementow pergoli
- impregnacja hydrofobowa i anty-graffiti wszystkich elementéw ceglanych poddawanych renowacji oraz
odmalowanych tynkéw
- W zakresie prac remontowych i pozostatych:
- montaz nowych wycieraczek zewnetrznych systemowych, wraz z zapewnieniem odwodnienia wanien
wycieraczek
- ptomieniowanie progu do wejscia do budynku A
- dopasowanie dolnej krawedzi oktadziny kamiennej budynku E
- wykonanie i montaz konstrukgiji trejazu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami w obowigzujgcych PN i ST-0 ,Wymagania
ogélne”.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-O0.
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1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupy: 451, 452, 454
Klasy: 4511, 4526, 4541, 4544

Kategorie: 45111, 45262, 45442
Szczegétowo: 45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8
Kody CPV: 45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Warunki og6lne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania og6ine”.

2.1 Roboty betonowe

-+ elementy deskowania

-+ beton podktadowy C8/10
-+ warstwy wyréwnawcze pod wycieraczki C16/20
-+ siatka zbrojeniowa o oczkach 15x15 cm, z pretow @ 6 mm

2.2 Roboty murarskie

-+ cegta budowlana klinkierowa

- zaprawa murarska z trasem w standardzie typu Quick-Mix VZ-01 T

-+ fuga do spoin z trasem w standardzie typu Tubag FM, w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz alabastrowo-
biatym Nr 43841

2.3 Roboty kamieniarskie

-+ schody blokowe, granitowe - wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego (ztoze Strzelin); powierzchnia
antyposlizgowa, groszkowana

-+ oporniki kamienne szer. 10 cm, wys. 30 i 40 cm, wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego,
powierzchnia groszkowana

-+ ptyty kamienne grub. 5 cm, wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego

-+ zaprawa klejowa mrozoodporna, w standardzie typu Ceresit CM17

2.4 Roboty tynkarskie

-+ zaprawa tynkarska jak istniejgca

Wyroby do robét tynkowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-+ sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

-+ sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.1 Tynk cementowo-wapienny

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.
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Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg sucha mieszanke.

2.4.2 Szpachlowka

Mineralna szpachléwka do naprawy tynkéw tradycyjnych.

2.5 Prace malarskie

-+ farba silikatowa w standardzie typu Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 7S2 (paleta niemiecka)

-» farba silikatowa w standardzie typu Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 8S1 (paleta niemiecka)

-+ §rodek gruntujgcy wskazany przez producenta wybranego wyrobu

-+ olej do drewna odporny na warunki atmosferyczne, w kolorze Palisander

-+ impregnat nie zmieniajgcy barwy i refleksyjnosci powierzchni, w standardzie typu Reckli Graffix Basic

2.6 Prace remontowe i pozostate
-» wycieraczki zewnetrzne w standardzie typu EMCO DIPLOMAT, o parametrach:
- wysokosé: 22 mm
- rama obwodowa: typ 500-25 CN, stal CrNi (V2A)
- wkladka: gumowa z listwg szczotkowg 522GB
- antyposlizgowos¢: R13
- klasyfikacja: Cfl-s1
- Kkolor: czarny
-+ rura kanalizacyjna z PCV DN 50 mm
- gtupki i podkonstrukcja stalowa trejazu, malowane proszkowo
-+ deski 30x100 mm
-» listwy drewniane 19x30 mm
-+ piasek stabilizowany cementem

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t murarskich i tynkarskich stosowaé¢ urzgdzenia do przygotowania zaprawy i narzedzia
reczne.

Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu watkéw, pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,Wymagania og6ine” pkt 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dot. transportu materiatéw do rob6t murarskich i tynkarskich:

-+ Wyroby w opakowaniach do rob6t tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

-+ Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

-+ Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wdzki.

-+ Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.

-+ Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

-+ \Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

-+ Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami inadmiernym
zawilgoceniem.

Transport elementéw kamiennych moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu majgcymi sciany boczne

i czotowe. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci scian bocznych o wiecej, niz 1/3 wysokosci

ostatniej warstwy.

Transport materiatéw do robo6t malarskich nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do

transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc

przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatdw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed

opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Roboty betonowe

Mieszanke betonu podktadowego nalezy wytwarza¢ w mieszarkach lub recznie.

Sktadniki mieszanki betonu powinny by¢é dozowane wagowo.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie warstwy wyréwnawczej/podbudowy z betonu nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Robigc podbudowe pod schody z gotowych stopni, nalezy przewidzie¢ spadek stopni (1-2%) tak, zeby woda
sptywata z nich na zewnatrz.

5.3 Roboty murarskie

Przewiduje sie remont schodéw, balustrad, ozdobnych donic oraz obudéw naswietli piwnicy, ktére wykonane sa
z cegly klinkierowej licowej w obrebie dziedzinca historycznego. W ramach prac remontowych nalezy:

-+ Oczyscic cegte z zabrudzen, mchéw i porostéw.
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-+ Usuna¢ catosc¢ fugi oraz uszkodzone cegty.

-+ Dokona¢ doktadnego umycia powierzchni myjkg cisnieniowa.

-+ Po osuszeniu uzupetni¢ zniszczone cegty nowymi — dobér kolorystyki cegty potwierdzi¢ z projektantem.

- Uzupetnienia muru ceglanego murowac na zaprawe murarskg z trasem w standardzie typu quick-mix vz-01
t. Dopuszcza sie produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametréw technicznych.

-+ Wykonac¢ spoinowanie cegiet fugg do spoin z trasem w standardzie typu Tubag FM. Nalezy przedstawi¢ do
akceptacji prébke w spoinowania w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz kolorze alabastrowo-biatym Nr
43841. Dopuszcza sie produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrow
technicznych.

Prace remontowe przy elementach z cegty klinkierowej licowej prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych

zgodnych z wytycznymi producenta spoiny i zaprawy. Po wykonaniu prac do czasu zwigzania i pézniejszej

impregnacji zabezpieczy¢ powierzchnie przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Uwaga — wszelkie istniejace szczeliny dylatacyjne w obrebie elementéw murowanych zachowa¢. Dylatacje

nalezy wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Kolorystyke i stopien matowosci materiatu wypetnienia

dylatacji dopasowac do zastosowanej fugi.

5.4 Roboty kamieniarskie

Istniejgce schody zewnetrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz
schody w podcieniu budynku E nalezy wymieni¢ na schody blokowe, granitowe. Powierzchnia schodéw —
antyposlizgowa, groszkowana.

W zakresie schodéw S1 prace prowadzone beda w bezposrednim sagsiedztwie zabytkowej kamienicy,
mieszczgcej budynek A Akademii. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscia, rozbidrki stopni
i spocznika istniejgcego nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku odstoniecia pod istniejacymi schodami
podbudowy o zadowalajgcym stanie technicznym — dopuszcza sie jej wykorzystanie. W takim przypadku nalezy
ja wyréwnac, odpyli¢, zas same stopnie blokowe mocowac na zaprawie betonowej C8/10.

W zakresie schodéw S2 nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie oraz podbudowe, a istniejgce warstwy - rozebrac.
Nalezy przedstawi¢ do akceptacji rysunek warsztatowy podziatu stopni.

Schody S3 realizowane bedg w miejscu istniejgcych warstw chodnikowych z kostki betonowej, utozonych
czesciowo na stropie czesci garazowej budynku E. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie celem
zapobiegniecia uszkodzeniu warstw izolacyjnych w przypadku ich wystepowania w wykopie. W ramach budowy
schoddw nalezy wykonac¢ donice z obrzezy granitowych, niwelujgcg spadek bezposrednio przylegajacej drogi
wewnetrznej. Nie dopuszcza sie uktadania obrzezy pod kgtem — jak ma to miejsce w obrebie istniejgcych
schodéw. Schody nalezy utozy¢ na istniejacej podbudowie, po jej wyrdwnaniu i uzupetnieniu. W przypadku
niezadowalajgcego stanu podbudowy — nalezy zastapic¢ jg warstwg betonowg C8/10 o grubosci 15 cm.

Wymiary schoddw nalezy potwierdzi¢ z natury — nie dopuszcza sie przygotowania elementéw schodowych bez
potwierdzenia wymiaréw in situ.

Uktadajgc stopnie na podbudowie, trzeba pamieta¢, zeby zachodzity one na siebie 2-5 cm, zgodnie z
Projektem. Styk poszczeg6inych elementéw trzeba wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym lub silikonem, tak
zeby woda nie podciekata w gtgb konstrukgiji.

Oktadzine cokotowa wykonag, klejac ptyty kamienne na zaprawe klejowg mrozoodporna.

5.5 Prace tynkarskie

Zalecenia ogolne

-» Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

-+ Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.

-+ W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
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Uzupetnienie tynku

-+ Gotowg zaprawe wsypa¢ do wody i wymiesza¢ recznie lub mechanicznie. Proporcje dodawanej wody
wskazane przez producenta zaprawy skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozadang konsystencja
zaprawy i rodzajem podtoza.

-+ Zaprawe narzucac recznie lub mechanicznie, a nadmiar zaprawy zbiera¢ pacg styropianowa lub drewniana.
Nalezy doswiadczalnie okresli¢ moment przystgpienia do zacierania tynku, aby nie doszto do zbytniego
przesuszenia wierzchniej warstwy tynku.

-+ Grubos$¢ tynku uzupetniajgcego dopasowac do grubosci istniejgcych tynkow.

Przecierka tynku

Istniejace Sciany wykonczone tynkiem nalezy oczy$ci¢ z farby, zaprawi¢ rysy i inne drobne uszkodzenia,

zatrze¢ na gtadko.

5.6 Prace malarskie

-+ Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.

-+ Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

-+ Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

5.6.1 Opis prac malarskich

Planowana wyprawa malarska stupéw winna zosta¢ wykonana po doktadnym oczyszczeniu obecnych warstwa

malarskich, po uzupetnieniu ubytkéw tynku, spekan i uszkodzen, wyniktych z prowadzenia podtynkowego

instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wyprawe malarskg wykona¢ uzywajac farby w standardzie typu Sylitol®

Finish 130, kolory 7S2 (czes¢ gorna) oraz 8S1 (czes¢ dolna). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ po

zabezpieczeniu przed zabrudzeniem elementéw drewnianych oraz obrobek blacharskich. Po catkowitym

wyschnieciu malowania nalezy przystapi¢ do prac impregnacyjnych i hydrofobizacji.

Elementy drewniane pergoli nalezy oczysci¢ z istniejgcych warstw wykonczeniowych oraz podda¢ ponownemu

zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy natozy¢ 2 warstwy oleju odpornego na warunki

atmosferyczne w kolorze Palisander. Prace przy elementach drewnianych nalezy prowadzi¢ recznie, unikajagc

uszkodzen gatezi pngczy, wspierajgcych sie na zadaszeniu pergoli. Nie dopuszcza sie wycinek pngczy przed

przystapieniem do prac, zwigzanych z impregnacjg elementéw drewnianych.

5.6.2 Hydrofobizacja i zabezpieczenie anty-graffiti

Nalezy wykona¢ powierzchniowag impregnacje hydrofobowg wszystkich elementéw ceglanych poddawanych

renowacji oraz malowanych elementéw pergoli, z zastosowaniem impregnatu nie zmieniajgcego barwy

i refleksyjnosci powierzchni. Kazdorazowo nalezy przedstawi¢ probki zabezpieczenia powierzchni do akceptacii

Projektanta. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢é przed s$rodkiem impregnujagcym wszystkie

powierzchnie nie poddawane impregnacji.

5.7 Prace remontowe i pozostate

5.7.1 Woycieraczki

Przewidziano wycieraczki zewnetrzne przed kazdym z wejs¢ do budynkéw w obrebie dziedzinca historycznego.
Woycieraczki nalezy wykona¢ w formie wbudowanych kaset systemowych, z modutowym wypetnieniem
gumowo-szczotkowym. Kasety wycieraczek nalezy zdrenowaé rurg dn 50, odprowadzong do warstw
gruntowych lub do opaski zwirowej wzdtuz budynkdéw, zgodnie z uwagami do zestawienia wycieraczek. Wneki
pod kasety wycieraczek winny wykonczeniowo uzyskac gtebokosé 22 mm, celem montazu systemowych profili
obwodowych wycieraczek.

Whycieraczki, ktérych montaz przewiduje sie w warstwach chodnikowych (W2, W3, W4) nalezy osadzi¢ na
10 cm wylewce betonowej C16/20, zbrojonej siatkg z pretow @6 mm. Wylewke uktada¢ na podsypce
cementowo piaskowej grubosci co najmniej 5 cm, na warstwie folii PE. Wierzchnig warstwe wylewki betonowej
wyréwnaé wylewkg samopoziomujgcg, mrozoodporng (grubos$¢ warstwy 3-5mm).

Whycieraczka, ktéra montowana bedzie na wejsciu do budynku B (W5) wymaga skucia istniejacej nawierzchni
spocznika na gtebokos$¢ okoto 25-30 mm. Catos¢ wneki pod kasete wycieraczki wyréwna¢ warstwg wylewki
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samopoziomujgcej, mrozoodpornej (grubos¢ warstwy 5-7mm). SposOb wyprowadzenia rury drenarskiej
uzgodni¢ na budowie z Projektantem, po wykonaniu skucia warstwy wierzchniej spocznika.

Uwaga — podczas prac zwigzanych z wykuwaniem wneki pod kasete wycieraczki nie nalezy uszkodzi¢ cegiet,
tworzacych stopnie schodowe.

Woycieraczka, ktora bedzie montowana na wejsciu do budynku A (W1) wymaga koordynacji prac z pracami
montazowymi schodéw blokowych granitowych. Nalezy przygotowaé warstwy pod wycieraczke w sposob
analogiczny do wycieraczek W2, W3, W4 — przy czym dopuszcza sie potgczenie podbudowy stopni blokowych
z podestem wycieraczki. Sposdb wyprowadzenia rury drenarskiej uzgodni¢ na budowie z Projektantem, po
wykonaniu odkrycia przestrzeni pod montaz schodéw blokowych.

Wymiary wycieraczek nalezy pobra¢ z natury, na budowie.

5.7.2 Trejaz

W obrebie potudniowego naroza dziedzinca historycznego zaprojektowano trejaz przestaniajacy wglad w kanaty
wentylacyjne. Trejaz nalezy wykonaé z profili drewnianych, lakierowanych na kolor zbiezny z czescig cokotowg
elewacji budynkéw historycznego dziedzinca - Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 8S1. Stupki trejazu
fundamentowac do gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu, w stopach betonowych z betonu C8/10, srednicy
30cm.

Nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy trejazu.

5.7.3 Prace pozostate

W zakresie wejscia do budynku A nalezy zlicowac¢ nawierzchnie chodnika z dolnym poziomem ptaszczyzny
progu kamiennego. Catos¢ progu kamiennego nalezy ptomieniowaé - zapewniajac jednorodng nawierzchnige. W
trakcie ptomieniowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zaréwno elementy murowane fasady
budynku, jak réwniez stolarke drzwiows.

W zwigzku ze zmiang poziomu terenu na bezposrednim styku pomiedzy budynkami C i E nalezy dostosowac
przebieg dolnej krawedzi oktadziny kamiennej (piaskowiec) budynku E poprzez demontaz dolnej warstwy,
dociecie i ponowne jej zamontowanie. Jako alternatywe dopuszcza sie zastosowanie obrzeza kamiennego jako
odciecie warstwy chodnikowej od $ciany budynku, z wypetnieniem zwirem przestrzeni pomiedzy budynkiem a
obrzezem kamiennym - w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
rysunek warsztatowy.

Uwaga:

Wykopy wykonywaé recznie i tylko w niezbednym =zakresie. Zasypke wykopdéw wykona¢ piaskiem
stabilizowanym cementem. Decyzje o ewentualnym wykorzystaniu gruntu rodzimego podejmuje Projektant
i Inspektor nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Badania jakosci robot betonowych

Kontrola jakosci wykonanych robét betonowych obejmuje ocene:

-» wymiaréw konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzednych wysokosciowych

-+ cech geometrycznych elementdéw konstrukcji oraz zgodnos¢ z projektem usytuowania otworéw i kanatow,
ustawienia czesci zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.

-+ jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca badar nieniszczgcych

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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Sprawdzenie wymiaréw poziomych konstrukcji i jej rzednych wysokosciowych oraz cech geometrycznych
elementow konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich
uznanych pomiaréw.

6.2 Badania jakosci robét murarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

-+ kontrole elementéw sktadowych (cegly, zaprawa)

-+ Kkontrole wykonania uzupetnien muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania jakosci prac tynkarskich

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

-+ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng

-+ Kontrole jakosci zaprawy cementowo-wapienne;j

-+ Kontrola jakos$ci wykonania robot tynkarskich

-+ Kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4 Prace malarskie

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét malarskich powinny byé zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999.

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy dokonaé kontroli podtozy:

-+ \Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

-+ Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

-+ Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé przy uzyciu wago-suszarki.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow isystemow

technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

-+ Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikbéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

-+ Sprawdzanie podkiadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na
wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

-+ Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podioze lub podktad, nie wykazywaé
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu
i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar rob6t okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

8.1 0Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior robét betonowych

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub zelbetowych powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

-» rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian

-+ dzienniki robdt (jesli byty prowadzone) i dzienniki budowy

-+ deklaracje zgodnosci wystawione przez producentéw wszystkich zastosowanych materiatow i wyrobow

-+ wyniki badan kontrolnych betonu

-» protokoty z odbioru poditoza i podbudéw

-+ protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania

-» protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych

-+ dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3 Odbior robét murarskich

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t murowych powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje
Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robo6t. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzic¢
zgodnie z zasadami podanymi powyzej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.4 Odbior robét tynkarskich

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Sprawdzeniu podlegaja:

-+ zgodnos¢ z dokumentacjg

- przygotowanie podtozy (czystosc¢, stabilno$¢, gruntowanie)

-+ rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta)

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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- grubos¢ tynku

~»  przyczepno$é tynku do podioza (nie mniej niz 0,2 N/mm?)

-+ wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.5 Odbior prac malarskich

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegblnosci w zakresie:

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej

-+ jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobédw

-+ prawidtowosci przygotowania podfozy

-+ jako$ci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

-+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

-+ gprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robo6t:

-+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci

okoto 0,5 m

-+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

-+ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

-+ gprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podfozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie

- napodtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich
czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg robdt wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢1: Sktad, wymagania i
powszechnego uzytku

kryteria dotyczgce cementow

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

5. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

6. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

7. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

9. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

10. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

11. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

12. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody

15. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okftadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

16. PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia

17. PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasmg samoprzylepna)

18. PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby

19. PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

20. PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan

21. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

22. PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje
23. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

10.2 Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i wymagan.
2. Instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Woykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
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Zielen
CPV: 45112710-5

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zielenia, podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego
placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz z
infrastruktura techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych
W zakres zadania wchodzi:
-+ wykonanie cie¢ sanitarnych dla dwéch krzewéw jatowca ptozgcego, ktérego gatezie rozrosniete sg poza
planowane obrzeza kraweznikowe
-+ wypetnienie gazonu wzdtuz muru granicznego i obsadzenie go mieszanka pnaczy
-+ przesadzenie 3 drzew — klonéw , kolidujgcych z przysztym zagospodarowaniem placu pétnocnego
-+ Obsadzenie gazonu z obrzezy kamiennych trawg ozdobna
-» wykonanie uzupetnien trawnikéw, jakie powstaty po przebudowie nawierzchni
-+ renowacja fragmentdéw istniejacych trawnikdéw, wzdtuz przebudowywanych nawierzchni
-» pielegnacja przesadzonych drzew i trawnikow
-+ zabezpieczenie istniejacej zieleni
- prace porzagdkowe na terenie catego terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych PN i ST-0 ,Wymagania

ogélne”.

-» Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

-» System Korzeniowy - podziemna czes¢ rosliny. Wptyw na rozwdj korzeni ma odpowiednia agrotechnika
i szkotkowanie.

-+ Szerokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

-» Szyjka korzeniowa - czesc¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.

- Wysokos¢ rosliny — diugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

-+ Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujgco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45112
Szczegb6towo: 45112710-5
Kod CPV: 45112710-5
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogolne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2.1 Rosliny do nasadzen

Lp. Nazwa gatunkowa llos¢ Uwagi

1. Bluszcz pospolity 'Goldheart': 130 Nasadzenie wzdtuz muru. Wiezba sadzenia: co 0,5 m= 2 szt./m
Hedera helix 'Goldheart' Materiat szkétkarski: C2, minimum 2 pedy dtugosci 0,8-1,0 m

2.  Winobluszcz trojklapowy 130 Nasadzenie wzdtuz muru. WieZba sadzenia: co 0,5 m= 2 szt./m
Parthenocissus tricuspidata Materiat szkétkarski: C2, minimum 2 pedy dtugosci 0,8-1,0 m

3.  Miskant chinski 9 | Nasadzenie w donicy. Materiat szkoétkarski C2
Miscanthus sinensis

2.2 Inne materiaty
-+ kora przekompostowana
-+ humus (ziemia urodzajna); powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH
- chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%
- struktura gruzetkowata
- mata zawartos¢ kamieni; maksymalna $rednica kamieni — 30 mm
- wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i ktgczy roslin zielnych, patykéw, podglebia i obcej materii
Do sadzenia drzew i krzewéw przewiduje sie humus o granulacji piasku gliniastego, a pod zaktadanie
trawnikdw - o granulacji piasku drobnego.
-+ nasiona traw

Udziat

Nazwa polska Nazwa tacinska [%] Wiasciwosci
(]
Zycica trwata NUI Lolium perenne NUI 10%  przyrost zielonej biomasy
Zycica trwata BOKSER Lolium perenne BOKSER 5%  przyrost zielonej biomasy
Mietlica roztogowa MARINER Agrostis stolonifera MARINER | 10% | odpornos¢ na susze
Wiechlina tgkowa BALIN Poa pratensis BALIN 10%  utrzymanie zieleni zimg

Kostrzewa czerwona roztogowa LIVISION | Festuca rubra rubra LIVISION | 20% | odpornos$é na susze
Kostrzewa czerwona roztogowa MAXIMA | Festuca rubra rubra MAXIMA | 15% | odpornos$é¢ na susze
Kostrzewa czerwona roztogowa ADIO Festuca rubra rubra ADIO 5%  odpornosc¢ na susze
Kostrzewa owcza NORDIC Festuca ovina NORDIC 25% | odpornosé na susze

2.3 Wymagania jakosciowe sadzonych roslin

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz sladéw wystepowania patogenéw,
niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki.

Rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach
0 pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Wady niedopuszczalne:

-+ uszkodzenia mechaniczne roslin

-+ $lady zerowania szkodnikéw

-+ 0znaki chorobowe

-+ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: drobny sprzet ogrodniczy, przesadzarka, wiertta glebowe, sprzet do pielegnacji roslin na terenach
zieleni: (pity mechaniczne, reczne, sekatory, fopaty, szpadle, grabie, taczki, drabiny).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet winien uwzglednia¢ normy ochrony
srodowiska a jego uzytkowanie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang zdyskwalifikowane przez
Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST - ,Wymagania ogéine".

5.2 Wskazania dotyczace zabezpieczenia istniejagcych drzew i krzewow

Planowana ingerencja w istniejacg zielen obejmuje wykonywanie wykopdéw w strefach bezposrednio

sgsiadujgcych z zielenig $rednig oraz wysoka. Przy przygotowaniu podbudowy pod chodniki w obrebie

dziedzinca historycznego Kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania planu ochrony zieleni
istniejacej i uzgodnienia zakresu i sposobu zabezpieczen z Giownym Projektantem.

5.2.1 Zalecenia ogoine

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, tzn. w sposéb jak najmniej

szkodzgcy drzewom i krzewom.

Niedopuszczalne jest:

-+ skfadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) niezabezpieczonych przed
dostaniem sie do gruntu materiatébw zmieniajgcych chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, wapno, cement) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, sciekéw

-+ skladowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materialdbw ograniczajacych wymiane powietrza
glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru)

-+ palenie pod drzewami ognisk (palenie odpadéw pobudowlanych)

~» poruszanie sie pojazdow zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych korzenie
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5.3 Przesadzenia

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona smieci i pozostatosci po budowie.

Gleba pod nasadzenia drzew powinna byé przygotowana przed ich sadzeniem.

5.3.2 Przesadzenia drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw o wymiarach dostosowanych do bryty korzeniowej, ktére posiadajg Srednice

ok. 120-150 cm. W misie nalezy utozy¢ rury drenazowe o @100 mm i wypei¢ je zwirem. Przy pomocy tacznika

jedna z rur wyprowadzi¢ w pionie w celu umozliwienia podlewania drzewa.

W celu zapewnienia stabilnosci posadzonemu drzewu nalezy zastosowa¢ system podziemnego mocowania

drzew na kracie montazowej. Brytle korzeniowg nalezy umie$ci¢ na kracie stalowej o wymiarach 1,4x1,4 m,

umieszczonej w dole i zakotwionej do gruntu. Pasy do mocowania o min. szer. 4 cm przeciggng¢ przez oczka

kraty co najmniej w trzech miejscach. Zastosowane pasy powinny by¢ wytrzymate i odporne na korozje co

najmniej przez okres gwarancji. Bryte korzeniowg zabezpieczy¢ od géry matg kokosowg o wymiarach 1x1 m

i min. grub. 1 cm.

Dot przewiduje sie wypetni¢ gleba strukturalng w catej misie do gtebokosci min. 1 m. Po posadzeniu drzewa

powierzchnie gruntu nalezy uformowac w ksztatt misy o spadku w strone pnia drzewa (Srednica 70+80 cm) tak,

aby gromadzita ona wode opadowa w obrebie systemu korzeniowego. Powierzchnie misy nalezy wysciotkowaé
odkwaszong i przekompostowang korg lub zrebkami drewnianymi grubosci po ubiciu ok. 5 cm.

Po nasadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ dla zamulenia systemu korzeniowego (min. 80 litréw wody, tylko

porg wieczorowo-nocng). Nie wolno w pierwszym roku zasilaé przesadzonego drzewa zwigzkami azotowymi,

gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu witosnikow korzeniowych.

5.3.3 Pielegnacja drzew

Wymagany okres gwarancyjny to 5 lat. Po przesadzeniu roslin niezbedne jest systematyczne

przeprowadzanie odpowiednich zabiegdéw pielegnacyjnych do czasu prawidiowego zakorzeniania sie w nowym

miejscu:

-+ W pierwszym roku po posadzeniu regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej (od IV
do IX, dwa razy w miesiacu, tylko porg wieczorowo-nocna).

-+ W kolejnych latach podlewanie jedynie w okresach suszy letniej (od IV do IX, tylko porg wieczorowo-nocng).

-+ Pielenie misy — dwa razy w roku (od IV do X).

-+ Nawozenie, poczawszy od nastepnego roku po przesadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozow
petnosktadnikowych (NPK) wolnodziatajgcych, np. Osmocote (w II1i VIII).

-+ Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, przyciecie ztamanych,
chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace — wg potrzeb w I, VI i IX) oraz wykonywanie ewentualnych
opryskow srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania przez szkodniki (wg potrzeb od Il do X).

-+ Sprawdzanie stabilizacji drzew i przeglady stanu misy — regularnie co drugi miesigc.

-+ Grabienie lisci z wywozem biomasy — w okresie jesienno-zimowym.

-+ Wymiana wszystkich stwierdzonych uschnietych i uszkodzonych drzew.

5.4 Gospodarka krzewami

Planowane prace przewiduja przyciecie 2 krzewdw jatowca ptozacego — na powierzchni 0,74 m?, oraz 6,01 m? -
w zwigzku z wystepowaniem kolizji ze swiattem $ciezek w obrebie dziedzinca historycznego. Dla prac uzyskano
decyzje — pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021. Prace w zakresie konserwacji krzewéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg ogrodniczg i wymaganiami w/w decyzji.

5.5 Zakladanie trawnikow z siewu

5.5.1 Wymagania dotyczace trawnikow

-+ Siew traw oraz wykonanie trawnikow najlepiej wykona¢ wiosng, pod koniec lata lub w innym czasie
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

-+ Siew winien by¢ wykonany w ilosci zalecanej przez producenta.

-+ Nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowac.
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-+ Po obsianiu trawnik nalezy podlac rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptuka¢ nasion.

- Powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw

-+ Chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin

-+ Powinien by¢ przeprowadzony gtowny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy.

5.5.2 Dojrzewanie trawnikow — utrzymanie i pielegnacja

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikébw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz

odchwaszczanie.

-+ Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 10-15 cm.

-+ Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia.

-+ Ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia.

-» Koszenie trawnikow w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w regularnych
odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia winny byé dostosowane do intensywnosci wzrostu
trawnika (minimum raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego).

-+ W pierwszym rzedzie duze chwasty powinny byé usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktére nalezy wykonywac ze starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdag pore roku:

-+ Na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu.

-+ Od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i fosforu.

-+ Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, a jedynie fosfor i potas.

-» Dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku
wzrostu.

-» Niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by¢
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

5.6 Nadzoér dendrologiczny

Zgodnie z zapisami decyzji — pozwolenia konserwatorskiego nr 720/2021 z dnia 23.06.2021 prace budowlane
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym, za wczesniejszym zawiadomieniem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw o planowanym terminie rozpoczecia prac.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow isystemow
technologicznych.

6.2.1 Kontrola materiatu roslinnego

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

-+ wielkosci dotkow

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu wraz z infrastrukturg techniczna na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto



Str. 6

Zielen STB-03

-+ zaprawienia dotéw ziemig urodzajng

-+ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

-+ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego

-+ pokroju, wieku

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

-+ odpowiednich termindéw sadzenia

-+ wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych roslin

-+ zasilanie nawozami mineralnymi

6.2.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

-+ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg

-+ zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci z dokumentacijg projektowag

-+ jakosci posadzonego materiatu

-» prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych

6.2.3 Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

= 0Czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci

-+ lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy

-+ jlosci rozrzuconego torfu lub kompostu

-+ prawidtowosci watowania terenu

-» zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi

-+ gestosci wysiewu

-» prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow

-+ okresdw nawadniania, szczegblnie w okresach suszy

-+ dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne

6.2.4 Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:

- gtebokos¢é murawy

-+ obecnosc¢ niewysianych gatunkéw i chwastow

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa robdt wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. ,Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roslin Motylkowych Wydanie
upowszechnione IHAR-Radzikéw 2004.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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