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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji 
budowlanej: „Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 
36, AR-7, obręb Stare Miasto”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót budowlanych 
� Planowane prace przewidują wymianę nawierzchni w obrębie historycznego dziedzińca, jak również w 

zakresie ciągów pieszych wzdłuż budynku E oraz w zakresie drogi wewnętrznej, łączącej kampus z ulicą 
Zelwerowicza. W ramach drogi dojazdowej planowana jest wymiana płyt ażurowych Meba na kostkę 
betonową Vjetra steel o analogicznym stopniu przepuszczalności (ułożenie 33%). W ramach ciągów 
pieszych wzdłuż budynku E planowana jest wymiana kostki betonowej na kostkę granitową, przy 
zachowaniu istniejących spadków i odwodnień oraz grubości warstw, jak również istniejących wycieraczek 
i odbojnic drzwiowych. W ramach dziedzińca historycznego planowane prace zakładają wymianę 
nawierzchni na kostkę granitową ciętą oraz na płyty granitowe, z założeniem korekty wysokościowe ciągów 
celem likwidacji barier architektonicznych na wejściu do budynków C i A. W ramach dziedzińca 
historycznego przewiduje się obrzeża chodnikowe kamienne, wykonane z kostki granitowej 18/20. 

� Istniejące schody zewnętrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz 
schody w podcieniu budynku E należy wymienić na schody blokowe, granitowe  - wykonane z granitu 
szarego drobnoziarnistego (złoże Strzelin). 

� W zakresie istniejącej pergoli planowane prace przewidują:  
- wykonanie nowej nawierzchni podestu oraz schodów blokowych pergoli 
- wykonanie kamiennego cokołu pergoli od strony rabaty 
- naprawę uszkodzeń tynkarskich oraz wyrównanie krawędzi słupów podtrzymujących zadaszenie 
- naprawę spoin detalu ceglanego 
- wymianę opraw oświetlenia pergoli wraz z rozprowadzeniem instalacji podtynkowo i rozbudową o 

instalację oświetlenia terenu 
- czyszczenie i olejowanie drewnianych elementów zadaszenia pergoli 
- impregnację i zabezpieczenie anty-graffiti elementów tynkowanych 

� Projektuje się wycieraczki zewnętrzne przed każdym z wejść do budynków w obrębie dziedzińca 
historycznego. 

� Przewiduje się wykonanie warstw chodnikowych z korektą spadków, co pozwoli na uniknięcie barier 
architektonicznych na wejściach do budynku C oraz A (przejście bramne). 

� Planuje się remont schodów, balustrad, ozdobnych donic, oraz obudów naświetli piwnicy, w obrębie 
dziedzińca historycznego, które wykonane są z cegły klinkierowej licowej. 

� Należy wykonać powierzchniową impregnację hydrofobową i anty-graffiti wszystkich elementów ceglanych 
poddawanych renowacji oraz elementów tynkowanych i malowanych. 

� Wzdłuż północnej i zachodniej części muru granicznego, w obrębie nieutwardzonego placu manewrowego, 
należy wykonać ciągły gazon pod nasadzenia pnączy. 
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� W obrębie południowego naroża dziedzińca historycznego zaprojektowano trejaż przesłaniający wgląd w 
kanały wentylacyjne. 

� Nie przewiduje się ingerencji w nasadzenia drzew i krzewów, jednakże wymagane są cięcia sanitarne dla 
dwóch krzewów jałowca płożącego, którego gałęzie rozrośnięte są poza planowane obrzeża krawężnikowe.  

� W obrębie pozostałej części dziedzińca przewiduje się czynności związane z przesłonięciem  obwodowego 
muru granicznego mieszanką pnączy oraz przesadzenie 3 drzew, kolidujących z przyszłym 
zagospodarowaniem  placu północnego.  

� W obrębie podcienia na wejściu na teren uczelni od strony ulicy Zelwerowicza planowane jest wykonanie 
gazonu z obrzeży kamiennych jako oddzielenie schodów od drogi wewnętrznej. 

 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.4.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 
� obsługę geodezyjną 
� kontrolę powykonawczą 
� opracowanie dokumentacji  powykonawczej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
� wytyczenie nowych obiektów  
� sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 
� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych 
� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
Pomiary geodezyjne instalacji zewnętrznych muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych, jak 
włączenia do istniejącej sieci itp. oraz na długości instalacji w miejscach charakterystycznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych przez 
Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze 
wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca uwzględni również realizację nw. prac towarzyszących: 
� porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
� załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, winny być 
ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
1.4.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje między innymi: 
� zagospodarowanie terenu budowy  
� drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 
� ogrodzenie terenu budowy  
� deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  
� odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 
zaplecza budowy (łącznie z jego likwidacją), należą w całości do Wykonawcy.  
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
1.5 Informacje o terenie budowy 
Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej - zlokalizowany pomiędzy budynkami A, B i C - charakteryzuje się 
spójną kompozycją przestrzenną, przy jednoczesnym znacznym stopniu zużycia tkanki budowlanej. 
Zrealizowany w trakcie adaptacji budynków na siedzibę Akademii w latach 90-tych XX w., posiada w swym 
obrębie dojrzały zespół zieleni ozdobnej. Charakterystyczna kompozycja dziedzińca, zaprojektowana w duchu 
postmodernistycznym, dopełnia dziewiętnastowieczną architekturę kompleksu Akademii – co zauważone 
zostało w obowiązującym planie miejscowym, który obejmuje całość założenia ochroną konserwatorską. Należy 
zaważyć, iż pierwotny projekt dziedzińca został zrealizowany jedynie częściowo, z wykorzystaniem materiałów 
zamiennych - o niskiej trwałości i walorze estetycznym.  
Ciągi piesze wzdłuż budynku E Akademii posiadają nawierzchnię z kostki betonowej o nieznacznym stopniu 
zużycia i niezadowalającym charakterze estetycznym. Ciągi te - prowadzone częściowo na stropie kondygnacji 
podziemnej - posiadają spadki skierowane do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Droga wewnętrzna, 
obsługująca teren Akademii od strony ul. Zelwerowicza, prowadzona wzdłuż podcienia budynku E, wykonana 
jest z betonowych płyt ażurowych Meba, bez dodatkowego odwodnienia do instalacji zewnętrznej kanalizacji 
deszczowej Akademii. 
 
1.6 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie i trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
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1.6.1 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody 

w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
� daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadził 
� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót  
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót 
w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
� protokoły przekazania terenu budowy  
� protokoły odbioru robót 
� protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 



 Str. 5 

Wymagania ogólne 
 

ST-0  
 

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36, AR-7, obręb Stare Miasto 

 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 
wglądu na jego życzenie. 
1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w Umowie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
1.6.3 Plan BIOZ 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektoran. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. DZ 
U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków 
� plan działania w związku z organizacją ruchu 
� działania przeciwpożarowe 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 
1.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową DP, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 
� ustawienia mechanizmów sterujących 
� zastosowane korekty  w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia) 
� proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

kruszyw itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót 

� sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
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Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją 
prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowy. 
1.6.5 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną na 

potrzeby budowy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
1.6.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w sytuacjach, gdy mogą 
zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Projektanta i Inspektora 
Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile takie dopuści Projektant.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, certyfikatów, 
instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów zgodnych z Ustawą o 
wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co najmniej okres rgwarancji. 
W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB lub DP i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
- Tablice informacyjne powinny podawać wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju  robót 

budowlanych, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 
nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, nazwę, adres i 
numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery 
telefonu kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, 
numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy. 

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na sztywnej płycie 
koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co najmniej 4 cm.  
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- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do zaplecza i 
terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e) Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy niebezpieczne, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
� stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w 
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego 
zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich 
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami); 

� stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w szczególności 
istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� możliwością powstania pożaru 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 
1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi), nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.6.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, 
instytucjami, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących 
mediów. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je 
instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych czynnościach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie 
i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa i inne, przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 
Wykonawca będzie prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem należytej staranności 
w miejscach zbliżeń realizowanych robót do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy 
przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopów istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, 
sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia robót. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to 
konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.12 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany 
obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informował 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  dokumenty. 
1.6.15 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, 
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za 
udział tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany 
załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umowy.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności: 
� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 
22. 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
- Inspekcji Ochrony Środowiska 
- Państwowej Inspekcji Pracy 
- Państwowej Straży Pożarnej 
- Inspekcji Sanitarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57 
� Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji 

obiektów, instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 
1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres 
prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje: 
� ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego oraz projektem 

zaplecza budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy 
� przygotowanie terenu 
� wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań itp. 
� zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz chodników 
� naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  
� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
1.7 Niektóre określenia podstawowe i skróty 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska aprobata 
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla 
celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  Dzienniku budowy.  

6. Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty 
wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 

7. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

9. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy przez to 
rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inspektora nadzoru.  

10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

11. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru,  

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami we 
właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych specyfikacjach 
technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez Projektanta 

poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 
 



 Str. 11 

Wymagania ogólne 
 

ST-0  
 

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36, AR-7, obręb Stare Miasto 

 

18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających 
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, opisujących przedmiot 
zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, mierzony 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania bezwarunkowej 
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w 
umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a 
Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 
przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do przekazania terenu budowy 
i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi 
postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość 
obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów 
budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości zadania inwestycyjnego pod 
względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

22. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.). 

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mających 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo 
budowlane. 

24. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skróty używane w niniejszej specyfikacji należy rozumieć następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
PN–EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 
BN - Branżowa Norma 
Dz.U. - Dziennik Ustaw 
DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 
 
1.8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania formalne 
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. 
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane 
w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące 
określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być 
stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie przez 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów 
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów 
budowlanych do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw, należy formować w 
hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Umowie. 
Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii wyrobów pod względem jakości. 
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną współpracę 
i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak również wolny dostęp, 
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w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Umowy. 
 
2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, dla 
których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
W przypadku możliwości zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych, w klasie ujętej w STWiORB lub 
DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej związane ze zmianą wyrobów budowlanych będą 
obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku równoważności dla każdego wyrobu budowlanego. 
 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną 
niedopuszczone do robót.  
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, STWiORB i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w umowie oraz 
do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z poleceniami Projektanta i 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 
nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne materiały 
dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie 
dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 
 
 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

� Deklarację zgodności lub/i deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Wyroby budowlane będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 
� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 2275 z 

późn. zmianami) 
 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i STWiORB. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, DP, stosować można wytyczne krajowe 
lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich 
wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, lecz 
nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach  zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej  weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów budowlanych i Robót ze STWiORB 
na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności wyrobów budowlanych i Robót z DP i STWiORB. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późn. zmianami), które potwierdzą  ich 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Materiały posiadające atesty  mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku rozliczenia kosztorysowego 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i STWiORB, w jednostkach 
ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru zostaną 
wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek w 
STWiORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osowiej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone będą 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
� m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
� m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami ST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8 ODBIORY 
 
8.1 Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami  Warunków Umowy. 
 
8.2 Odbiory 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
� Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
� Odbiór częściowy 
� Odbiór końcowy przedmiotu umowy 
� Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 
Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 
8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli 
Użytkownika. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiór końcowy Robót. 
8.2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  
Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu kompletnych 
dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte w Umowie. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 
� Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia  
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały) 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i PZJ 
� Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty,  dla 

wyrobów budowlanych  
� Świadectwa jakości wydane przez Producentów  wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 
� Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

właścicielom urządzeń 
� Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
� Instrukcję bhp. Wykonawca przygotuje instrukcję BHP zgodnie z Rozp.  MPiPS z dn. 26.09.97 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego użytkownika 

� Protokoły badania spawów, zgrzewów 
� Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły  zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę 
� Protokoły odbiorów  zanikowych 
� Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą przeróbkę 

lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów 
� Protokoły przekazania terenu właścicielom 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Przy sporządzaniu Dokumentacji Odbiorowej należy zachować ww. kolejność dokumentów. 
Dokumentację Odbiorową należy sporządzić w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii 
dokumentów na płytach CD. 
Dokumentację Odbiorową w formie papierowej należy sporządzić w dwóch kompletach; pierwszy komplet 
winien zawierać oryginały dokumentów, drugi komplet winien zawierać kserokopie dokumentów. 
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny 

W okresie trwania gwarancji należy dokonywać przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty gwarancji 
jakości robót budowlanych. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla „Odbioru końcowego robót”. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty projektów 
uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy  

� obsługę geodezyjną 
� wywóz odpadów 
� przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
� inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych w 
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót lub, jeśli ich nie wykazano, w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 

UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w pełni ponosi 
Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac  wynikających bezpośrednio od osób i 
instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia. 

 
9.3  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte przez 
Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
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9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca 
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako profesjonalny 
przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły i numery zostały opublikowane w 
Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskie 
przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
normami jw. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w 
szczególności: 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r  (Dz.U. Nr 169 poz.1386) 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi 

zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 

717 wraz z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
6. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

8. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z 
późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z 

aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
16. Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
17. Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami – Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze 

– tekst jednolity 
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18. Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity -  z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego 

19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 
r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, 
poz. 355). 

20. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z póź. 
zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia 2007 r.) w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko.  

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 
dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie. 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 



 

 

STB-01   

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
CPV: 45111000-8  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych podczas realizacji zadania: „Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia 
wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36, AR-7, obręb Stare Miasto”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Zakres prac obejmuje: 

� rozbiórkę/ demontaż: 

- przebudowywanych schodów wraz z podbudową, jeśli nie nadaje się do wykorzystania 

- nawierzchni podestu pergoli 

- balustrady przy wejściu do budynku C 

� skucie istniejącej nawierzchni spocznika pod wycieraczkę W5 

� tymczasowy demontaż fragmentu okładziny kamiennej budynku E 

oraz 

� usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek/demontaży stałych i ich utylizację 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451 

Klasa: 4511 

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV: 45111000-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Nie występują. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty związane z pracami rozbiórkowymi i demontażowymi można wykonywać ręcznie i mechanicznie. 
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Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 

i wymogów bezpieczeństwa. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Prace rozbiórkowe 
 

5.2.1 Prace przygotowawcze 

Należy wykonać prace przygotowawcze j.n.: 

� Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami 

� Zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt 

� Wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 

� Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót 

5.2.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie 

roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o: 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych. 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930). 

 

5.3 Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 
W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

Wszelkie odpady budowlane mają być gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w 

wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu. W tym celu należy wyznaczyć miejsca ich tymczasowego magazynowania. 
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Wszelkie odpady budowlane należy sukcesywnie segregować na drewno, tworzywa sztuczne, metale, 

pozostałości z segregacji i przekazać do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości - do 

unieszkodliwienia. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 

porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia 

zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, 

przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym 

przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc 

składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, oczyszczenia 

terenu. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 

według warunków Umowy. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
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STB-01  
 

REWITALIZACJA PŁYTY RYNKU W STARYM FORDONIE W BYDGOSZCZY POLEGAJĄCA NA: 
przebudowie nawierzchni rynku oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszącej 

 

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 

potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

 



STB-02 

  Roboty remontowe 

CPV:  45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych podczas realizacji inwestycji: „Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu 
pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr 36, AR-7, obręb Stare Miasto”.  
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� w zakresie robót betonowych: 

- wykonanie uzupełnień istniejących lub nowych podbudów schodów 

- wykonanie podbudowy donicy kamiennej 

� w zakresie robót murarskich: 

- uzupełnienie brakujących cegieł w murach 

- oczyszczenie i wymiana spoin w konstrukcjach z cegły klinkierowej 

� w zakresie prac kamieniarskich: 

- montaż blokowych stopni schodowych 

- wykonanie okładziny cokołowej podestu pergoli 

- wykonanie donicy z oporników kamiennych 

� w zakresie prac tynkarskich: 

- przecierka istniejących tynków 

- uzupełnienie ubytków tynku, spękań i uszkodzeń 

� w zakresie prac malarskich: 

- odmalowanie elewacji tynkowanych 

- odmalowanie drewnianych elementów pergoli 

- impregnacja hydrofobowa i anty-graffiti wszystkich elementów ceglanych poddawanych renowacji oraz 

odmalowanych tynków 

� w zakresie prac remontowych i pozostałych: 

- montaż nowych wycieraczek zewnętrznych systemowych, wraz z zapewnieniem odwodnienia wanien 

wycieraczek 

- płomieniowanie progu do wejścia do budynku A 

- dopasowanie dolnej krawędzi okładziny kamiennej budynku E 

- wykonanie i montaż konstrukcji trejażu 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST-0. 
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupy: 451, 452, 454  

Klasy: 4511, 4526, 4541, 4544  

Kategorie: 45111, 45262, 45442   

Szczegółowo: 45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8 

Kody CPV:  45111000-8, 45262000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Roboty betonowe 
� elementy deskowania 

� beton podkładowy      C8/10 

� warstwy wyrównawcze pod wycieraczki   C16/20 

� siatka zbrojeniowa o oczkach 15x15 cm, z prętów Ø 6 mm 

 

2.2 Roboty murarskie 
� cegła budowlana klinkierowa 

� zaprawa murarska z trasem w standardzie typu Quick-Mix VZ-01 T 

� fuga do spoin z trasem w standardzie typu Tubag FM, w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz alabastrowo-

białym Nr 43841 

 

2.3 Roboty kamieniarskie 
� schody blokowe, granitowe - wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego (złoże Strzelin); powierzchnia 

antypoślizgowa, groszkowana 

� oporniki kamienne szer. 10 cm, wys. 30 i 40 cm, wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego, 

powierzchnia groszkowana 

� płyty kamienne grub. 5 cm, wykonane z granitu szarego drobnoziarnistego 

� zaprawa klejowa mrozoodporna, w standardzie typu Ceresit CM17 

 

2.4 Roboty tynkarskie 
� zaprawa tynkarska jak istniejąca 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

� są właściwie oznakowane i opakowane 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4.1 Tynk cementowo-wapienny 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
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Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Można zastosować gotową suchą mieszankę. 

2.4.2 Szpachlówka 

Mineralna szpachlówka do naprawy tynków tradycyjnych. 

 

2.5 Prace malarskie 
� farba silikatowa w standardzie typu Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 7S2 (paleta niemiecka) 

� farba silikatowa w standardzie typu Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 8S1 (paleta niemiecka) 

� środek gruntujący wskazany przez producenta wybranego wyrobu 

� olej do drewna odporny na warunki atmosferyczne, w kolorze Palisander 

� impregnat nie zmieniający barwy i refleksyjności powierzchni, w standardzie typu Reckli Graffix Basic 

 

2.6 Prace remontowe i pozostałe 
� wycieraczki zewnętrzne w standardzie typu EMCO DIPLOMAT, o parametrach: 

- wysokość: 22 mm 

- rama obwodowa: typ 500-25 CN, stal CrNi (V2A) 

- wkładka: gumowa z listwą szczotkową 522GB 

- antypoślizgowość: R13 

- klasyfikacja: Cfl-s1 

- kolor: czarny 

� rura kanalizacyjna z PCV DN 50 mm 

� słupki i podkonstrukcja stalowa trejażu, malowane proszkowo 

� deski 30x100 mm 

� listwy drewniane 19x30 mm 

� piasek stabilizowany cementem 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót murarskich i tynkarskich stosować urządzenia do przygotowania zaprawy i narzędzia 

ręczne. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wymagania dot. transportu materiałów do robót murarskich i tynkarskich: 

� Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

� Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

� Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki, wciągniki, wózki. 

� Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 

przed zawilgoceniem. 

� Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

� Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

� Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Transport elementów kamiennych może odbywać się dowolnymi środkami transportu mającymi ściany boczne 

i czołowe. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian bocznych o więcej, niż 1/3 wysokości 

ostatniej warstwy. 

Transport materiałów do robót malarskich nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 

transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Roboty betonowe 
Mieszankę betonu podkładowego należy wytwarzać w mieszarkach lub ręcznie. 

Składniki mieszanki betonu powinny być dozowane wagowo. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Układanie warstwy wyrównawczej/podbudowy z betonu należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Robiąc podbudowę pod schody z gotowych stopni, należy przewidzieć spadek stopni (1-2%) tak, żeby woda 

spływała z nich na zewnątrz. 

 

5.3 Roboty murarskie 
Przewiduje się remont schodów, balustrad, ozdobnych donic oraz obudów naświetli piwnicy, które wykonane są 

z cegły klinkierowej licowej w obrębie dziedzińca historycznego. W ramach prac remontowych należy: 

� Oczyścić cegłę z zabrudzeń, mchów i porostów. 
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� Usunąć całość fugi oraz uszkodzone cegły. 

� Dokonać dokładnego umycia powierzchni myjką ciśnieniową. 

� Po osuszeniu uzupełnić zniszczone cegły nowymi – dobór kolorystyki cegły potwierdzić z projektantem. 

� Uzupełnienia muru ceglanego murować na zaprawę murarską z trasem w standardzie typu quick-mix vz-01 

t. Dopuszcza się produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych. 

� Wykonać spoinowanie cegieł fugą do spoin z trasem w standardzie typu Tubag FM. Należy przedstawić do 

akceptacji próbkę w spoinowania w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz kolorze alabastrowo-białym Nr 

43841. Dopuszcza się produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów 

technicznych.  

Prace remontowe przy elementach z cegły klinkierowej licowej prowadzić w warunkach atmosferycznych 

zgodnych z wytycznymi producenta spoiny i zaprawy. Po wykonaniu prac do czasu związania i późniejszej 

impregnacji zabezpieczyć powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych.   

Uwaga – wszelkie istniejące szczeliny dylatacyjne w obrębie elementów murowanych zachować. Dylatacje 

należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą. Kolorystykę i stopień matowości materiału wypełnienia 

dylatacji dopasować do zastosowanej fugi. 

 

5.4 Roboty kamieniarskie 
Istniejące schody zewnętrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz 

schody w podcieniu budynku E należy wymienić na schody blokowe, granitowe. Powierzchnia schodów – 

antypoślizgowa, groszkowana.  

W zakresie schodów S1 prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej kamienicy, 

mieszczącej budynek A Akademii. Prace należy prowadzić ze szczególną starannością, rozbiórki stopni 

i spocznika istniejącego należy prowadzić ręcznie. W przypadku odsłonięcia pod istniejącymi schodami 

podbudowy o zadowalającym stanie technicznym – dopuszcza się jej wykorzystanie. W takim przypadku należy 

ją wyrównać, odpylić, zaś same stopnie blokowe mocować na zaprawie betonowej C8/10.  

W zakresie schodów S2 należy wykonać nową nawierzchnię oraz podbudowę, a istniejące warstwy - rozebrać. 

Należy przedstawić do akceptacji rysunek warsztatowy podziału stopni.  

Schody S3 realizowane będą w miejscu istniejących warstw chodnikowych z kostki betonowej, ułożonych 

częściowo na stropie części garażowej budynku E. Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie celem 

zapobiegnięcia uszkodzeniu warstw izolacyjnych w przypadku ich występowania w wykopie. W ramach budowy 

schodów należy wykonać donicę z obrzeży granitowych, niwelującą spadek bezpośrednio przylegającej drogi 

wewnętrznej. Nie dopuszcza się układania obrzeży pod kątem – jak ma to miejsce w obrębie istniejących 

schodów. Schody należy ułożyć na istniejącej podbudowie, po jej wyrównaniu i uzupełnieniu. W przypadku 

niezadowalającego stanu podbudowy – należy zastąpić ją warstwą betonową C8/10 o grubości 15 cm.  

Wymiary schodów należy potwierdzić z natury – nie dopuszcza się przygotowania elementów schodowych bez 

potwierdzenia wymiarów in situ. 

Układając stopnie na podbudowie, trzeba pamiętać, żeby zachodziły one na siebie 2-5 cm, zgodnie z 

Projektem. Styk poszczególnych elementów trzeba wypełnić uszczelniaczem poliuretanowym lub silikonem, tak 

żeby woda nie podciekała w głąb konstrukcji. 

Okładzinę cokołową wykonać, klejąc płyty kamienne na zaprawę klejową mrozoodporną. 

 

5.5 Prace tynkarskie 
Zalecenia ogólne 
� Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających.  

� Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie.  

� W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w 

ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  
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Uzupełnienie tynku 
� Gotową zaprawę wsypać do wody i wymieszać ręcznie lub mechanicznie. Proporcje dodawanej wody 

wskazane przez producenta zaprawy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją 

zaprawy i rodzajem podłoża. 

� Zaprawę narzucać ręcznie lub mechanicznie, a nadmiar zaprawy zbierać pacą styropianową lub drewnianą. 

Należy doświadczalnie określić moment przystąpienia do zacierania tynku, aby nie doszło do zbytniego 

przesuszenia wierzchniej warstwy tynku. 

� Grubość tynku uzupełniającego dopasować do grubości istniejących tynków. 

Przecierka tynku 
Istniejące ściany wykończone tynkiem należy oczyścić z farby, zaprawić rysy i inne drobne uszkodzenia, 

zatrzeć na gładko. 

 

5.6 Prace malarskie 
� Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 

powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

� Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 

i rozwarstwień, czyste i suche.  

� Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

5.6.1 Opis prac malarskich 

Planowana wyprawa malarska słupów winna zostać wykonana po dokładnym oczyszczeniu obecnych warstwa 

malarskich, po uzupełnieniu ubytków tynku, spękań i uszkodzeń, wynikłych z prowadzenia podtynkowego 

instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wyprawę malarską wykonać używając farby w standardzie typu Sylitol® 

Finish 130, kolory 7S2 (część górna) oraz 8S1 (część dolna). Prace malarskie należy prowadzić po 

zabezpieczeniu przed zabrudzeniem elementów drewnianych oraz obróbek blacharskich. Po całkowitym 

wyschnięciu malowania należy przystąpić do prac impregnacyjnych i hydrofobizacji.  

Elementy drewniane pergoli należy oczyścić z istniejących warstw wykończeniowych oraz poddać ponownemu 

zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi. Należy nałożyć 2 warstwy oleju odpornego na warunki 

atmosferyczne  w kolorze Palisander. Prace przy elementach drewnianych należy prowadzić ręcznie, unikając 

uszkodzeń gałęzi pnączy, wspierających się na zadaszeniu pergoli. Nie dopuszcza się wycinek pnączy przed 

przystąpieniem do prac, związanych z impregnacją elementów drewnianych. 

5.6.2 Hydrofobizacja i zabezpieczenie anty-graffiti 

Należy wykonać powierzchniową impregnację hydrofobową wszystkich elementów ceglanych poddawanych 

renowacji oraz malowanych elementów pergoli, z zastosowaniem impregnatu nie zmieniającego barwy 

i refleksyjności powierzchni. Każdorazowo należy przedstawić próbki zabezpieczenia powierzchni do akceptacji 

Projektanta. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed środkiem impregnującym wszystkie 

powierzchnie nie poddawane impregnacji. 

 

5.7 Prace remontowe i pozostałe 
5.7.1 Wycieraczki 

Przewidziano wycieraczki zewnętrzne przed każdym z wejść do budynków w obrębie dziedzińca historycznego. 

Wycieraczki należy wykonać w formie wbudowanych kaset systemowych, z modułowym wypełnieniem 

gumowo-szczotkowym. Kasety wycieraczek należy zdrenować rurą dn 50, odprowadzoną do warstw 

gruntowych lub do opaski żwirowej wzdłuż budynków, zgodnie z uwagami do zestawienia wycieraczek. Wnęki 

pod kasety wycieraczek winny wykończeniowo uzyskać głębokość 22 mm, celem montażu systemowych profili 

obwodowych wycieraczek.  

Wycieraczki, których montaż przewiduje się w warstwach chodnikowych (W2, W3, W4) należy osadzić na 

10 cm wylewce betonowej C16/20, zbrojonej siatką z prętów Ø6 mm. Wylewkę układać na podsypce 

cementowo piaskowej grubości co najmniej 5 cm, na warstwie folii PE. Wierzchnią warstwę wylewki betonowej 

wyrównać wylewką samopoziomującą, mrozoodporną (grubość warstwy 3-5mm).   

Wycieraczka, która montowana będzie na wejściu do budynku B (W5) wymaga skucia istniejącej nawierzchni 

spocznika na głębokość około 25-30 mm. Całość wnęki pod kasetę wycieraczki wyrównać warstwą wylewki 
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samopoziomującej, mrozoodpornej (grubość warstwy 5-7mm). Sposób wyprowadzenia rury drenarskiej 

uzgodnić na budowie z Projektantem, po wykonaniu skucia warstwy wierzchniej spocznika.  

Uwaga – podczas prac związanych z wykuwaniem wnęki pod kasetę wycieraczki nie należy uszkodzić cegieł, 

tworzących stopnie schodowe.   

Wycieraczka, która będzie montowana na wejściu do budynku A (W1) wymaga koordynacji prac z pracami 

montażowymi schodów blokowych granitowych. Należy przygotować warstwy pod wycieraczkę w sposób 

analogiczny do wycieraczek W2, W3, W4 – przy czym dopuszcza się połączenie podbudowy stopni blokowych 

z podestem wycieraczki. Sposób wyprowadzenia rury drenarskiej uzgodnić na budowie z Projektantem, po 

wykonaniu odkrycia przestrzeni pod montaż schodów blokowych.  

Wymiary wycieraczek należy pobrać z natury, na budowie. 

5.7.2 Trejaż 

W obrębie południowego naroża dziedzińca historycznego zaprojektowano trejaż przesłaniający wgląd w kanały 

wentylacyjne. Trejaż należy wykonać z profili drewnianych, lakierowanych na kolor zbieżny z częścią cokołową 

elewacji budynków historycznego dziedzińca - Sylitol® Finish 130, w kolorze Oxidrot 8S1. Słupki trejażu 

fundamentować do głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu, w stopach betonowych z betonu C8/10, średnicy 

30cm. 

Należy przedstawić do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy trejażu. 

5.7.3 Prace pozostałe 

W zakresie wejścia do budynku A należy zlicować nawierzchnię chodnika z dolnym poziomem płaszczyzny 

progu kamiennego. Całość progu kamiennego należy płomieniować - zapewniając jednorodną nawierzchnię. W 

trakcie płomieniowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno elementy murowane fasady 

budynku, jak również stolarkę drzwiową.  

W związku ze zmianą poziomu terenu na bezpośrednim styku pomiędzy budynkami C i E należy dostosować 

przebieg dolnej krawędzi okładziny kamiennej (piaskowiec) budynku E poprzez demontaż dolnej warstwy, 

docięcie i ponowne jej zamontowanie. Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie obrzeża kamiennego jako 

odcięcie warstwy chodnikowej od ściany budynku, z wypełnieniem żwirem przestrzeni pomiędzy budynkiem a 

obrzeżem kamiennym - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Projektanta 

rysunek warsztatowy. 

Uwaga: 
Wykopy wykonywać ręcznie i tylko w niezbędnym zakresie. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem 

stabilizowanym cementem. Decyzję o ewentualnym wykorzystaniu gruntu rodzimego podejmuje Projektant 

i Inspektor nadzoru. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Badania jakości robót betonowych 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 

� wymiarów konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędnych wysokościowych 

� cech geometrycznych elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem usytuowania otworów i kanałów, 

ustawienia części zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych itp. 

� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie oględzin powierzchni 

betonu lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących 
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Sprawdzenie wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech geometrycznych 

elementów konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich 

uznanych pomiarów. 

 

6.2 Badania jakości robót murarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

� kontrolę elementów składowych (cegły, zaprawa) 

� kontrolę wykonania uzupełnień murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.3 Badania jakości prac tynkarskich 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

� Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną 

� Kontrolę jakości zaprawy cementowo-wapiennej 

� Kontrola jakości wykonania robót tynkarskich 

� Kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Prace malarskie 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

� Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

� Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

� Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

� Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 

wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 

podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

� Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać 

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 

nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 

i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  
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- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór robót betonowych 
Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

� rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy 

zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze 

� dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian 

� dzienniki robót (jeśli były prowadzone) i dzienniki budowy 

� deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów 

� wyniki badań kontrolnych betonu 

� protokoły z odbioru podłoża i podbudów 

� protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 

� protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 

� dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3 Odbiór robót murarskich 
Poszczególne etapy wykonania robót murowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 

Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiory robót zanikających 

i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 

zgodnie z zasadami podanymi powyżej. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

 

8.4 Odbiór robót tynkarskich 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Sprawdzeniu podlegają: 

� zgodność z dokumentacją 

� przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  

� rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  
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� grubość tynku  

� przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm
2
) 

� występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 

� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z 

normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 

norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

8.5 Odbiór prac malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� prawidłowości przygotowania podłoży 

� jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

� sprawdzenie odporności na wycieranie 

� sprawdzenie przyczepności powłoki 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

� sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 

na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

� sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane 

zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich 

część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po 

prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów                                    

powszechnego użytku 

2. PN-EN 13139:2003  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

3. PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

5. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  

6. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

7. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

8. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

9. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

10. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych   

(Zmiana Az1) 

11. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 

12. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

13. PN-B-30020:1999 Wapno. 

14. PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody 

15. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.   

16. PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia  

17. PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 

malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

18. PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej 

przed nakładaniem farby 

19. PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 

20. PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 

21. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

22. PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

23. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

 

10.2 Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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 Zieleń 

CPV:  45112710-5  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zielenią, podczas realizacji zadania: „Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego 
placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr 36, AR-7, obręb Stare Miasto”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� wykonanie cięć sanitarnych dla dwóch krzewów jałowca płożącego, którego gałęzie rozrośnięte są poza 

planowane obrzeża krawężnikowe 

� wypełnienie gazonu wzdłuż muru granicznego i obsadzenie go mieszanką pnączy 

� przesadzenie 3 drzew – klonów , kolidujących z przyszłym zagospodarowaniem  placu północnego 

� obsadzenie gazonu z obrzeży kamiennych trawą ozdobną 

� wykonanie uzupełnień trawników, jakie powstały po przebudowie nawierzchni 

� renowacja fragmentów istniejących trawników, wzdłuż przebudowywanych nawierzchni 

� pielęgnacja przesadzonych drzew i trawników 

� zabezpieczenie istniejącej zieleni 

� prace porządkowe na terenie całego terenu 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

� Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co najmniej rok. 

� System korzeniowy - podziemna część rośliny. Wpływ na rozwój korzeni ma odpowiednia agrotechnika 

i szkółkowanie. 

� Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

� Szyjka korzeniowa - część rośliny między korzeniem a pędem. 

� Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny. 

� Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 

zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45112   

Szczegółowo: 45112710-5 

Kod CPV:  45112710-5   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Rośliny do nasadzeń 

 

2.2 Inne materiały 
� kora przekompostowana 

� humus (ziemia urodzajna); powinien spełniać następujące warunki: 

- odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH 

- chłonność nie mniejsza niż 25% 

- struktura gruzełkowata 

- mała zawartość kamieni; maksymalna średnica kamieni – 30 mm 

- wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii 

Do sadzenia drzew i krzewów przewiduje się humus o granulacji piasku gliniastego, a pod zakładanie 

trawników - o granulacji piasku drobnego. 

� nasiona traw 

Nazwa polska Nazwa łacińska 
Udział 

[%] 
Właściwości 

Życica trwała NUI Lolium perenne NUI 10% przyrost zielonej biomasy 

Życica trwała BOKSER Lolium perenne BOKSER 5% przyrost zielonej biomasy 

Mietlica rozłogowa MARINER Agrostis stolonifera MARINER 10% odporność na suszę 

Wiechlina łąkowa BALIN Poa pratensis BALIN 10% utrzymanie zieleni zimą 

Kostrzewa czerwona rozłogowa LIVISION Festuca rubra rubra LIVISION 20% odporność na suszę 

Kostrzewa czerwona rozłogowa MAXIMA Festuca rubra rubra MAXIMA 15% odporność na suszę 

Kostrzewa czerwona rozłogowa ADIO Festuca rubra rubra ADIO 5% odporność na suszę 

Kostrzewa owcza NORDIC Festuca ovina NORDIC 25% odporność na suszę 

 

2.3 Wymagania jakościowe sadzonych roślin 
Materiał roślinny musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych oraz śladów występowania patogenów, 

niewłaściwego nawożenia oraz agrotechniki.  

Rośliny pojemnikowane powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach 

o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 

Wady niedopuszczalne: 

� uszkodzenia mechaniczne roślin 

� ślady żerowania szkodników 

� oznaki chorobowe 

� uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
 

 

 

 

Lp. Nazwa gatunkowa Ilość Uwagi 

1. Bluszcz pospolity 'Goldheart' 

Hedera helix 'Goldheart' 

130 Nasadzenie wzdłuż muru. Więźba sadzenia: co 0,5 m= 2 szt./m 

Materiał szkółkarski: C2, minimum 2 pędy długości 0,8-1,0 m 

2. Winobluszcz trójklapowy 

Parthenocissus tricuspidata 

130 Nasadzenie wzdłuż muru. Więźba sadzenia: co 0,5 m= 2 szt./m 

Materiał szkółkarski: C2, minimum 2 pędy długości 0,8-1,0 m 

3. Miskant chiński 

Miscanthus sinensis 

9 Nasadzenie w donicy. Materiał szkółkarski C2 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: drobny sprzęt ogrodniczy, przesadzarka, wiertła glebowe, sprzęt do pielęgnacji roślin na terenach 

zieleni: (piły mechaniczne, ręczne, sekatory, łopaty, szpadle, grabie, taczki, drabiny). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt winien uwzględniać normy ochrony 

środowiska a jego użytkowanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane przez 

Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne". 

 

5.2 Wskazania dotyczące zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów 
Planowana ingerencja w istniejącą zieleń obejmuje wykonywanie wykopów w strefach bezpośrednio 

sąsiadujących z zielenią średnią oraz wysoką. Przy przygotowaniu podbudowy pod chodniki w obrębie 
dziedzińca historycznego Kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania planu ochrony zieleni 
istniejącej i uzgodnienia zakresu i sposobu zabezpieczeń z Głównym Projektantem. 
5.2.1 Zalecenia ogólne 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, tzn. w sposób jak najmniej 

szkodzący drzewom i krzewom. 

Niedopuszczalne jest: 

� składowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) niezabezpieczonych przed 

dostaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, 

paliwa, oleje, wapno, cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, ścieków 

� składowanie w okresie wegetacji dłużej niż 1 miesiąc materiałów ograniczających wymianę powietrza 

glebowego w strefie korzeniowej drzew (składowisk ziemi, piasku, żwiru) 

� palenie pod drzewami ognisk (palenie odpadów pobudowlanych) 

� poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających korzenie 
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5.3 Przesadzenia 
5.3.1 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości po budowie. 

Gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana przed ich sadzeniem. 

5.3.2 Przesadzenia drzew 

Drzewa należy sadzić do dołów o wymiarach dostosowanych do bryły korzeniowej, które posiadają średnice 

ok. 120-150 cm. W misie należy ułożyć rury drenażowe o Ø100 mm i wypełnić je żwirem. Przy pomocy łącznika 

jedną z rur wyprowadzić w pionie w celu umożliwienia podlewania drzewa. 

W celu zapewnienia stabilności posadzonemu drzewu należy zastosować system podziemnego mocowania 

drzew na kracie montażowej. Bryłę korzeniową należy umieścić na kracie stalowej o wymiarach 1,4x1,4 m, 

umieszczonej w dole i zakotwionej do gruntu. Pasy do mocowania o min. szer. 4 cm przeciągnąć przez oczka 

kraty co najmniej w trzech miejscach. Zastosowane pasy powinny być wytrzymałe i odporne na korozję co 

najmniej przez okres gwarancji. Bryłę korzeniową zabezpieczyć od góry matą kokosową o wymiarach 1x1 m 

i min. grub. 1 cm. 

Dół przewiduje się wypełnić glebą strukturalną w całej misie do głębokości min. 1 m. Po posadzeniu drzewa 

powierzchnię gruntu należy uformować w kształt misy o spadku w stronę pnia drzewa (średnica 70÷80 cm) tak, 

aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego. Powierzchnię misy należy wyściółkować 

odkwaszoną i przekompostowaną korą lub zrębkami drewnianymi grubości po ubiciu ok. 5 cm.  

Po nasadzeniu drzewa należy obficie podlać dla zamulenia systemu korzeniowego (min. 80 litrów wody, tylko 

porą wieczorowo-nocną). Nie wolno w pierwszym roku zasilać przesadzonego drzewa związkami azotowymi, 

gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu włośników korzeniowych. 

5.3.3 Pielęgnacja drzew 

Wymagany okres gwarancyjny to 5 lat. Po przesadzeniu roślin niezbędne jest systematyczne 

przeprowadzanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych do czasu prawidłowego zakorzeniania się w nowym 

miejscu: 

� W pierwszym roku po posadzeniu regularne i obfite podlewanie, szczególnie w okresach suszy letniej (od IV 

do IX, dwa razy w miesiącu, tylko porą wieczorowo-nocną). 

� W kolejnych latach podlewanie jedynie w okresach suszy letniej (od IV do IX, tylko porą wieczorowo-nocną). 

� Pielenie misy – dwa razy w roku (od IV do X). 

� Nawożenie, począwszy od następnego roku po przesadzeniu. Zaleca się stosowanie nawozów 

pełnoskładnikowych (NPK) wolnodziałających, np. Osmocote (w III i VIII). 

� Regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, usuwanie suszu gałęziowego, przycięcie złamanych, 

chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące – wg potrzeb w I, VI i IX) oraz wykonywanie ewentualnych 

oprysków środkami ochrony roślin w przypadku zaatakowania przez szkodniki (wg potrzeb od III do X). 

� Sprawdzanie stabilizacji drzew i przeglądy stanu misy – regularnie co drugi miesiąc. 

� Grabienie liści z wywozem biomasy – w okresie jesienno-zimowym. 

� Wymiana wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych drzew. 

 

5.4 Gospodarka krzewami 
Planowane prace przewidują przycięcie 2 krzewów jałowca płożącego – na powierzchni 0,74 m

2
, oraz 6,01 m

2
 - 

w związku z występowaniem kolizji ze światłem ścieżek w obrębie dziedzińca historycznego. Dla prac uzyskano 

decyzję – pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021. Prace w zakresie konserwacji krzewów 

należy prowadzić zgodnie z wiedzą ogrodniczą i wymaganiami w/w decyzji. 

 

5.5 Zakładanie trawników z siewu 
5.5.1 Wymagania dotyczące trawników 

� Siew traw oraz wykonanie trawników najlepiej wykonać wiosną, pod koniec lata lub w innym czasie 

zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

� Siew winien być wykonany w ilości zalecanej przez producenta. 

� Nasiona przykryć cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi grabiami i zwałować. 
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� Po obsianiu trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. 

� Powinny być stosowane gotowe mieszanki traw 

� Chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat 

Ochrony Roślin 

� Powinien być przeprowadzony główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający. 

5.5.2 Dojrzewanie trawników – utrzymanie i pielęgnacja 

Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 

odchwaszczanie. 

� Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy źdźbła osiągną wysokość 10-15 cm. 

� Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia. 

� Ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września. 

� Koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w regularnych 

odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia winny być dostosowane do intensywności wzrostu 

trawnika (minimum raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego).  

� W pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego 

plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku: 

� Na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu. 

� Od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i fosforu. 

� Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, a jedynie fosfor i potas. 

� Dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku 

wzrostu. 

� Niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno być 

prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

 

5.6 Nadzór dendrologiczny 
Zgodnie z zapisami decyzji – pozwolenia konserwatorskiego nr 720/2021 z dnia 23.06.2021 prace budowlane 

należy prowadzić pod stałym nadzorem dendrologicznym, za wcześniejszym zawiadomieniem Miejskiego 

Konserwatora Zabytków o planowanym terminie rozpoczęcia prac. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

6.2.1 Kontrola materiału roślinnego 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

� wielkości dołków 
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� zaprawienia dołów ziemią urodzajną 

� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin 

� materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego 

� pokroju, wieku 

� opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

� odpowiednich terminów sadzenia 

� wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych roślin 

� zasilanie nawozami mineralnymi 

6.2.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową 

� zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości z dokumentacją projektową 

� jakości posadzonego materiału 

� prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych 

6.2.3 Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

� oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości 

� lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy 

� ilości rozrzuconego torfu lub kompostu 

� prawidłowości wałowania terenu 

� zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi 

� gęstości wysiewu 

� prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów 

� okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy 

� dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne 

6.2.4 Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

� głębokość murawy 

� obecność niewysianych gatunków i chwastów 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB  

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 

3. „Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roślin Motylkowych Wydanie 

upowszechnione IHAR-Radzików 2004. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 


