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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

>

1.

Zakres projektowanej termomodernizacji obejmuje czesci budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Papowie Biskupim. Opracowanie wykonano zgodnie z
zaleceniami audytu energetycznego opracowanego przez mgr inz. tukasza
Lazarowskiego.

W opracowaniu ujeto:

Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Izolacje cieplng potaci dachu nad strychem czesci budynku administracyjno-
szkoleniowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji;

Izolacje scian kolankowych i szczytowej od srodka budynku;

Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej budynku w czesci administracyjno
szkoleniowej;

Wykonanie naprawy posadzki strychu oraz czesci posadzki pomieszczenia
garderoby;

Wymiana balustrady stalowej schodéw z parteru na strych;

Roboty rozbidérkowe $cianki drewnianej pod schodami;

Roboty malarskie strychu i pomieszczenia garderoby

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

» opis techniczny

» rysunki techniczne

Nr rysunku Zawartosc Skala
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
Inwentaryzacja
1lI. Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:50
21. Rzut strychu - inwentaryzacja 1:50
3l Rzut konstrukcji strychu - inwentaryzacja 1:50
4]. Przekréj A-A - inwentaryzacja 1-50

Stan projektowany

1. Rzut przyziemia 1:50
2. Rzut strychu 1:50
3. Rzut konstrukcji strychu 1:50
4. Przekréj A-A 1-50
5.

Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50




2. Podstawa opracowania:
- koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem

- obowigzujgce normy techniczne

3. Dane techniczne

- Wykaz pomieszczen objetych termomodernizacja
1.7.garderoba
2.0. strych
4. Lokalizacja
Planowana lokalizowana jest na dziatce nr 131, 132/8 w miejscowosci Papowo

Biskupie gm. Papowo Biskupie

I. Opis istniejaceqo zagospodarowania dziatki

Opisywane dziatki nr 131, 132 potozona jest w centralnej czesci wsi Papowo
Biskupie Teren zabudowany Gminnym Os$rodkiem Kultury. Od strony
potudniowej zlokalizowany jest parking na dla samochodéw osobowych.
Dojazd do obiektu stanowig od strony wschodniej oraz potudniowo zachodniegj
drogi powiatowe.
II. Opis projektowaneqo zagospodarowania dziatki
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

1.  Dane ogolne o projektowanym obiekcie

Inwestor

Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128

1.0biekt — Gminny Osrodek Kultury w Papowie Biskupim
2.Adres budowy — dziatka 131, 132 w Papowie Biskupim gm. Papowo Biskupie



OPIS TECHNICZNY

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Papowie Biskupim
Charakterystyka budynku.
Budynek uzytecznosci publicznej parterowy niepodpiwniczony nad czescig
administracyjno — szkoleniowej wystepuje strych. Dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej pokryty blachg dachéwkowa.
Zakres projektowanej termomodernizacji obejmuje czesci budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Papowie Biskupim. Opracowanie wykonano zgodnie z
zaleceniami audytu energetycznego opracowanego przez mgr inz. tukasza
Lazarowskiego.

W opracowaniu ujeto:

Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Istniejgce drzwi wejscia gtdwnego do budynku oraz wejscia do czesci budynku
administracyjno — szkoleniowej wykonane sg z aluminium z naswietlem.
Zamontowane obecnie drzwi sg w ztym stanie technicznym (wystepujg
nieszczelnosci) bez mozliwosci regulacji. Oraz montaz klapy wejsciowej na strych
zabezpieczajgcej przed stratami ciepta pomieszczenia garderoby.

W ramach termomodernizacji planuje sie wymiane drzwi:

drzwi wejsciowe gtéwne o wymiarach 157x287 cm dwuskrzydtowe wykonane z
cieptego aluminium. Swiatto przejscia skrzydta 1,0 m. Drzwi wyposazone sg w trzy
zawiasy, dwa zamki, klamke w kolorze stolarki, stépke. Naswietle z szyby
bezpiecznej. Wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U max 1,3 W/(m2*K).
drzwi wejsciowe boczne (do czesci budynku administracyjno — szkoleniowej) o
wymiarach 100x250 cm jednoskrzydtowe wykonane z cieptego aluminium. Drzwi
wyposazone sg w trzy zawiasy, dwa zamki, klamke w kolorze stolarki. Naswietle z
szyby bezpiecznej. Wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U max 1,3
W/(m2*K)

klapa wejscia na strych (czesci budynku administracyjno — szkoleniowego) o
wymiarach 106x225 cm jednoskrzydtowe wykonane z cieptego aluminium. Drzwi
wyposazone sg w trzy zawiasy, pochwyt w kolorze stolarki, dwa sitowniki
utatwiajgce podnoszenie i opuszczanie klapy oraz uchwyt zabezpieczajgcy przed
samo opadnieciem klap\y otworzonej. Wspotczynnik przenikania ciepta klapy U
max 1,3 W/(m2*K)

Uwaga: przed produkcjg i montazem stolarki sprawdzi¢ wymiany otworéw na
budowie.

. Izolacje cieplng potaci dachu nad strychem czesci budynku administracyjno-

szkoleniowej wraz ze wzmochieniem konstrukcji;

Projektuje sie w pierwszej kolejnosci wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu
przez nabicie jednostronne krokwi deskg 32x150 mm, wymiane istniejgcych
stupow na stupy drewniane 140x140 mm, wymiane ptatwi na ptatwie drewniane o
wymiarach 120 x 17 mm, wykonanie nowych mieczy i jetek o wymiarach 50x150
mm. Zastosowane i istniejgce drewno dachu zabezpieczy¢ srodkami
impregnacyjnymi owado i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi np. Fobos
Drewnosol, Drewnochron itp. Zgodnie z Audytem energetycznym zastosowano
jako izolacje termiczng dachu zastosowano wetne mineralng grubosci 27 cm.



Zabezpieczenie zaprojektowanej izolacji stanowi folia paroizolacyjna od dotu oraz
ptyta G-K na ruszcie stalowym.

.1zolacja scian kolankowych i szczytowej od srodka budynku;

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto izolacje termiczng ze styropianu gr.
16 cm w systemie BSO zastosowany od $rodka $cian.

. Dobdr systemu wykonania docieplenia sciany szczytowej i kolankowych:

Przyjeto wykonanie izolacji cieplnej przedmiotowego budynku metodg lekkg mokrg
z uzyciem ptyt styropianowych w przyjetym przez Inwestora rozwigzaniu
systemowym np. KABE, Ceresit, STO, HASE, Baumit, CAPAROL, BOLIX lub
innym, posiadajgcym wiasciwg aprobate techniczng jako system NRO, z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

stosowane materiaty dociepleniowe tj. kleje, siatki, masa tynkarska itd. stosowaé
jednego wybranego sytemu.

stosowac styropian samogasngcy odmiany EPS 70-036

zaleca sie stosowanie ptyt styropianowych o wym. 100x50cm,

. Dobdr typu, dtugosci i ilosci kotkow mocujgcych termoizolacje:

Projektuje sie zastosowanie kotkdw rozpreznych, z trzpieniem metalowym,
wkrecanych, , z dtugg strefg rozpierania, dtugosci | =220 mm, $rednica 10,0 mm,
z talerzykiem 6 cm; wpuszczanych w ocieplenie (z zastosowaniem styropianowej
zaslepki).

Kolejnosc¢ i warunki techniczne wykonania prac sg nastepujace:

oczysci¢ sciane z odspojonych i gluchych tynkow;

zmy¢ Sciane wodg;

uzupetni¢ ubytku tynku;

przyklejenie ptyt styropianowych.

Sposdéb nanoszenia masy klejowej. Mase klejowg nanies¢ metodg punktowo-
pasowg tj. dookota, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty pas o szerokosci 5+8 cm
oraz, w zaleznosci od przyjetego sytemu ocieplania, 6+-10 punktéw klejgcych o
Srednicy ok. 10 cm réwnomiernie roztozonych (rys. nr 66); Ptyty nalezy przykleja¢
w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych;

100 cm
zaprawa klejaca

"placek” -
W Q
0
° 3

zaprawa klejaca
$ 3 —T "ramka"
cm 0

termoizolacyjna plyta styropianowa

Rysunek nr 1. Schemat naniesienia kleju na plyte styropianu



Sposdb mocowania ptyt styropianowych. Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po
catkowitym stwardnieniu kleju. Kotki wbija sie w wywiercone otwory (zgodnie z
zasadg wskazang na rysunku nr 1). Do montazu styropianu nalezy uzywacé
kotkow rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, z dtugg
strefg rozpierania, dtugosci | =180 mm i $rednicy 10mm z talerzykiem 6,0 cm;
wpuszczanych w styropian (z zastosowaniem styropianowej zaslepki);

llo$¢ kotkow w strefie naroznikéw budynku do ok. 1,5 m od skraju - 8 szt. / m?;
na pozostalej czesci elewacji - 6 szt. / m?;

Rysunek nr 2. Schemat rozmieszczenia kotkéw [16]

a.

wykonanie warstwy zbrojgce;.
Zaprawe klejgcg nalezy naktada¢ za pomocag pacy zebatej pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokoscC siatki zbrojeniowej, pomniejszonej z jednej strony
0 szeroko$¢ tgczenia  (w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplania). Po
natozeniu zaprawy klejgcej nalezy wcisngé w nig siatke zbrojeniowg za pomocag
pacy stalowej. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugag
warstwe zaprawy klejgcej o grubosci ok. 1mm, celem catkowitego przykrycia
siatki i wygtadzenia powierzchni;
- wykonanie struktury tynku.
Strukture tynku ( na gtadko) nalezy naktada¢ na wyschniety i w zaleznosci od
wybranego systemu docieplen przygotowany (zagruntowany) klej ze zbrojeniem.
Malowanie tynku wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu
docieplenia.

. Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej budynku w czesci administracyjno

szkoleniowej;

Zaprojektowano potgczenie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych poprzez
potgczenie izolowang rurg spiro z kominkami wentylacyjnymi w systemie pokrycia
dachu. Wentylacje strychu wykonac jako dwie kratki wentylacyjne zlokalizowane w
podbitce z G-G stropu potgczone izolowang rurg spiro z kominkami
wentylacyjnymi w systemie pokrycia dachu .

. Wykonanie naprawy posadzki strychu oraz czesci posadzki pomieszczenia

garderoby;

Zaprojektowano naprawe posadzki w pomieszczeniu 1,7 — garderoba oraz
posadzki strychu.

Posadzka garderoby



VI.

VII.

VIII.

w miejscu po schowku pod schodami naprawe. Posadzke z ptytek o wymiarze
30x30 cm ,klasa scieralnosci 5, klasa antyposlizgowosci 11 spoina gr. do 3 mm,
po obwodzie posadzki wykonac cokoliki o wysokosci 10 cm. Posadke nalezy
wykonac z ptytek gres w wymiarze i kolorze zblizonym do istniejgcych ptytek
pozostatej czesci posadzki w pomieszczeniu.

Posadzka strychu

Istniejgcg posadzke nalezy wyrdwnaé za pomocg masy samopoziomujgce;,
zagruntowac oraz utozy¢ wyktadzine rulowang gr. 2,0 mm na klej cokoty wywing¢
na sciany min. 10 cm.

Wymiana balustrady stalowej schodéw z parteru na strych;

W ramach opracowania planuje sie wymiane istniejgcej balustrady stalowej na
nowa. Istniejgca balustrada jest uszkodzona i nie zapewnia bezpieczenstwa
uzytkownikom.

Roboty rozbiérkowe $cianki drewnianej pod schodami;

W ramach poprawy walorow estetycznych nalezy rozebra¢ drewniang zabudowe
schowka pod schodami

Roboty malarskie strychu i pomieszczenia garderoby

Przewidziano malowanie pomieszczen ( pom. 1,7 i 2,0) po wykonanych pracach
remontowych i termomodernizacyjnych farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Kolory
nalezy ustali¢ z zamawiajgcym



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Czes¢ opisowa:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

— roboty rozbiérkowe

— roboty remontowe

— roboty dekarskie

— roboty wykonczeniowe

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi w trakcie budowy:
— prowadzenie prac wysokosciowych powyzej 1 m, a w szczegolnosci robot
dekarskich niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

— przy wykonywaniu prac na wysokosci - wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami BHP dotyczacych

— Roboty na wysokosciach,

— Roboty ciesielskie,

— Roboty dekarskie i izolacyjne

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia:

— ha pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgce numery telefonéw: najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ telefon
komdrkowy

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ kaski ochronne

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umie$ci¢ pasy i linki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci

— ogrodzenie terenu wykonac¢ o wysokosci 1,5 m i oznakowaé na planie jw.

— barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm oznakowaé na
planie iw. umieszczonych na wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego
miedzy porecza deskg kraweznikowg

— rozmiescic tablice ostrzegawcze

— zamontowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto
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— daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu
— na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.



