Gmina Zukowo Zukowo, dnia 11.09.2023r.

ul. Gdar:rska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.32.2023

Dot. Swiadczenie ustug w zakresie transportu dzieci i miodziezy niepetnosprawnej z miejsca
zamieszkania do placéwek oswiatowych oraz ich odwozienia do miejsc zamieszkania wraz z
zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2023/2024

ODPOWIEDZ NA WNIOSEK WYKONAWCY

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.
1605.) wykonawca zwrdcit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

Pytanie 1:

Czemu Zamawiajacy nie dzieli zaméwienia na czesci, aby zwigkszy¢ konkurencyjno$¢ wsréd mikro i
matych przedsiebiorstw? Jest kilka kierunkéw dowozdéw, ktdre nie sg ze sobg powigzane, dlatego z

powodzeniem mozna by zastosowac taki podziat.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z ustawg PZP nie ma obowigzku dokonania
podziatu na czesci prowadzonego postepowania. Uzasadnienie do braku podziatu na
czesdci znajduje sie w SWZ.

Zgodnie z dyrektywa unijng 2014/24/UE motyw 78 Zamawiajgcy moze nie dokonywac
podziatu na czesci m.in. gdy podziat na czesci moze wigzaé sie z nadmiernymi
trudnosciami organizacyjnymi oraz ryzykiem braku koordynacji dziatan réznych
potencjalnych wykonawcdow realizujgcych poszczegolne czesci zamowienia. Obecnie
na terenie Gminy Zukowo trwa budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej i z tego
powodu na biezgco Zamawiajgcy musi dostosowywac sie do komunikatéw inwestora
0 czasowych wytgczeniach drog | wprowadzonych objazdach. Utrudnienia zwigzane z
objazdami bgdz czasowymi zamknieciami roznych odcinkéw drog na terenie Gminy
Zukowo, powodujg, ze Wykonawca bedzie musiat elastycznie dopasowywaé sie do
istniejgcych warunkdéw na drodze poprzez zmiany harmonogramoéw dowozow dzieci,
ktére mogg polega¢ na zmianie m.in.: w przebiegu tras, miejscowosci, godzin
odjazddéw, przyjazdow, ilosci dzieci, tgczenia tras itp. W takiej sytuacji szybkie
reagowanie i skoordynowanie dziatan réznych wykonawcoéw realizujgcych



poszczegolne czesci zamowienia bytoby powaznie utrudnione i mogtoby powaznie
zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zamowienia. Zawarcie umowy z jednym wykonawcg
znacznie utatwi zamawiajgcemu szybkie reagowanie na wprowadzane zmiany
organizacji ruchu, koniecznos¢ zmian tras dowozu dzieci co z kolei zapewni
prawidtowe swiadczenie ustugi. W ten sposob zamawiajgcy uniknatby grozby
nieprawidtowej realizacji zamowienia. Ponadto Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu
zamowienia na czesci gdyz w przypadku zmniejszenia ilosci dowozonych dzieci na
danej trasie niemozliwe bytoby tgczenie kursow, badz reorganizacji harmonogramu
dowozu w celu unikniecia ponoszenia nieuzasadnionych kosztow.

Niniejsze odpowiedzi sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow i stanowiag
integralng czes¢ SWZ.
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