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WARUNKI OGÓLNE 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielną wycenę wszystkich prac koniecznych do realizacji 
niniejszego zakresu robót, a w szczególności robót odtworzeniowych takich jak: uzupełnianie ścian i 
stropów, malowanie powierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac demontażowych i 
montażowych. Nieuwzględnienie tych prac w ofercie obciąża Wykonawcę i  nie może być podstawą do 
roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. 
Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania z innymi 
branżami  Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej 
specyfikacji. 

Dopuszcza się zmianę podanych w projektach elementów instalacji i urządzeń na inne niż 
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku 
uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w projekcie lub 
ofercie przetargowej należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru i projektanta. Wszystkie materiały i 
urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru. 

Rysunki i część opisowa dokumentacji są wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w 
części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujęte specyfikacją winny 
być traktowane jakby były ujęte w obu.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. 
Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac 
oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową hali naprawczej w MZK sp. z o.o. w Ostrołęce w celu dostosowania do obsługi 
autobusów zasilanych sprężonym gazem CNG oraz wodorem. 

 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PO REMONCIE  

 
Obecnie hala naprawcza funkcjonuje jako pomieszczenie do naprawy i konserwacji autobusów. 
Hala ta wyposażona jest w instalację wentylacji mechanicznej do usuwania spalin pochodzących 
z silników autobusowych. Instalacja ta jest sterowana na podstawie wskazań czujników CO2 oraz 
można za jej pomocą regulować temperaturę w hali. Kratki wywiewne zamontowane są tuż nad 
posadzką hali, kratki wywiewne zamontowano tuż pod stropem. Dodatkowo kanał naprawczy 
wyposażony jest w kratki wywiewne. Hala wyposażona jest w instalację grzewczą, a ciepło do 
pomieszczenia jest dostarczane przy pomocy grzejników stalowych płytowych wyposażonych w 
zawory termostatyczne. Pomieszczenie to wyposażone jest w instalację elektryczną i 
oświetleniową. Jej obwody zasilane są z jednej szafy rozdzielczej znajdującej się wewnątrz hali 
(tablica T3). Hala wyposażona jest w szereg instalacji z płynami eksploatacyjnymi do autobusów. 
Hala wyposażona jest w dwie bramy wjazdowe, a od pozostałej części budynku oddzielają ja dwie 
pary drzwi. Posadzka hali oraz cały kanał naprawczy wyłożone są płytkami ceramicznymi. Również 
ściany do wysokości ok. 1 metra wyłożone są płytkami. 
 

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH 

 
Dla szybkiego przewietrzania hali w przypadku wykrycia obecności wodoru bądź gazu CNG 

założono 10 krotną wymianę powietrza kubatury pomieszczenia. W tym celu dobrano dwa 
wentylatory przeciwwybuchowe dachowe EX EEXE II 2GT3 o wydajności 3500 m3/h każdy. 
Wentylatory będą załączane z centralki detekcji CNG i wodoru po przekroczeniu następujących 
progów: 

- pierwszy bieg po przekroczeniu 10 % stężenia dolnej granicy wybuchowości wodoru lub CNG 
- drugi bieg po przekroczeniu 30 % stężenia dolnej granicy wybuchowości wodoru lub CNG 
Wentylatory można włączyć ręcznie niezależnie od poziomu stężenia wodorem. 
System detekcji wodoru i CNG składać się będzie z centralki sterującej, czujników wodoru i 

CNG oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego. Centralkę należy umieścić w szafie elektrycznej, 
czujniki zamontować pod dachem, sygnalizator akustyczno- optyczny na ścianie zewnętrznej 
budynku. W przypadku przekroczenia pierwszego progu stężenia dolnej granicy wybuchowości 
wodoru lub CNG, centrala powinna odłączyć zasilanie podstawowe hali, tak aby niemożliwe było 
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włączenie wentylacji podstawowej oraz żadnego podstawowego obwodu elektrycznego. Mogą 
wtedy pracować tylko obwody awaryjne, które będą wykonane w wersji EX. Po przekroczenia 
pierwszego progu stężenia dolnej granicy wybuchowości wodoru lub CNG centrala detekcji 
powinna uruchomić wentylację awaryjną oraz uruchomić siłownik obu bram garażowych, tak aby 
przewietrzanie hali stało się bardziej intensywne. Sygnały alarmowe wyprowadzić do 
pomieszczenia ochrony budynku. 

Halę należy wyposażyć w system detekcji pożarowej, a sygnał alarmowy wyprowadzić do 
pomieszczenia ochrony budynku. W przypadku wykrycia pożaru centralka powinna wyłączyć 
wentylację podstawową i awaryjną. 

Posadzkę w hali oraz w kanale inspekcyjnym należy wymienić na posadzkę 
antyelektrostatyczną. Drzwi wejściowe do strefy naprawczej budynku należy wymienić na drzwi 
ognioodporne o klasie EI 60. 

 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

4.1 Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i 
specyfikacji technicznej. 
 

4.2 Dokumentacja 

 
Dokumentacja obejmuje: 
- część projektową, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
 

4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i 
urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one 
równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji 
projektowej. Zamiana urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji 
projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 
właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy W zależności 
od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia 
warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt 
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest 
do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych mediów zużywanych w czasie realizacji 
remontu instalacji. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które 
zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy; wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 
podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem 
obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

5.1 Wymagania 
 

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie 
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji 
projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub 
urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z projektantem. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru. 

 
 
Oferent, który dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosować ww. 
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dołączyć jako kolejny 
załącznik: 
a) polski atest proponowanego urządzenia  
b) aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, że dany wyrób jest dopuszczony do 
stosowania na obrębie RP i UE. 
c) zapewnienie, że nieodpłatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentację 
zamienną ( we wszystkich branżach) na własny koszt. 
 

5.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
usunięte i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa 
się niezaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

5.3 Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń 

 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych 

pomieszczeniach należących do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 
 

6. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

7. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac 

przewidzianych kontraktem. 
 

8. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 
specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru 
Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą 
przetargową. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe 
gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:  
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych wraz dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie 
do użytkowania  (jeżeli tego wymagają), 
- system proponowanej kontroli, 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 
- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty. 
 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

 
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 

prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, 
podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane 
kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. 
W dokumentach budowy powinny się również znaleźć: pozwolenie na budowę, protokoły 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz 
korespondencja wnikająca z realizacji budowy. 
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Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 

11. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi gwarancyjnemu. 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i 
powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

11.2 Odbiór częściowy 

 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

11.3 Odbiór końcowy 

 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora 
Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  
- dokumentację projektową i powykonawczą, 
- specyfikację techniczna, 
- ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 
ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennik Budowy. 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego 
wymagają). 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 
termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

11.4 Odbiór ostateczny 

 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

11.5 Odbiór gwarancyjny 

 Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji,  którego długość 
określona zostanie w kontrakcie. 
 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady rozliczania i płatności za zrealizowane roboty określone zostały w umowie na 

wykonanie robót budowlanych. 
Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać będzie wszystkie 

czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z przepisami. 

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 
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Wykaz aktów prawnych 

 

Prace należy prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi przepisami prawnymi i 

normami polskimi a w szczególności obowiązują: 

 

Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93) 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

 

Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy remontach konserwacji 

Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport ręczny 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623); 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi 

zmianami) 
 
Rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) . 

 

 

 
Normy:  
 

 

− PN-B-03421-: 1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

− PN 83/B-03430 (tekst ujednolicony) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania 

− PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

− PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

− PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów 
sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 
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− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 
 

 
 

Oraz wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów 



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

LICZBA LOKALI 1

KUBATURA CAŁKOWITA 731,4

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA 0,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 104,6

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 0,0

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

Całość budynku

CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

ADRES BUDYNKU

SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE

ZEWNĘTRZNYM
470,4A

KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP.,

LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM 1 316,6

WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU 0,36

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 20

OSŁONA BUDYNKU

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -20,01

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,6

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA III       

              

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Ostrołęka

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 20 145,9[W]Φ

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 9 151,5[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 29 297,5[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 29 297,5[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

280,0

40,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 104,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 104,6

104,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 104,6

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 731,4

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,0

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,0

Przebudowa hali naprawczej w MZK sp. z o.o.

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021Stan

1 PG Podłoga na gruncie 25,0 cm Podłoga na gruncie 104,550,513 0,300 P

2 SZ Ściana zewnętrzna 29,0 cm Ściana zewnętrzna 351,011,024  I

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2021Stan

1 DZ Drzwi zewnętrzne 1,500 14,80 0,85 1,300 P

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 43 982,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55 287,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

71 873,5

302,5

302,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

907,5

44 284,7

55 589,8

72 780,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

420,3

528,4

686,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

2,9

2,9

8,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

423,2

531,3

695,5

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 11 825,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 865,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

19 324,7

1 583,1

1 583,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

4 749,2

13 408,6

16 448,2

24 073,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

113,0

142,1

184,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

15,1

15,1

45,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

128,1

157,2

230,1

WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 408,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 338,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

8 240,4

69,0

69,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

206,9

2 477,7

6 407,7

8 447,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

23,0

60,6

78,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,7

0,7

2,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

23,7

61,2

80,7

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 7 847,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 23 543,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ

0,0

75,0

225,0

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 58 216,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84 339,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

122 982,2

1 954,5

1 954,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

5 863,5

60 171,1

86 293,6

128 845,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

556,4

806,0

1 175,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

18,7

0,7

56,0

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

575,0

824,7

1 231,3

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021 120,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
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EPD Bukowina Sycowska 33/2, 56-513
Międzybórz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa hali naprawczej w MZK sp. z o.o. w Ostrołęce w celu 
dostosowa-nia do obsługi autobusów zasilanych sprężonym gazem 
CNG oraz wodorem 

ADRES INWESTYCJI: ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Cezary Konwa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.07.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.200.18  Nr seryjny: 3027  Użytkownik: EPD



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Instalcja wentylacyjna

1
d.1

KNR-W 2-17
0201-02

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do
250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr
1 (masa do 180 kg)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

2
d.1

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250
mm, w układach kanałowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNR-W 2-17
0115-03

z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I
o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty
modernizowane

m2

11,78 m2 11,780

RAZEM 11,780

4
d.1

KNR-W 2-17
0138-02

z.o.3.3. 9902
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty
modernizowane

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

5
d.1

KNR 4-07
0310-06

kalk. własna

Regulacja hydrauliczna instlacji wentylacyjnej urzą
dz.

8 urzą
dz.

8,000

RAZEM 8,000

2 Roboty budowlane

6
d.2

KNR-W 2-02
1109-03
analogia

Demontaż posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 10x20 cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną

m2

101,9 m2 101,900

RAZEM 101,900

7
d.2

KNR-W 2-02
1126-04
analogia

Posadzka antyelektrostatyczna m2

101,9 m2 101,900

RAZEM 101,900

8
d.2

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek
terakotowych 10x10 cm w jednym rzędzie

m

47,6 m 47,600

RAZEM 47,600

9
d.2

KNR-W 4-01
0901-01

Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub
okiennych wyjętych ze ścian

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

10
d.2

KNR-W 4-01
0902-01
analogia

Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków
pionowych bez rozbierania skrzydeł

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

11
d.2

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do
50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

12
d.2

KNR 7-28
0207-11

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

13
d.2

KNR 7-28
0207-12

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
15 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze
50 mm średnicy

otw.

- 2 -
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6 otw. 6,000

RAZEM 6,000

14
d.2

KNR 7-28
0305-01

Naprawa tynków w pomieszczeniach o pow.tynkowanej do
0.5 m2

msc.

4 msc. 4,000

RAZEM 4,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1 ceg.

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

16
d.2

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie
na odl.do 30 m

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

17
d.2

TZKNBK I
0504-05

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m
wys.znoszenia
Krotność = 10

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

18
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

19
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 11

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

3 Instalcja elektryczna

20
d.3

KNR 5-08
0102-03

Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do
kołków plastykowych w podłożu betonowym

m

106 m 106,000

RAZEM 106,000

21
d.3

KNR 5-08
0113-02

Rury stalowo-pancerne śr. do 21mm układane n.t. na
gotowym podłożu pojedynczo

m

131 m 131,000

RAZEM 131,000

22
d.3

KNR 5-08
0207-05

Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie
polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24 mm2) wciągane do
rur

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

23
d.3

KNR 5-08
0208-05

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane w kanał typu "P"

m

41 m 41,000

RAZEM 41,000

24
d.3

KNR 5-08
0208-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały
zamknięte

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

25
d.3

KNR 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5
mm2 wciągane do rur

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

26
d.3

KNP 18 0137
-01.05

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

- 3 -
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27

d.3
KNP 18 0137

-01.05
Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28
d.3

KNP 18 0137
-01.05

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

29
d.3

KNP 18 0137
-01.05

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

30
d.3

KNP 18 0137
-01.05

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

31
d.3

KNP 18 0172
-02.07

Montaż opraw do żarówek i lamp rtęciowo-żarowych ;
przeciwwybuchowa, przemysłowa, aluminiowa w
obudowie wzmocnionej, E-27, zawieszona przelotowa

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

32
d.3

KNP 18 0137
-01.02

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - puszka
trójnikowa

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

33
d.3

KNP 18 0137
-01.04

Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - przyciski
sterujące

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

34
d.3

KNP 18 0137
-01.02

analogia

Montaż centrali sterującej wraz z osprzętem szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

35
d.3

KNR-W 4-01
0210-06

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.040 m2 w elementach z betonu żużlowego

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

36
d.3

S-219 1400-
01

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

37
d.3

KNR 5-08
0401-17

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2
otworach mocujących

apar
at

1 apar
at

1,000

RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

39
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

40
d.3

KNR 5-08
0817-04
analiza

indywidualna

Wykonanie protokołów elektrycznych ( skuteczność
zerowania, wyłączniki różnicowoprądowe)

szt.

1 szt. 1,000

- 4 -
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RAZEM 1,000

- 5 -
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370
440

370
440

370
440

370
440

440
370

440
370

440
370

440
370

300
280

140
110

rz. 
1,3

5m

140
110

rz. 
1,3

5m

140
110

rz. 
1,3

5m

140
110

rz. 
1,3

5m

140
110

rz. 
1,3

5m

140
110

rz. 
1,3

5m

rz. 1,35m

140
100

13
Warsztat

- W
14°C

Dachowy wentylator promieniowy
do tłoczenia wybuchowych gazów

EX - EEXE II 2GT3
V = 3500 m3/h Dachowy wentylator promieniowy

do tłoczenia wybuchowych gazów
EX - EEXE II 2GT3

V = 3500 m3/h

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150

W-6

W-7

W-6

W-6

W-6

W-5

W-1

W-6

W-7

W-6

W-6

W-6

W-5

W-1

90

150 150

395 90

420
420

420
40

140

EPD



±0.00

Kratka wywiewna
325x150

Kratka wywiewna
325x150 Kratka wywiewna

325x150
Kratka wywiewna

325x150

Dachowy wentylator promieniowy
do tłoczenia wybuchowych gazów

EX - EEXE II 2GT3
V = 3500 m3/h

W-1

W-2

W-3

W-4
W-5W-6 W-6 W-6

W-6 W-7

100

140 420 420 420 40

110

EPD



EPD



EPD



EPD



iCT iCT iCT

iCT

EPD
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	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 10
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 11
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Instalcja elektryczna
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>106</edit>

	Pozycja: Rury stalowo-pancerne śr. do 21mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo
	Obmiar: <edit>131</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane w kanał typu "P"
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały zamknięte
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - wyłączniki
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż opraw do żarówek i lamp rtęciowo-żarowych ; przeciwwybuchowa, przemysłowa, aluminiowa w obudowie wzmocnionej, E-27, zawieszona przelotowa
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - puszka trójnikowa
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu przeciwwybuchowego - przyciski sterujące
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż centrali sterującej wraz z osprzętem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żużlowego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie protokołów elektrycznych ( skuteczność zerowania, wyłączniki różnicowoprądowe)
	Obmiar: <edit>1</edit>





