
Dotyczy:  postępowania dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej  w mieszkalnych
budynkach komunalnego  w Rydułtowach – etap IV”

Dnia  04.10.2022  r.  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  zostały  złożone zapytania
o następującej treści:

Zapytania do SWZ 

DOTYCZY ZADANIA NR 1:

1.  W przedmiarze części  budowlanej  w poz.  17 błędnie  wpisano grubość styropianu – 15 cm
zamiast projektowanej gr. 18 cm – proszę o korektę.
2. W przedmiarze brak pozycji  dotyczących remontu elewacji  części gospodarczej,  tynkowania i
malowania ścian – proszę o uzupełnienie
3. W przedmiarze brak pozycji  dotyczących podwyższenia murów attyki wraz z ociepleniem od
wewnątrz styropianem gr. 5 cm (zgodnie z przekrojem A-A oraz detalem D6)
4.  W  przedmiarze  brak  pozycji  dotyczącej  wymiany  wyłazu  dachowego widocznego na  rzucie
dachu.
DOTYCZY ZADANIA NR 2
5.  W  przedmiarze  brak  pozycji  dotyczących  elementów  komunikacji  na  dachu  (stopnie  i  ławy
kominiarskie
6. W przedmiarze brak pozycji dotyczących demontażu krat drzwiowych i okiennych
DOTYCZY ZADANIA NR 3
7.  W  przedmiarze  brak  pozycji  dotyczącej  demontażu  i  ponownego  montażu  istniejącego
ogrodzenia
8. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej demontażu kraty okiennej
DOTYCZY ZADAŃ NR 1, 2, 3:
9.  W  przedmiarach  nie  uwzględniono  likwidacji  istniejących  indywidualnych  kotłów  i  pieców
węglowych wraz z wywozem i utylizacją.

strona 1/3

znak sprawy: BP.271.000029.2022
numer pisma: BP.ZD.000545.2022

Rydułtowy | 12.10.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydultowy.pl | www.rydultowy.pl

osoba odpowiedzialna: Katarzyna Iwulska | tel. służbowy: 32 45 37 409

mailto:um@rydultowy.pl


10.  W przedmiarach brak pozycji  dotyczących demontażu instalacji  c.o,  c.w.u oraz urządzeń w
kotłowni wraz z wywozem i utylizacją.
11. Brak pozycji dotyczących wykonania wentylacji w pomieszczeniach wymiennikowni.
12. W przedmiarach dotyczących instalacji sanitarnych brak pozycji dotyczących koniecznych do
wykonania robót budowlanych towarzyszących.
13.  W  przedmiarach  brak  pozycji  dotyczących  robót  dotyczących  wygospodarowania
pomieszczenia wymiennikowni wraz z wykończeniem tych pomieszczeń.
14. W przedmiarach brak pozycji dotyczących rusztowań na elewacjach, brak pozycji dotyczących
wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
15. W przedmiarach brak pozycji dotyczących robót wykończeniowych (malarskich i tynkarskich)
po przeprowadzonej wymianie okien i drzwi.

W/w roboty są ujęte w zakresie robót w SWZ, dla umożliwienia wyceny prosimy o uzupełnienie
przedmiarów.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy zadania nr 1

Ad.1.  Zamawiający potwierdza, iż prawidłowa grubość styropianu wynosi 18 cm.  W poprawionym
przedmiarze w branży budowlanej powyższe zostało ujęte w pozycji nr 17. 

Ad.2.  W  poprawionym  przedmiarze  robót  w  branży  budowlanej  remont  elewacji  części  budynku
gospodarczego został ujęty w pozycjach od 69 do 75.

Ad.3. Prace związane z podwyższeniem murów attyki zostały ujęte w poprawionym przedmiarze
w branży budowlanej  w pozycjach nr 25 i 26.

Ad.4.  Wymiana  wyłazu  dachowego  została  ujęta  w   pozycji  nr  67  poprawionego  przedmiaru
w branży budowlanej.

Dotyczy zadania nr 2

Ad.5.  Stopnie i ławy kominiarskie zostały ujęte w pozycjach nr 60 i 61 poprawionego przedmiaru
w branży budowlanej.

Ad.6. Demontaż krat - został ujęty w pozycji nr 69 poprawionego przedmiaru w branży budowlanej.

Dotyczy zadania nr 3

Ad.7.  Demontaż  i   ponowny  montaż   istniejącego  ogrodzenia   został  ujęty  w  pozycji  nr  25
poprawionego przedmiaru w branży budowlanej. 
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Ad.8  Demontaż  kraty  okiennej  został  ujęty  w pozycji  nr  26 poprawionego przedmiaru  w branży
budowlanej. 

Dotyczy zadań 1,2,3

Ad.9  i 10
Likwidacja  istniejących  indywidualnych  kotłów  i  pieców  węglowych  oraz  demontaż  instalacji  co
i c.w.u. wraz z wywozem i utylizacją została ujęta w poprawionym przedmiarze w branży sanitarnej
dla zadania nr 1 w pozycji nr 42, dla zadania nr 2 w pozycji nr 43, a dla zadania nr 3 w pozycji nr 44. 

Ad.11  Wykonanie  wentylacji  w  pomieszczeniach  wymiennikowni  zostało  ujęte  w  poprawionym
przedmiarze w branży sanitarnej dla zadania nr 1 w pozycji nr 44, dla zadania nr 2 w pozycji nr 45, dla
zadania  nr 3 w pozycji nr 44.

Ad.12. Konieczne do wykonania roboty towarzyszące zostały ujęte w  poprawionym przedmiarze
w branży sanitarnej jako ostania pozycja dla zadań 1,2 i 3.

Ad.13. Dla prac związanych z wygospodarowaniem pomieszczenia wymiennikowni wraz z robotami
wykończeniowymi Zamawiający w załączeniu przekazuję kalkulację własną zawierającą tę pozycję
wraz z liczbą jednostek przedmiarowych.

Ad.14.  Pozycje  dotyczące  rusztowań  na  elewacjach  zostały  ujęte  w poprawionych przedmiarach
robót dotyczących robót budowlanych dla budynku 242 (zadanie nr 1) pozycje nr 34 i 35, dla budynku
nr 244 (zadanie nr 2) pozycje nr 25 i 26 , zaś dla budynku nr 427 (zadanie nr 3) pozycje  27 i 28.
W każdym zadaniu w pozycji czas pracy rusztowań należy przyjąć do wyceny 1 kpl. 

Ad.15.
Roboty wykończeniowe (malarskie i  tynkarskie)  zostały ujęte w pozycjach dotyczących montażu
stolarki  w  poprawionych  przedmiarach  robót,  gdzie  w  tych  pozycjach  uwzględniono  obróbkę
obsadzenia.

W załączeniu:
1) poprawiony przedmiar w branży budowlanej,
2) poprawiony przedmiar w branży sanitarnej,
3) kalkulacja własna odnośnie wygospodarowania  pomieszczenia wymiennikowni.
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