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numer pisma: BP.ZD.000545.2022 Uczestnicv postepowania

Dotyczy: postepowania dla zadania pod nazwg: ,Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych
budynkach komunalnego w Ryduttowach — etap IV”

Dnia 04.10.2022 r. za posrednictwem platformy zakupowej zostaty ztozone zapytania
0 nastepujacej tresci:

Zapytania do SWZ
DOTYCZY ZADANIA NR 1:

1. W przedmiarze czeSci budowlanej w poz. 17 btednie wpisano grubosc styropianu — 15 cm
zamiast projektowanej gr. 18 cm — prosze o korekte.

2. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych remontu elewacji czesci gospodarczej, tynkowania i
malowania Scian — prosze o uzupetnienie

3. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych podwyzszenia muréw attyki wraz z ociepleniem od
wewnatrz styropianem gr. 5 cm (zgodnie z przekrojem A-A oraz detalem D6)

4. W przedmiarze brak pozycji dotyczacej wymiany wytazu dachowego widocznego na rzucie
dachu.

DOTYCZY ZADANIA NR 2

5. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych elementéw komunikacji na dachu (stopnie i tawy
kominiarskie

6. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych demontazu krat drzwiowych i okiennych

DOTYCZY ZADANIA NR 3

7. W przedmiarze brak pozycji dotyczacej demontazu i ponownego montazu istniejacego
ogrodzenia

8. W przedmiarze brak pozycji dotyczacej demontazu kraty okiennej

DOTYCZY ZADAN NR 1, 2, 3:

9. W przedmiarach nie uwzgledniono likwidacji istniejgcych indywidualnych kottéw i piecow
weglowych wraz z wywozem i utylizacja.
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10. W przedmiarach brak pozycji dotyczacych demontazu instalacji c.o, c.w.u oraz urzadzen w
kottowni wraz z wywozem i utylizacjas.

11. Brak pozycji dotyczgcych wykonania wentylacji w pomieszczeniach wymiennikowni.

12. W przedmiarach dotyczacych instalacji sanitarnych brak pozycji dotyczgcych koniecznych do
wykonania robot budowlanych towarzyszacych.

13. W przedmiarach brak pozycji dotyczacych robot dotyczacych wygospodarowania
pomieszczenia wymiennikowni wraz z wykonczeniem tych pomieszczen.

14. W przedmiarach brak pozycji dotyczacych rusztowan na elewacjach, brak pozycji dotyczacych
wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki.

15. W przedmiarach brak pozycji dotyczacych robot wykonczeniowych (malarskich i tynkarskich)
po przeprowadzonej wymianie okien i drzwi.

W/w roboty s3 ujete w zakresie robot w SWZ, dla umozliwienia wyceny prosimy o uzupetnienie
przedmiarow.

Zamawiajacy na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela nastepujgcych wyjasnien:

Dotyczy zadania nr 1

Ad.1. Zamawiajgcy potwierdza, iz prawidtowa grubosc styropianu wynosi 18 cm. W poprawionym
przedmiarze w branzy budowlanej powyzsze zostato ujete w pozycji nr 17.

Ad.2. W poprawionym przedmiarze robot w branzy budowlanej remont elewacji czeSci budynku
gospodarczego zostat ujety w pozycjach od 69 do 75.

Ad.3. Prace zwigzane z podwyzszeniem murow attyki zostaty ujete w poprawionym przedmiarze
w branzy budowlanej w pozycjach nr 25i 26.

Ad.4. Wymiana wytazu dachowego zostata ujeta w pozycji nr 67 poprawionego przedmiaru
w branzy budowlanej.

Dotyczy zadania nr 2

Ad.5. Stopnie i tawy kominiarskie zostaty ujete w pozycjach nr 60 i 61 poprawionego przedmiaru
w branzy budowlanej.

Ad.6. Demontaz krat - zostat ujety w pozycji nr 69 poprawionego przedmiaru w branzy budowlanej.
Dotyczy zadania nr 3

Ad.7. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego ogrodzenia zostat ujety w pozycji nr 25
poprawionego przedmiaru w branzy budowlanej.
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Ad.8 Demontaz kraty okiennej zostat ujety w pozycji nr 26 poprawionego przedmiaru w branzy
budowlanej.

Dotyczy zadan 1,2,3

Ad.S i10

Likwidacja istniejacych indywidualnych kottdow i piecow weglowych oraz demontaz instalacji co
i c.w.u. wraz z wywozem i utylizacjg zostata ujeta w poprawionym przedmiarze w branzy sanitarnej
dla zadania nr 1 w pozycji nr 42, dla zadania nr 2 w pozycji nr 43, a dla zadania nr 3 w pozycji nr 44.

Ad.11 Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach wymiennikowni zostato ujete w poprawionym
przedmiarze w branzy sanitarnej dla zadania nr 1 w pozygji nr 44, dla zadania nr 2 w pozygji nr 45, dla
zadania nr 3 w pozycji nr 44,

Ad.12. Konieczne do wykonania roboty towarzyszace zostaty ujete w poprawionym przedmiarze
w branzy sanitarnej jako ostania pozycja dla zadan 1,2i 3.

Ad.13. Dla prac zwigzanych z wygospodarowaniem pomieszczenia wymiennikowni wraz z robotami
wykonczeniowymi Zamawiajacy w zatgczeniu przekazuje kalkulacje wtasng zawierajaca te pozycje
wraz z liczba jednostek przedmiarowych.

Ad.14. Pozycje dotyczace rusztowan na elewacjach zostaty ujete w poprawionych przedmiarach
robot dotyczacych robot budowlanych dla budynku 242 (zadanie nr 1) pozycje nr 34 i 35, dla budynku
nr 244 (zadanie nr 2) pozycje nr 25 i 26, zas dla budynku nr 427 (zadanie nr 3) pozycje 27 i 28.
W kazdym zadaniu w pozycji czas pracy rusztowan nalezy przyjac do wyceny 1 kpl.

Ad.15.

Roboty wykonczeniowe (malarskie i tynkarskie) zostaty ujete w pozycjach dotyczacych montazu
stolarki w poprawionych przedmiarach robdt, gdzie w tych pozycjach uwzgledniono obrobke
obsadzenia.

W zataczeniu:

1) poprawiony przedmiar w branzy budowlanej,

2) poprawiony przedmiar w branzy sanitarnej,

3) kalkulacja wtasna odnoSnie wygospodarowania pomieszczenia wymiennikowni.
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