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23 Kosztorys_inwestorski Langiewicza 11 m12.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 LOKAL - LANGIEWICZA 11 m12

1.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE

1
d.1.
1.1

KNNR N003-
03-05-01-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie/posadzce m3

(4,0+4,0)*0,15*0,10 m3 0,120
RAZEM 0,120

2
d.1.
1.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

(4,0+4,0)*0,15*0,10 m3 0,120
RAZEM 0,120

3
d.1.
1.1

KNR 401-01-
08-15-00

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

(4,0+4,0)*0,15*0,10 m3 0,120
RAZEM 0,120

4
d.1.
1.1

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

(4,0+4,0)*0,15*0,10 m3 0,120
RAZEM 0,120

1.1.2 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ
5

d.1.
1.2

Kalk.własna Włączenie w istniejący pion wody zimnej fi 20 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-12-01-00

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20*2,8 metr

1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-12-02-00

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25*2,3 metr

2,0+2,0 metr 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-12-01-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20*3,4 metr

2,0+1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-12-02-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25*4,2 metr

2,0 metr 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-16-01-01

Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 20 szt

Um
1*2 szt 2,000
Zlew
1*2 szt 2,000
Wanna/natrysk
1*2 szt 2,000
Pralka
1*1 szt 1,000

RAZEM 7,000
11

d.1.
1.2

KNNR N004-
01-16-06-02

Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustępowej fi 20 szt

Wc
1*1 szt 1,000

RAZEM 1,000
12

d.1.
1.2

KNNR N004-
01-40-01-04

Wodomierz mieszkaniowy JS-NK-1,5/30° fi 15 (bez łączników) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-32-02-02

Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP fi 20 szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

14
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-32-02-11

Zawór zwrotny gwintowany antyskażeniowy w instalacji wodociągowej z rur z PP fi
20

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.
1.2

KNR 215-01-
12-02-70

Filtr siatkowy skośny gwintowany fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
1.2

KNNR N004-
01-35-01-00

Zawór czerpalny M1 fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.3 PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI
17

d.1.
1.3

KNNR N004-
01-27-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.
1.3

KNNR N004-
01-27-04-00

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkal-
nych do fi 63

metr

1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 4,000
2,0+2,0 metr 4,000
2,0+1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 6,000
2,0 metr 2,000

RAZEM 16,000
19

d.1.
1.3

KNNR N004-
01-28-02-00

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 4,000
2,0+2,0 metr 4,000
2,0+1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 6,000
2,0 metr 2,000

RAZEM 16,000
1.1.4 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIĄGÓW

20
d.1.
1.4

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 20 otuliną z pianki PE n/klej gr 20 mm metr

2,0+1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.
1.4

KNR 216-13-
20-05-20

Izolacja rury fi 25 otuliną z pianki PE n/klej gr 20 mm metr

2,0 metr 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.
1.4

MAT
5634904

Rura osłonowa karbowana peszel fi 20-22 metr

1,2+1,0+2*0,5+0,8 metr 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.
1.4

MAT
5634905

Rura osłonowa karbowana peszel fi 24-26 metr

2,0+2,0 metr 4,000
RAZEM 4,000

1.1.5 ARMATURA
24

d.1.
1.5

KNNR N004-
01-37-03-01

Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
1.5

KNNR N004-
01-37-03-06

Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.
1.5

KNNR N004-
01-37-08-00

Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE

27
d.1.
2.1

KNNR N003-
03-05-02-00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie/posadzce m3

0,5*0,13*0,13 m3 0,008
1,0*0,10*0,10 m3 0,010
4,9*0,08*0,08 m3 0,031

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 0,050
28

d.1.
2.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,5*0,13*0,13 m3 0,008
1,0*0,10*0,10 m3 0,010
4,9*0,08*0,08 m3 0,031

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 0,050
29

d.1.
2.1

KNR 401-01-
08-15-00

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

0,5*0,13*0,13 m3 0,008
1,0*0,10*0,10 m3 0,010
4,9*0,08*0,08 m3 0,031

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 0,050
30

d.1.
2.1

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

0,5*0,13*0,13 m3 0,008
1,0*0,10*0,10 m3 0,010
4,9*0,08*0,08 m3 0,031

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 0,050
1.2.2 MONTAŻ RUROCIĄGÓW

31
d.1.
2.2

KNNR N004-
02-07-03-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi
110

metr

KS
0,5+18,5 metr 19,000

RAZEM 19,000
32

d.1.
2.2

KNNR N004-
02-07-02-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 75 metr

1,0 metr 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.
2.2

KNNR N004-
02-07-01-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 metr

KS
1,2+1,0+1,2+0,5+2*0,5 metr 4,900

RAZEM 4,900
34

d.1.
2.2

KNNR N004-
02-11-01-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

Um
1 szt 1,000
Zlew
1 szt 1,000
Wanna/natrysk
1 szt 1,000
Pralka
1 szt 1,000

RAZEM 4,000
35

d.1.
2.2

KNNR N004-
02-11-03-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 szt

Wc
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
36

d.1.
2.2

KNNR N008-
02-22-04-00

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego fi 50-100 na ścianie metr
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18,5 metr 18,500

RAZEM 18,500
1.2.3 ARMATURA SANITARNA

37
d.1.
2.3

KNR 215-31-
02-05-00

Element montażowy do miski ustępowej wiszącej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.
2.3

KNR 215-31-
04-01-00

Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
2.3

KNR 215-31-
05-01-00

Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.
2.3

KNNR N004-
02-30-02-01

Umywalka pojedyńcza wisząca z syfonem z tworzywa sztucznego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.
2.3

KNNR N004-
02-29-05-02

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na szafce szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.
2.3

KNNR N004-
02-18-02-00

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
2.3

KNNR N004-
02-32-02-03

Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 naroży z kabiną kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 INSTALACJA GAZ
1.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE

44
d.1.
3.1

KNR 215-27-
04-03-00

Wykonanie tuleji ochronnej fi 25 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

45
d.1.
3.1

KNNR N003-
04-08-03-00

Wiercenie otworów fi 25 w konstr żelbet wiertnicami diament metr

0,15*1+0,25*1 metr 0,400
RAZEM 0,400

1.3.2 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ
46

d.1.
3.2

Kalk.własna Włączenie w istniejący pion gazowy fi 40 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-06-05-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkal-
nych fi 22

metr

1,6+1,4+0,3+1,6+0,6+1,5 metr 7,000
RAZEM 7,000

48
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-06-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkal-
nych fi 18

metr

0,5+2,0 metr 2,500
RAZEM 2,500

49
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-08-01-00

Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych fi 20 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-12-01-02

Zawór kulowy do gazu gwintowany fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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51

d.1.
3.2

KNNR N004-
03-12-02-02

Zawór kulowy do gazu gwintowany fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-12-03-02

Zawór kulowy do gazu gwintowany fi 25 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
3.2

KNNR N004-
03-12-02-01

Filtr gazowy gwintowany fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI
54

d.1.
3.3

KNNR N004-
03-07-01-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie z rur miedzianych za gazomierzem w budyn-
kach mieszkalnych na 100 lokali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

55
d.1.
4.1

KNNR N003-
03-05-02-00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie/posadzce z cegły na zapra-
wie cementowej

m3

15,1*0,15*0,10 m3 0,227
korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,226
56

d.1.
4.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

15,1*0,15*0,10 m3 0,227
korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,226
57

d.1.
4.1

KNR 401-01-
08-15-00

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

15,1*0,15*0,10 m3 0,227
korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,226
58

d.1.
4.1

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

15,1*0,15*0,10 m3 0,227
korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,226
1.4.2 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ

59
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-05-05-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 22 metr

(1,5+1,5)*2 metr 6,000
RAZEM 6,000

60
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-05-04-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 18 metr

(2,0+2,5)*2 metr 9,000
RAZEM 9,000

61
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-05-03-00

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 15 metr

(3,5+1,6+0,5)*2 metr 11,200
RAZEM 11,200

62
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-29-04-00

Rury przyłączne do grzejników z miedzi fi 15 kmpl

3+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-11-02-40

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt

2 szt 2,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41154 Użytkownik: Adrian Drzewucki



23 Kosztorys_inwestorski Langiewicza 11 m12.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

64
d.1.
4.2

KNR 215-01-
12-02-70

Filtr siatkowy skośny gwintowany fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

65
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-12-01-05

Zawór grzejnikowy kątowy powrotny Combi 3 fi 15 szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

66
d.1.
4.2

KNNR N004-
04-12-01-13

Zawór grzejnikowy termostatyczny fi 15 szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

67
d.1.
4.2

KNR 215-42-
08-01-01

Głowica termostatycza kmpl

3+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

1.4.3 PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI
68

d.1.
4.3

KNNR N004-
01-28-02-00
analogia

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych metr

(1,5+1,5)*2 metr 6,000
(2,0+2,5)*2 metr 9,000
(3,5+1,6+0,5)*2 metr 11,200

RAZEM 26,200
69

d.1.
4.3

KNNR N004-
04-06-01-01

Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedziany w budynkach mieszkalnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE RUROCIĄGÓW
70

d.1.
4.4

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki PE n/klej gr 20 mm metr

(1,5+1,5)*2 metr 6,000
RAZEM 6,000

71
d.1.
4.4

KNR 216-13-
20-03-20

Izolacja rury fi 18 otuliną z pianki PE n/klej gr 20 mm metr

(2,0+2,5)*2 metr 9,000
RAZEM 9,000

72
d.1.
4.4

KNR 216-13-
20-02-20

Izolacja rury fi 15 otuliną z pianki PE n/klej gr 20 mm metr

(3,5+1,6+0,5)*2 metr 11,200
RAZEM 11,200

1.4.5 MONTAŻ URZĄDZEŃ
73

d.1.
4.5

KNNR N004-
05-03-01-33

Kocioł CO gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 24kW szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

74
d.1.
4.5

Kalk.własna Komin do kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania 24kW szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

75
d.1.
4.5

KNNR N004-
04-18-07-30

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/600/400 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

76
d.1.
4.5

KNNR N004-
04-18-11-32

Grzejnik stalowy 3 płytowy 33K/600/600 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

77
d.1.
4.5

KNNR N004-
04-25-01-01

Grzejnik łazienkowy C_STD 1500/740 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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78

d.1.
4.5

KNNR N004-
04-36-01-00

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

79
d.1.
4.5

KNNR N004-
04-12-05-01

Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.4.6 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ
80

d.1.
4.6

KNNR N008-
05-32-01-00

Demontaż kotła gazowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.
4.6

Kalk.własna Demntaż ukłądu spalinowego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

1.5 WENTYLACJA
82

d.1.5
KNR 217-01-
27-02-10

Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i fi 200 m2

(16,0)*3,14*0,125 m2 6,280
(16,0)*3,14*0,140 m2 7,034

RAZEM 13,314
83

d.1.5
KNR 217-02-
04-01-10

Wentylator ścienny fi 100 50 m3/h szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

84
d.1.5

KNNR N003-
04-08-03-00

Wiercenie otworów fi 250 w konstr żelbet wiertnicami diament metr

0,60 metr 0,600
RAZEM 0,600

85
d.1.5

KNNR N003-
04-08-01-00

Wiercenie otworów fi 150 w konstr żelbet wiertnicami diament metr

0,15 metr 0,150
RAZEM 0,150

86
d.1.5

KNR 217-01-
52-02-01

Wywietrzak dachowy cylindryczny fi 200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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