
‘STREFA’ Marta Goławska ul. Powstańców Wielkopolskich 53/17, 70-130 Szczecin

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI W RAMACH WYDZIELENIA PO-

MIESZCZENIA ŁAZIENKI
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kolumba 6a/16, 71-899 Szczecin, dz. nr 9/19, obręb 1047
INWESTOR   :     Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     TK
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kolumba elektryka-przedmiar robot.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2
d.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 5-08
0515-12
analogia

Demontaż oprawy oświetleniowej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Dostawa i montaż przewodów
5

d.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

6
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDYp 3x2.5

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

7
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDYp 3x1.5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

8
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDYp 4x1.5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

9
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

10
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

11
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 6mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

12
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

3 WLZ
13

d.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

14
d.3

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

15
d.3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód YDY 3x4

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

16
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

17
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

18
d.3 kalk. własna

Uzgodnienie schematu jednokreskowego z ENEA Operator wraz z uzyskaniem
wymaganych zgód

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Dostawa i montaż tablicy TM
19

d.4
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

5 Dostawa i montaż łączników, gniazd
21

d.5
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

22
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

23
d.5

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.5

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

25
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - montaż
dzwonka

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.5

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.5

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.5

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
szybkozłączki

kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

32
d.5

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Roboty pomiarowe
33

d.6
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

14 prób. 14,000
RAZEM 14,000

34
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

35
d.6

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

2 prób. 2,000
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RAZEM 2,000
36

d.6
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.6

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

14 pomiar
.

14,000

RAZEM 14,000
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