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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy sieci gazowej 
zlokalizowanej w korpusie drogi gminnej nr 291585K ul. Wiejskiej, w km 0+000 - 0+200, - dz. ewid. nr 
1573 /obręb Krynica Wieś/, w Krynicy-Zdroju.  

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania Dokumentacji Projektowej na zamówienie określone w pkt.1 wchodzą w 
szczególności: 

1. Opracowanie mapy do celów projektowych, 
2. Dokumentacja formalno-prawna (m.in. warunki techniczne, badania geologiczne, pozwolenia, 

decyzje, operaty, uzgodnienia i opinie), 
3. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej, 
4. Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej, 
5. Przedmiary robót, 
6. Kosztorysy inwestorskie, 
7. Specyfikacje techniczne, 
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9. Uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu. 

 
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA. 

3.1. Charakterystyka stanu istniejącego. 
Sieć gazowa zlokalizowana jest w korpusie drogi ul. Wiejskiej, po obu jej stronach, w zbliżeniu lub 
bezpośrednio pod krawężnikami drogowymi. W związku z planowanym remontem nawierzchni drogi 
konieczne jest przełożenie kolidującej sieci gazowej poza obszar jezdni. 
Odcinek drogi, na którym planowana jest przebudowa sieci gazowej, posiada nawierzchnię asfaltową o 
szerokości 5,50 - 6,50 m. Wzdłuż całego odcinka drogi po stronie lewej i prawej występuje pobocze 
gruntowe o szerokości 0,60 – 2,00 m.  

Obszar inwestycji charakteryzuje się niską zabudową, w związku z tym na całym odcinku występują 
przyłącza do obiektów budowlanych.  

3.2. Zakres planowanych robót. 
Zakres robót planowanych do wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej będącej 
przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami na odcinku około 
200 m, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskie Sieci Gazowe Sp. z o.o. Sekcja 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie. 
Planowany zakres projektu wskazano w Załączniku nr 1. 

3.3. Wymagania dla opracowania. 
 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
 przepisami,w tym techniczno-budowlanymi i środowiskowymi, 
 zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować  zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.  
Sieci gazowe należy zaprojektować  m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640). 

Obiekty drogowe należy zaprojektować m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124). 
Obiekty inżynierskie należy zaprojektować m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1642). 
Należy uwzględnić w opracowaniu projektowym, że do wykonania obiektów budowlanych urządzeń 
Wykonawca musi zastosować takie materiały, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

 
4. MATERIAŁY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z 
niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia, wytycznymi, 
instrukcjami, katalogami, warunkami technicznymi zarządcy drogi oraz właściciela sieci gazowej. W 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt 
pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z  
zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m.in.: 
podkłady geodezyjne w skali 1:500. 

 
 

5. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Przed przystąpieniem do opracowania Dokumentacji Projektowej należy sporządzić istotne z punktu 
widzenia wykonawstwa robót materiały, które są niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych  przepisami odrębnymi. Uzyskane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zgody Wykonawca 
dołączy w formie odrębnej części do Projektu Wykonawczego. 
Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych 
podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy należy przekazać Zamawiającemu w terminie 
7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  wykonywanymi  
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta, wymagane 
prawem, określone są w art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 
 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 całość będzie opracowana z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
 jest zgodna wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania, 
 na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry podstawowych 

elementów konstrukcyjnych, 
oraz będzie zgodna z wymaganiami  podanymi w niniejszym OPZ. 

 
Do odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu archiwalną dokumentację projektową w wersji 
elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD, w ilościach wskazanych w niniejszym OPZ. Dokumentacja ta 
będzie obejmowała ostateczną wersję wszystkich opracowań projektowych, tj. wersję uwzględniającą  
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zmiany, poprawki, uzupełnienia wynikające z wydanych opinii, uzgodnień lub usunięcia wad powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia. 

 
Zamawiający określa dwa rodzaje wersji elektronicznej dokumentacji archiwalnej: 
 Wersja aktywna elektronicznej archiwalnej dokumentacji projektowej powinna być przygotowana 

w następujących formatach plików: 
 Pliki tekstowe w formacie *.doc /MSWord/ i /lub*.xls /MSExcel/ (z formułami obliczeniowymi), 
  pliki graficzne w formacie *.dwg /AutoCad/, 

 Wersja nieaktywna elektroniczne archiwalnej dokumentacji projektowej powinna być 
przygotowana w następujących formatach plików: 
 Pliki tekstowe w formacie *.pdf lub *tif, 
 Pliki graficzne w formacie *.pdf lub *tif 24-bitowy, 

 
Na Projektancie spoczywa bezwzględny obowiązek zachowania zgodności przedkładanej do odbioru 
wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji projektowej. 
W związku z powyższym, do odbioru końcowego zostanie dołączone oświadczenie Projektanta, że 
dostarczone opracowania projektowe w wersji papierowej i elektronicznej są zgodne i nie różnią się 
niczym między sobą. 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów. 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach zgodne z 
wymaganiami przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciw pożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania OPZ, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
Z uwagi na specyfikę prac budowlanych przy budowie chodnika niezbędne jest m.in. sprawdzenie 
skrajni istniejącej infrastruktury technicznej w odniesieniu do proponowanych rozwiązań 
projektowych. Konieczne jest stwierdzenie bezkolizyjności przewodów istniejących w stosunku do 
obiektów budowlanych, ew. innych przewodówi urządzeń. 
W związku z powyższym Wykonawca, jeżeli okaże się to konieczne, zobowiązany jest do uzyskania 
opinii zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP) dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych. 
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy 
także uwzględnić zapisy regulaminu właściwego terenowo ZUDP. Zawartość opracowania powinna być 
zgodna z wymaganiami ZUDP. 
Ze względu na wykorzystanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych jako opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu 
prawa zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest do opisywania robót budowlanych w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w 
sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Opisując roboty budowlane, wykonawca nie będzie 
opisywał wymagań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub w 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określenie warunków lub kryteriów tej 
równoważności. W przypadku opisywania projektowanych rozwiązań przez odniesienie do norm 
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europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji 
technicznych, wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, przez zastosowanie sformułowania „lub równoważne” oraz określenia warunków i 
kryteriów równoważności. Adekwatnie do przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wykonawca 
określi wymagania tak,  aby obiekt budowlany był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, 
w tym zapewniał dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

5.2. Projekt Wykonawczy. 
Celem opracowania Projektu Wykonawczego (PW) jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Projekt Wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych oraz opisy techniczne i wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 
wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 
Projekt Wykonawczy będzie zawierał niezbędny zakres rozwiązań projektowych branży sanitarnej. 

 

Do odbioru należy przekazać PW obejmujący wszystkie niezbędne branże i wszystkie niżej 
wymienione części, w wersjach: 
 papierowej – 4 egzemplarze, 
 elektronicznej: 

 nieaktywnej– 1egzemplarz, 
 aktywna (inwestorska) –1egzemplarz. 

Opracowanie będzie zawierało następujące części obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
urządzenia i instalacje: 
a) Część opisowa; 
b) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia; 
c) Część rysunkowa; 
d) Przedmiar robót; 
e) Kosztorys inwestorski 
f) Szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 
 

5.3. Kosztorys Inwestorski. 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu określenia wartości kosztorysowej robót 
objętych przedmiarem robót. Kosztorys Inwestorski obejmuje: 

1) stronę tytułową z: 
 nazwą obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień i podaniem lokalizacji, 
 nazwą i adresem Zamawiającego, 
 nazwą i adresem jednostki opracowującej kosztorys, 
 imionami i nazwiskami osób opracowujących kosztorys (z określeniem funkcji),a 

także ich podpisami, 
 wartością kosztorysową robót, 
 datą opracowania Kosztorysu inwestorskiego; 

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 
3) przedmiar robót(wraz z załącznikami w postaci tabel przedmiarowych), sporządzony zgodnie 
ze zaktualizowanymi wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie; 
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4) kalkulację uproszczoną; 
5) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualnych nakładów rzeczowych 
oraz analizy własne cen czynników produkcji wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku (w 
takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego). 
6) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 
odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 
7) wykaz stawek i narzutów – zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych 
nośników cenowych dla robót, materiałów, sprzętu i na rzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz 
ten służy do rozliczenia robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania 
inwestycji. 
Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po każdorazowej zmianie Przedmiaru robót i/lub 
utracie jego aktualności zgodnie z w/w przepisami. Na żądanie Zamawiającego zostanie wykonana 
aktualizacja Kosztorysu Inwestorskiego, uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i  robocizny 
obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego. W Cenie Ofertowej 
Wykonawca uwzględni koszt aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego. 

 
Do odbioru należy przedłożyć ostateczną wersję Kosztorysu Inwestorskiego w następującej ilości 
egzemplarzy: 

– w wersji papierowej –2 egzemplarze, 
– w wersji elektronicznej nieaktywnej – 1egzemplarz, 
– w wersji elektronicznej aktywnej (inwestorskiej) –1egzemplarz. 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2021r., poz.2458).  
 
 

5.4. Specyfikacje techniczne. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. W zależności od stopnia skomplikowania robót 
budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, 
rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej: 
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 
2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte 
w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej: 

1) część ogólną, która powinna obejmować: 
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
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b) przedmiot i zakres robót budowlanych, 
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

– organizacji robót budowlanych, 
– zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
– ochrony środowiska, 
– warunków bezpieczeństwa pracy, 
– zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
– warunków dotyczących organizacji ruchu, 
– ogrodzenia, 
– zabezpieczenia chodników i jezdni, 

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i 
kody: 

– grup robót, 
– klas robót, 
– kategorii robót, 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

4) wymagania dotyczące środków transportu; 
5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne; 

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
10) dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 

tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
 

6. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

6.1. Procedura odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. W trakcie odbioru końcowego 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy. 
Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazana do odbioru końcowego DP wraz z innymi 
dokumentami do odbioru końcowego jest zgodna z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności 
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odbioru podpisze Protokół odbioru końcowego. Podpisanie protokół odbioru końcowego przez 
Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór końcowy DP. 
Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego DP w  terminie 7 dni, licząc od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego 
Dokumentacji Projektowej. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego, pot potwierdzając należyte wykonanie Dokumentacji Projektowej. 
Do odbioru należy przedłożyć prawomocną Decyzję Pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia 
robót budowlanych bez sprzeciwu. 
 

 
6.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

 
 

 
 

DOKUMENTACJAPROJEKTOWA 
 

/wyszczególnienie opracowań 
projektowych/ 

 
Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

 
Wersja 

papierowa 

Archiwalna dokumentacji projektowa 
w wersji elektronicznej 

nieaktywna 
Aktywna 

(inwestorska) 

1. Projekt Budowlano –  Wykonawczy wszystkie 
branże 

4 1 1 

2. Specyfikacje techniczne 1 1 1 

3. Kosztorys Inwestorski 2 1 1 

 
Podane wyżej ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy opracowań 
projektowych lub elementów opracowań projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i 
porozumień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
7. PŁATNOŚCI 
 

Koszty wykonania wszystkich opracowań projektowych składających się na przedmiot Umowy (zarówno 
tych wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w niniejszym OPZ jaki nie wyszczególnionych, a 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. Oznacza to, że koszt zamówienia obejmuje wykonanie 
wszystkich opracowań projektowych, dla których wymagania zostały określone w Umowie i niniejszym 
OPZ, z uwzględnieniem wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


